Szczecinskie Towarzystwo
Budownictwa Spolecznego

Sp.z0.0.

Szczecin, dnia 05 kwietnia 2019 .
L.dz. STBS/KZZ/SZZIER/ 6052 {2019

dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu elewacji budynku przy ul
Krasinskiego 36-45 w Szczecinie

Szczecifiskie Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Spétka z  ograniczong
odpowiedzialnoécia z siedziba w Szczecinie przy ulicy Bohateréw Getta Warszawskiego 1 - zwane
dalej Zamawiajgcym, zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozdziale XlI pkt. 1 specyfikadji
istotnych warunkéw zamdwienia, ninigjszym odpowiada na pytanie, ktére wplynelo do
Zamawiajgcego, bez ujawniania zrodia zapytania a takze wprowadza modyfikacje.

Pytanie 1:

Wykonawca informuje, iz nie jest dobrym pomysiem nakiadania tynku bezposrednio na stary tynk
cienkowarstwowy z wyrazng fakturg. W celu wypetnienia nieréwnoéci powierzchnie starego tynku
trzeba wyréwnaé za pomoca zaprawy kiejowo-szpachlowej. Inna technologia spowoduje iz
struktura nowego tynku wyijdzie gladka i nieestetyczna. Prosimy zmodyfikowaé stosownie
przedmiar i projekt

Odpowiedz 1:
Zamawiajgcy informuje, ze pozostaje przy rozwigzaniu pro;ektowym ; nie dokonuje zadnych zmian
w projekcie i przedmiarach w tym zakresie.

Pytanie 2:

Zdejmowanie foli - tadm zabezpieczajgcych z okien wiele lat po montazu moze okazaé sig
niewykonalne. Czy zamawiajacy dopuszcza aiternatywe w postaci odptatnej wymiany stolarki
okiennej gdyby nie dato sig usunaé ww. foli?

Odpowiedz 2:
Zamawiajacy informuje, ze pozostaje przy rozwigzaniu projektowym i nie dopuszcza wymiany
stolarki okiennej.

Pytanie 3:
Zamawiajgcy w ostatnim akapicie 6 strony udostepnionego projektu wyraznie zaznacza iz prace
nalezy prowadzi¢ poza sezonem legowym ptakdw . Tymczasem roboty zaplanowano §cisle w tym
sezonie ktdry moze trwaé nawet do 15 Pazdziernika . Dlatego pytam :
a. Czy zamawiajgcy majac swiadomosé tego konfliktu prowadzit monitoring ornitologiczny
budynku?
b. Czy sporzagdzono opinie ornitologiczng?
c. Czy wystapiono do RDOS o o wydanie zezwolenia na odstepstwo od zakazéw
obowigzujacych w stosunku do chronionych gatunkow zwierzgt?
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d. Czy jezeli Zamawiajacy nie podjgl ww. krokéw aby przygotowaé przedmiotows inwestycje
jest $wiadomy iz realizacja catosci inwestycji moze zakonczyC sie dopiero w przysziym
sezonie budowlanym gdyZ najpierw obecnosé siedlisk ptakdw a potem brak odpowiednich
warunkdw atmaosferycznych moze ja wstrzymad?

Odpowiedz 3:
Zamawiajgcy informuje, Ze:

a. Nie prowadzono moenitoringu ornitologicznego,

b. Nie posiada opinii ornitologicznej. W zal. Nr 9 do Specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia tj. w projekcie umowy w § 3 ust. 1 pkt. 5) jest zapis, méwiacy o tym, ze ...
Wykonawca zobowigzuje sig, przed przystapieniem do robdt, jezeli wystapia siedliska
bytowania ptakéw, wykonaé na swdj koszt opinie ornitologiczng, o kiérej mowa w zalgcznik
nr 1 do umowy oraz przekaza¢ 1 egz. ZAMAWIAJACEMU

c. Nie wystapil do RDOS o wydanie zezwolenia na odstepstwo od zakazéw obowigzujacych w
stosunku do chronionych gatunkdw zwierzat.

d. W zal. Nr 9 do Specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia tj. w projekcie umowy w § 3
ust. 1 pkt. 5) jest zapis, mdwiacy o tym, ze w przypadku gdy wykonanie takiej opinii okaze
sie konieczne lubfi zalecenia wynikajace z tej opinii spowoduja, ze niemozliwe bedzie
zrealizowanie umowy w terminie o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy, Strony dopuszczajg
mozliwos¢ wydiuzenia terminu realizacji umowy o liczbe dni koniecznych na wykonanie
opinii (w tym wypadku jednak czas wydtuzenia umowy nie moze by¢é diuzszy niz 60 dni) jak
rowniez wydiuzenia realizacji umowy 0 czas konieczny na wykonanie zalecen wynikajacych
z opiniifdecyzji ornitologiczne;.

Zamawiajgcy dokonuje zmiany w zatgczniku nr 9 do Specyfikadji istotnych warunkdw zamowienia

tj. w projekcie umowy w § 3 ust. 1 pkt. 5) poprzez wykreslenie czeéci zdania o brzmieniu ,...nie
dluzej jednak niz 0 4- miesigce w stosunku do terminu zakreslonego w § 2 ust. 1 umowy”.

Jednoczesnie, w zwigzku z zapytaniami, ktére wplynely do prowadzonego postepowania
przetargowego, Zamawiajacym informuje o:

Zmianie termindéw ziozenia i otwarcia ofert

. W czesci X SIWZ - WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM:
a. zmienia sie tre$é pkt. 2, ktéry otrzymuje brzmienie:
,Ustala sie termin wniesienia wadium lub wplyniecia na konto
Szczecinskiego TBS Sp. z 0.0. do dnia 17 kwietnia 2019 roku, do godziny
10.00

h. zmienia sie tre$¢ pkt. 4, ktéry otrzymuje brzmienie:
Sadium przekazane w formie polecenia przelewu uwaza sie za zaplacone wtedy,
gdy wplynie na rachunek Zamawiajgcego w terminie do dnia 17 kwietnia 2019 roku,
do godziny 10° Zaleca sig aby w tytule przelewu wpisaé jakiej czesci wadium dotyczy
oraz jednoznacznie oznaczy¢ Wykonawce wnoszacego wadium, szczeqdlnie w
przypadku gdy wadium wnosi peinomocnik [ub posrednik.
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Il. W czesci XV SIWZ — MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEL.ADANIE | OTWARCIE OFERT:

zmienia sie tresé:

—  pki. 1, ktéry otrzymuje brzmienie:
,Oferte nalezy ztozy¢ siedzibie STBS, w_pokoju nr 9 - sekretariat Zarzadu (| pietro),
nie pézniej niz do dnia_17 kwietnia 2019 roku do godziny 10 %",

—  pkt. 4, ktory ofrzymuje brzmienie:
.Zamawiajacy dokona otwarcia ofert w dniu 17 kwietnia 2019 roku o godzinie 10%
w siedzibie Zamawiajgcego w sali ,C” kondygnacja przyziemia".

Jednoczesnie uprzejmie informujemy, odpowiedzi na ztozone zapytania zostang udzielone w
terminie niezwlocznym, umozliwiajacym ztozenie ofert w ww. terminie. ‘
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