Zatacznik nr 5 do SIWZ

Fundusze : Unia Europejska
Europejskie ngsCEEOSPOlItB 'ﬁ' Pomorze Europejski Fundusz
Program Regionalny - \1. Zachodnie Rozwoju Regionalnego

UMOWA Nr ...... /W/2019
ROBOTY BUDOWLANE

zawartaw dniu ............ 2019 roku w Szczecinie pomiedzy

Wspoélnota Mieszkaniowa przy ul. Sciegiennego 57 oficyna w Szczecinie, NIP 852-24-43-
717 REGON 320006443, reprezentowang przez inwestora zastepczego - Szczecihskie
Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Spétkg z 0.0. z siedzibg w Szczecinie przy ul.
Bohaterow Getta Warszawskiego 1a, wpisane pod numerem 0000157810 w Sgdzie Rejonowym
w Szczecinie XllI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, NIP 852-18-50-722,
REGON 811015666, o kapitale zaktadowym w wysokosci: 271 701 277,00 zt

w imieniu ktoérego dziatajg:

1. Grazyna Szotkowska - Prezes Zarzadu

2. Jadwiga Swiderska — Dyrektor ds. inwestycji

zwang dalej Zamawiajacym

zwanym dalej Wykonawca.

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty
Wykonawcy. Strony odwiadczaja, iz wyrazajg zgode na stosowanie Ogolnych Warunkéw Uméw
o0 Roboty Budowlane (OWRB), obowigzujgcych w Szczecihskim Towarzystwie Budownictwa
Spotecznego Sp. z 0.0., stanowigcych zatgcznik nr 6 do umowy.

. PRZEDMIOT UMOWY

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest realizacja przedsigwzigcia inwestycyjnego pn. Wykonanie
modernizacji energetycznej budynku wielorodzinnego przy Ul. Sciegiennego 57
oficyna w Szczecinie wraz z remontem dachu.

2. ,Modernizacja energetyczna budynku wielorodzinnego przy ul. Sciegiennego 57
Oficyna w Szczecinie” realizowana jest w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 O$ priorytetowa |l
Gospodarka niskoemisyjna Dziatanie 2.8 Modernizacja energetyczna wielorodzinnych
budynkéw mieszkaniowych w ramach Strategii ZIT dla Szczecihskiego Obszaru
Metropolitalnego.

3. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie wszelkich prac i czynnosci niezbednych do

prawidtowego zrealizowania robét objetych niniejszg umowg w zakresie rzeczowym ujetym
w projekcie budowlanym i wykonawczym i przedmiarach robét, wykonanych przez ,,C+HOaR
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Aleksandra Wachnicka Pawet Wachnicki s.c.” z siedzibg w Szczecinie przy ul. Gen.Jozefa
Sowinskiego 24/1p oraz w |l rozdziale SIWZ, stanowigcym zatgcznik nr 2 do umowy.

§ 2

Zatwierdzony przez Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu
umowy stanowic bedzie integralng czes¢ niniejszej umowy.

§3

Strony postanawiajg, ze przedmiot umowy stanowi przedmiot odbioru koncowego.

II. TERMINY UMOWNE, PRZEKAZANIE | ORGANIZACJA PLACU BUDOWY

§4

1. Termin zakonczenia robét (tj. termin osiggniecia gotowosci odbiorowej) ustala sie na
270 dni kalendarzowych liczonych od dnia przekazania placu budowy

2. Planowany termin podpisania protokotu koncowego odbioru robét — 25 dni
kalendarzowe liczone od dnia osiggniecia gotowosci odbiorowe;.

§5

1. Kierownikiem budowy specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, ustanowionym przez
Wykonawce bedzie Pan ...

2. Inspektorem nadzoru budowlanego ustanowionym przez Zamawiajagcego bedzie
Pan........cccoeeeee.

3. Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7
lipca 1994 roku — Prawo Budowlane oraz w granicach umocowania nadanego mu przez
Zamawiajacego.

4. Inzynierem kontraktu ustanowionym przez Zamawiajacego bedzie Pan ........................

§6

1. Wykonawca zobowigzuje sie do:

a) wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1, zgodnie z projektem budowlanym i
wykonawczym i przedmiarami robo6t, wykonanych przez ,C+HOaR Aleksandra
Wachnicka Pawet Wachnicki s.c.”, zapisami niniejszej umowy, obowigzujgcymi
przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej;

b) ztozenia Zamawiajgcemu w terminie 7 dni przed przekazaniem placu budowy
o$wiadczenia kierownika budowy (na druku urzedowym) o podjeciu obowigzkow
kierownika budowy;

c) zawiadomienia Zamawiajgcego o planowanej zmianie na stanowisku kierownika budowy
oraz uzyskania jego pisemnej akceptacji; w tym celu Wykonawca zobowigzany jest do
przedifozenia Zamawiajacemu stosownego, pisemnego uzasadnienia z wykazaniem, ze
spetnia on wymogi postawione w postepowaniu przetargowym; Zamawiajacy moze
zagda¢ zmiany na stanowisku kierownika budowy w przypadku nienalezytego
wykonywania obowigzkow;

d) opracowania szczeg6towego harmonogramu rzeczowo — finansowego przedsiewziecia i
dostarczenia go do Zamawiajgcego w terminie 7 dni przed przekazaniem placu
budowy, w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej - edytowalnej (np. pliki Excel);
w sytuacji zgtoszonych przez Zamawiajgcego do harmonogramu uwag, Wykonawca
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zobowigzany jest wprowadzi¢ stosowne zmiany w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego; harmonogram rzeczowo — finansowy, zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru oraz zatwierdzony przez Zamawiajgcego, stanowi¢ bedzie integralng czesc¢
umowy; Wykonawca zobowigzany jest do realizowania prac zgodnie z tym
harmonogramem, a takze jego aktualizacji na zgdanie Zamawiajgcego;

e) przediozenia Zamawiajacemu w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy,
ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialno$ci cywilnej i nastepstw nieszczesliwych
wypadkow dotyczagcych pracownikow i oséb trzecich, powstatych w zwigzku z
prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdow oraz w zakresie strat i szkdd
wyrzgdzonych na placu budowy i w jego sgsiedztwie, wynikajgcych z nienalezytego
wykonania umowy, przy czym: suma ubezpieczenia nie moze by¢ nizsza niz 600 000 zi;
Wykonawca przejmujgc teren budowy ponosi petng odpowiedzialno$¢ cywilng za
nastepstwa nieszczesliwych wypadkoéw dotyczgcych pracownikdédw oraz osoéb trzecich
powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami; w przypadku powstania szkody, o ktorej
mowa wyzej Wykonawca zwalnia Zamawiajgcego, w trybie art. 392 Kodeksu cywilnego,
z wszelkich obowigzkowych swiadczen i zobowigzan.

f) uczestniczenia we wszelkich kontrolach przeprowadzanych przez organy zewnetrzne w
trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz w trakcie jego odbioru, jesli takie wystgpia;

g) realizowac roboty zgodnie z zaleceniami opinii ornitologicznej i ornitologa;

h) terminowego wykonywania kosztoryséw na roboty zamienne i dodatkowe, jesli takie
wystapia;

i) przed zgtoszeniem (wpisem w dzienniku budowy) gotowosci odbiorowej, przekazania
Inspektorowi nadzoru dokumentéw odbiorowych, o ktérych mowa § 13 ust. 5 niniejszej
umowy,

j) do uczestniczenia w naradach roboczych; Inzynier kontraktu ustala dzien i godzine narad;
narady bedg odbywac sie raz w tygodniu, na placu budowy; obecno$¢ kierownika na
naradach obowigzkowa.

2. Zamawiajacy zobowigzuje sie:

a) W terminie uzgodnionym z Wykonawca przekaza¢ Wykonawcy plac budowy

b) W terminie 10 dni kalendarzowych, liczac od daty podpisania umowy, przekazac
Wykonawcy dziennik budowy oraz bezptatnie jeden egzemplarz projektu budowlanego i
wykonawczego; Wykonawca sporzadzi na wtasny koszt wiekszg ilos¢ egzemplarzy
projektu, jezeli bedg one niezbedne Wykonawcy dla potrzeb realizacji przedmiotu
umowy.

c) Zamawiajacy moze przekaza¢ Wykonawcy dodatkowe rysunki oraz instrukcje te, ktore
uzna za konieczne dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy, zgodnego z umowg
wykonania robot budowlanych oraz ewentualnego usunigcia wad;

d) dokona¢ odbioru przedmiotu umowy;

e) dokona¢ zapfaty za zrealizowany i odebrany przedmiot umowy.

lll. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA

§7

1. Wykonawca wnosi w dniu podpisania umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 5% wynagrodzenia wstepnego brutto ustalonego w § 8 ust. 1 umowy, w kwocie:
....................... zt (STOWNI . .. e e

rachunek bankowy - nr konta: 90 1240 3813 1111 0010 0660 4210

b) w gwarancji bankowej / ubezpieczeniowej* w kwocie: ...................... zt;

C) w pienigdzu w kwocie: ................... zt (stownie: ............ ), ptatnej na rachunek bankowy
nr konta: 90 1240 3813 1111 0010 0660 4210, z tym, ze 30% wysokosci zabezpieczenia
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zostanie wniesione w dniu podpisania umowy, natomiast pozostata wartosé
zabezpieczenia potrgcona zostanie z pierwszej i drugiej faktury za czesciowo wykonane
roboty, z kazdej w wysokosci 35%.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej /
ubezpieczeniowej* winno by¢ wniesione na okres 295 dni liczonych od daty podpisania
umowy, a jej tres¢ musi by¢ uzgodniona z Zamawiajgcym.

3. Wraz z zabezpieczeniem jw., Wykonawca dostarczy poswiadczong za zgodnos¢ z
oryginatem kserokopie dokumentu wptaty gotowki lub optaty ztozonego dokumentu.

4. W przypadku uzasadnionego wystgpienia Wykonawcy o wydtuzenie terminu realizacji robot,
Wykonawca przed podpisaniem aneksu do umowy, zobowigzany jest do wydtuzenia terminu
obowigzywania zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji. 70% zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy wniesionego w pienigdzu zwrécone zostanie w terminie 30 dni
od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

5. Strony postanawiajg, ze kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji
i rekojmi za wady stanowi 30% wysoko$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Przedmiotowa kwota bedzie zwrécona nie pézniej niz w 15-tym dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady.

6. W przypadku, gdy Wykonawca ztozyt zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w
formie gwarancji, zobowigzany jest przed =zaptatg faktury koncowej do wniesienia
zabezpieczenia roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi za wady. W przypadku nie wniesienia
zabezpieczenia w wymaganym terminie, Zamawiajacy dokona potrgcenia zabezpieczenia z
faktury koncowej Wykonawcy.

IV. WYNAGRODZENIE

§8

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg wstepne wynagrodzenie brutto w
wysokosci ............. Zh (SIOWNIE: L
......................... ) zgodnie z ofertg cenowg Wykonawcy, stanowigcg zatgcznik nr 1 do
niniejszej umowy, w tym:

......................... ), Za zakres objety zamowieniem z wytgczeniem robot okreslonych
w lit. b) i ¢) ktore to beda rozliczane powykonawczo,
b) wstepne wynagrodzenie rozliczane powykonawczo dotyczgce konstrukcji i wymiany

Slepego putapu w wWysoKosSCi: ................. zt (stownie:
.................................................... )

c) wstepne wynagrodzenie rozliczane powykonawczo za dostawe i montaz budek
legowych w wysokosci: ................. ZE(STOWNIE: .o )

2. Wynagrodzenie ostateczne Wykonawcy zostanie ustalone w drodze aneksu do umowy, po
zakonczeniu przedmiotu umowy, przy uwzglednieniu rozliczenia powykonawczego, o ktérym
mowa § 8 ust. 1 lit. b) i ¢) oraz uwzglednieniu ewentualnych robét zamiennych lub
ograniczenia zakresu robot.

§9

1. Roboty budowlane polegajgce na dostawie i montazu budek legowych rozliczone bedg
powykonawczo, na podstawie rzeczywistej ilosci zamontowanych budek oraz cen
wskazanych w ofercie cenowej, stanowigcej zatgcznik nr 1 do umowy.

2. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 lit. a) ulega zmianie, jesli w toku
wykonania robot:

a) wprowadzono zmiane sposobu przeprowadzenia roboét objetych umowa lub wprowadzono
zamiane materiatéw na inne materiaty, co spowodowato zmiane wartosci robdét;
b) ograniczono zakres rob6t objetych umowg lub wykonano roboty zamienne;
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c) dostarczono materiaty lub urzadzenia przez Zamawiajacego;

d) zlecono roboty dodatkowe.

Roboty dodatkowe, ktérych konieczno$é wykonania wyniknie w trakcie realizacji zadania, nie

objete przedmiotem umowy, Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ na dodatkowe

zamowienie Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia w terminie 5 dni kalendarzowych od daty

dokonania wpisu do dziennika budowy o koniecznosci wykonania robét dodatkowych lub

zamiennych kosztoryséw szczegotowych w ilosci 2 egzemplarzy, w oparciu o uzgodniony z

Zamawiajacym zakres rzeczowy robot oraz odpowiednie KNR lub w przypadku braku

podstawy w KNR o kalkulacje indywidualng, zatwierdzong przez Inspektora nadzoru.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli faktur zakupu materiatow.

Kosztorysy, o ktérych mowa w ust. 3 sporzadzone bedg przy zastosowaniu stawki

roboczogodziny i narzutéw, jak w kosztorysie ofertowym. Dla potrzeb wykonania robét

dodatkowych lub zamiennych Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania ceny
materiatow i pracy sprzetu wedtug nastepujgcych zasad:

a) ceny aktualne na dzien wbudowania, nie przekraczajgce srednich cen podawanych w
wydawnictwie SEKOCENBUD; w przypadku braku cen w tym wydawnictwie, wedtug
INTERCENBUD,;

b) w przypadku materiatéw jednostkowych — ceny zakupu nie przekraczajgce maksymalnych
odchylen dla analogicznych materiatéw zawartych w wydawnictwie SEKOCENBUD; w
przypadku braku materiatéw w tym wydawnictwie, wedtug INTERCENBUD;

Roboty dodatkowe wykonywane bedg na podstawie odrebnych umow, zleceh lub anekséw,

sporzgdzanych w oparciu o protokoty, o ktérych mowa w ust. 7.

Na podstawie sprawdzonego i zatwierdzonego przez Inspektora nadzoru kosztorysu

szczegotowego, Inzynier Kontraktu sporzgdza protokét koniecznosci, ktory jest podpisywany

przez kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz nadzoér autorski w

przypadkach dotyczgcych zmian projektowych.

. W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach, zlecenie robét dodatkowych oraz z uwagi na

zalecenia ornitologa, upowazniato bedzie Wykonawce do wystgpienia o przediuzenie
terminu realizacji rob6ét podstawowych. llos¢ dni przedtuzajgcych termin realizacji zostanie
kazdorazowo uzgodniona z Inspektorem nadzoru i Zamawiajacym przed zleceniem robot
dodatkowych, a Wykonawca bedzie zobowigzany do aktualizacji harmonogramu.

. Zmiana wynagrodzenia przy zmianie sposobu przeprowadzenia lub ograniczeniu robot

ustalana bedzie w oparciu o odpowiednie pozycje kosztorysu ofertowego.

§ 10

Ptatnos¢ za wykonane i odebrane prace budowlane bedzie realizowana raz w miesigcu na
podstawie faktur przejsciowych oraz na podstawie faktury koncowej. Wykonawca
zobowigzany jest do wystawiania odrebnych faktur na:

roboty budowlane dotyczgce remontu dachu, roboty zwigzane z modernizacjg energetyczng
budynku, wykonanie tablicy informacyjne;j.

Z odbioru przejsciowego sporzgdzane bedg protokoty stanu zaawansowania rzeczowo-
finansowego robdt, odrebne na remont dachu i na modernizacje energetyczng budynku,
podpisane przez Kierownika budowy, Inspektora nadzoru, zatwierdzone przez Inzyniera
Kontraktu, ktére stanowig podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktur przejsciowych,
obejmujgcych wynagrodzenie za wykonane w danym okresie roboty oraz stanowig zatgcznik
do faktur.

Podstawg sporzgdzenia protokotow, o ktérych mowa wyzej, bedzie zatwierdzony przez
Inspektora nadzoru procent zaawansowania poszczegolnych elementow robdt. Inspektor
nadzoru zobowigzany jest do potwierdzenia zaawansowania roboét i protokotu stanu
zaawansowania rzeczowo-finansowego w terminie 3 dni roboczych, liczonych od dnia
dostarczenia dokumentéw rozliczeniowych przez Wykonawce.

Wykonawca zobowigzuje sie do wystawienia faktur przejsciowych za roboty wykonane w
danym miesigcu kalendarzowym, do 10-go dnia nastepujgcego po nim miesigca, lecz nie
wczesniej niz po uptywie miesigca rozliczeniowego.
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5. Rozliczenie fakturami przejsciowymi odbywato sie bedzie do wysokosci 90% wartosci
wynagrodzenia, podanego w § 8 ust. 1 umowy.

6. Rozliczenie koncowe wynagrodzenia nastgpi w terminie do 15 dni po dokonaniu odbioru
koncowego przedmiotu umowy. Podstawg do rozliczenia bedg koncowe protokoty stanu
zaawansowania rzeczowo-finansowego rob6t wraz z oswiadczeniami uzgodnionych
podwykonawcow o rozliczeniu z Wykonawca, ztozonymi na druku stanowigcym zatgcznik nr
5 do niniejszej umowy.

7. Podstawg do wystawienia faktur koncowych beda protokoty koncowego odbioru robét wraz
z koncowym rozliczeniem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w ust. 6.

§ 11

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy nalezne wynagrodzenie:

a) w terminie 21 dni od daty dostarczenia faktur przejsciowych Zamawiajacemu wraz z
protokotem, o ktorym mowa w § 10 ust. 2 i dokumentami rozliczeniowymi;

b) w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktur koncowych Zamawiajagcemu, wystawionej
po rozliczeniu z Wykonawca, o ktérym mowa w § 10 ust. 6.

2. W przypadku opdznienia przez Zamawiajgcego zaptaty faktur do 14 dni od ustalonego

terminu ptatnosci, Wykonawca nie moze domagac sie zaptaty odsetek ustawowych. Za

dzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

=

V. ZLECANIE ROBOT PODWYKONAWCOM

§ 12

1. Wykonawca ma obowigzek zgtosic Zamawiajagcemu szczegétowy przedmiot robét
budowlanych jakie majg by¢ wykonane przez podwykonawce przed przystgpieniem do
wykonywania tych robot. Zgtoszenie wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Zamawiajacy w terminie 30 dni od otrzymania zgtoszenia moze wniesS¢ pisemny sprzeciw
wobec wykonywania robét przez podwykonawce.

3. Zgtoszenie oraz sprzeciw, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 wymagajg formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

4. Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnos¢ za zaptate podwykonawcy wynagrodzenia w
wysokosci ustalonej w umowie miedzy podwykonawcg a Wykonawca, chyba, ze wysokos$¢ ta
przekracza wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane, ktérych
szczegotowy przedmiot wynika ze zgtoszenia o ktérym mowa w ust. 1. W takim przypadku
odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego za zaptate podwykonawcy wynagrodzenia jest
ograniczona do wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane,
ktorych szczegotowy przedmiot wynika ze zgtoszenia o ktérym mowa w ust. 1.

. Po podpisaniu umoéw z kazdym z podwykonawcdéw Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
po 1 egzemplarzu kserokopii zawartych uméw, potwierdzonych za zgodnos$¢ z oryginatem, w
terminie 3 dni od ich zawarcia.

6. Wykonawca na zgdanie Zamawiajacego zobowigzany jest dostarczy¢ dodatkowe informacje

0 podwykonawcach.

7. Zapisy okre$lone w ust. 1 — 6 stosuje sie odpowiednio do solidarnej odpowiedzialnosci
Zamawiajgcego, Wykonawcy i podwykonawcy, ktory zawart umowe z dalszym
podwykonawcg za zaptate wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy.

8. W przypadku realizacji robo6t z udziatem podwykonawcow zgtoszonych Zamawiajgcemu co
do ktérych Zamawiajgcy nie wniost sprzeciwu, Wykonawca zobowigzany bedzie do faktury
dostarczy¢ Zamawiajgcemu nizej wymienione dokumenty:

a) zestawienie naleznosci za wykonane roboty na rzecz podwykonawcow zawierajgce:
— nazwe podwykonawcow;
— zakres prac zrealizowanych przez podwykonawcéw/ dalszych podwykonawcow;

N

(3]
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

— kwote naleznosci przypadajgca z faktury na poszczegoélnych podwykonawcéw;
— nr rachunku bankowego podwykonawcow.
Zestawienie naleznoéci, o ktérym mowa wyzej, winno by¢ podpisane przez
poszczegodlnych podwykonawcéw, Wykonawce oraz potwierdzone przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.
b) kopie faktur podwykonawcow wystawionych na Wykonawce za zakres prac podlegajgcy
rozliczeniu.
W przypadku zatrudnienia podwykonawcéw obowigzuje system odwrdéconego VAT przy
fakturowaniu.
Za zakres prac zrealizowanych przez podwykonawcow w stosunku co do ktorych
Zamawiajgcy nie wniost sprzeciwu, Zamawiajacy dokonuje pfatnosci bezposrednio na
rachunki bankowe podwykonawcow wskazane w zatgczniku do faktury, z zastrzezeniem ust.
11.
Zamawiajacy przekaze ptatnosci uzgodnionych podwykonawcow na konto Wykonawcy, pod
warunkiem, ze:
a) uruchomienie ptatnosci na rzecz Wykonawcy nastgpi po dostarczeniu do
Zamawiajacego oswiadczenia podwykonawcy o zapfacie jego naleznosci wynikajgcych
z danej faktury przez Wykonawce wraz z kopig przelewu potwierdzajgcego zaptate,
albo
b) Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu gwarancje zaptaty dla podwykonawcy z cesjg
na Zamawiajacego.
Zlecenie wykonania czesci robét podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcow i jego pracownikéw w takim samym
stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia i zaniedbania Wykonawcy.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ z tytutu wzajemnych rozliczen z
podwykonawcami robot.
Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg, jest wymagana zgoda
Zamawiajacego i Wykonawcy. Pozostate zapisy § 12 umowy stosuje sie odpowiednio.

VI. ZAKONCZENIE REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

§13

Poza ustaleniami zawartymi w § 23 OWRB, wprowadza sie¢ dodatkowe ustalenia, o ktorych
mowa w ust. 2-8.

Potwierdzenie przez Inspektora nadzoru, w dzienniku budowy wpisu Kierownika budowy o
gotowosci przedmiotu umowy do odbioru lub naniesienie uwag do wpisu nastgpi w ciggu 5
dni kalendarzowych liczac od daty wpisu Wykonawcy.

Potwierdzenie przez Inspektora nadzoru zgodnosci wpisu o osiggnieciu gotowosci odbiorowej
w dzienniku budowy oznacza osiggniecie gotowosci odbiorowej z dniem wpisu do dziennika
budowy przez Kierownika budowy.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie 3 dni kalendarzowych pisemnie zawiadomié
Zamawiajacego o osiggnieciu gotowosci do obioru po uzyskaniu pozytywnego wpisu do
dziennika budowy, o ktérym mowa w ust. 3.

Warunkiem koniecznym do dokonania wpisu do dziennika budowy o osiggnieciu
gotowosci przedmiotu realizacji do odbioru przez Kierownika budowy, jest przediozenie
Inspektorowi nadzoru kompletu dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru tj. w szczegdlnosci:

a) dzienniki budowy (oryginat);

b) zaswiadczenia wtasciwych jednostek i organéw (oryginaty), jezeli sg wymagane;

c) protokoty techniczne badan i sprawdzen (oryginaty plus kopie), jezeli sg wymagane;

d) deklaracje wiasciwosci uzytkowych;
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e) komplet kserokopii kart gwarancyjnych dotyczgcych stolarki (oryginaty kart gwarancyjnych
zachowuje Wykonawca);

f) dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy oraz
spisem zawartosci poszczegolnych teczek (oryginaty).

g) oswiadczenie Kierownika budowy, Zze roboty zostaty wykonane zgodnie z projektem
budowlanym i wykonawczym i obowigzujgcymi przepisami oraz ze doprowadzono do
nalezytego stanu i porzadku teren budowy, a takze drogi, ulice, teren sagsiedniej
nieruchomosci budynku (w przypadku ich uzytkowania);

6. Zamawiajacy ustali date i rozpocznie czynnosci odbiorowe w ciggu 7 dni kalendarzowych
liczac od daty otrzymania zawiadomienia o osiggnieciu gotowosci odbioru. Przed
rozpoczeciem czynnosci odbiorowych pisemnie powiadomi Wykonawce o terminie ich
rozpoczecia. Termin przewidziany na czynnosci odbiorowe — 10 dni kalendarzowych.

7. Wykonawca nie pozostaje w zwloce ze spelnieniem zobowigzania wynikajgcego
Z niniejszej umowy od daty gotowosci odbiorowej do odbioru przedmiotu umowy tylko wtedy,
jezeli odbior zostat dokonany przez Zamawiajgcego.

8. Do protokotu kohcowego odbioru robét Wykonawca jest zobowigzany poda¢ dane
kontaktowe osoby odpowiedzialnej za usuwanie usterek w okresie gwaranciji i rekojmi.

VIl. ODPOWIEDZIALNOSC | KARY UMOWNE

§ 14

1. Wykonawca udziela 60 - miesiecznej gwarancji i 60-miesiecznej rekojmi za wady na
wykonane roboty.

2. Szczegotowe warunki gwarancji jakosci zawiera karta gwarancyjna stanowigca zatgcznik
nr 3 do umowy.

3. Sposbéb postepowania w okresie gwarancji jakosci i rekojmi przedstawiono w zatgczniku nr 4
do umowy.

§ 15

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng:

a) za zwtoke w oddaniu przedmiotu umowy w wysokosci 300 zt za kazdy dzieh zwtoki;

b) za zwiloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie
gwarancji jakosci w wysokosci 300 zt za kazdy dzien zwioki, liczony od uptywu terminu
wyznaczonego na usuniecie wad,;

c) zaodstgpienie od umowy przez Wykonawce w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego;

d) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego

e) za utrate dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Zachodniopomorskiego przyznanego Zamawiajgcemu z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy w wysokos$ci rownej wysokos$ci utraconego dofinansowania.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez
Zamawiajgcego z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 5%
wynagrodzenia umownego.

3. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajgcej kare umowng, strony majg prawo
dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego.

4. Strony nie bedg ponosity odpowiedzialnosci za czesciowe lub catkowite nie wywigzywanie
sie z umowy spowodowane przypadkami sity wyzszej. Strona poszkodowana przez site
wyzszg jest zobowigzana do niezwtocznego poinformowania na pismie drugiej strony o jej
wystgpieniu, jednak nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od jej zaistnienia, pod rygorem utraty prawa
do powotywania sie na zaistnienie sity wyzszej. Po zakonczeniu trwania przeszkody
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spowodowanej sita wyzszg, strona poszkodowana niezwiocznie pisemnie poinformuje drugg
strone o kontynuowaniu realizacji umowy.

5. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwtoki, ustalonych za kazdy rozpoczety dzieh
zwioki, staje sie wymagalne:
a) za pierwszy rozpoczety dzien zwtoki - w tym dniu;
b) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

VIII. ZMIANY UMOWY

§16

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmian postanowien umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy w okolicznosciach i na warunkach
wymienionych ponizej.

2. Strony majg prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia robo6t o okres trwania przyczyn, z
powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robét, w nastepujgcych
sytuacjach:

a) jezeli zagrozenie dotrzymania terminu bedg nastepstwem okolicznosci, za ktore
odpowiedzialno§¢ ponosi Zamawiajgcy, w szczegolnosci bedg nastepstwem
nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczno$ci zmian dokumentacji
projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg miaty wplyw na
dotrzymanie terminu zakonczenia robdét,

b) w przypadku zalecen ornitologa, wskazujacych koniecznos¢ wstrzymania czesci lub
catosci robot;

c) wstrzymania realizacji robot przez Zamawiajgcego z przyczyn nie lezgcych po stronie
Wykonawcy;

d) wystgpienia trudnosci w zakupie lub wydtuzonego czasu oczekiwania na zaméwione
materiaty budowlane z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy;

e) braku dostepu do lokali z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

f) szczegdlnie niesprzyjajgcych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidiowe
wykonanie robét, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej umowa,
normami lub innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkéow atmosferycznych,
jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ i ktdre znajdujg potwierdzenie w zapisach w
Dzienniku Budowy lub protokotach z narad roboczych;

g) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne), majgcej
bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania robaot;

h) gdy wystgpi koniecznosci wykonania robot dodatkowych lub robot zamiennych, ktére
wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy;

i) braku mozliwosci prowadzenia robdt lub wystgpienia utrudnien w prowadzeniu robot
budowlanych niemozliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy, za ktére
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, np. opdznien prac ze strony Szczecinskiej
Energetyki Cieplnej i kolizji z innymi wykonawcami realizujgcymi na tym terenie roboty.

j) wystgpienia istotnych zmian w projekcie budowlanym;

k) wystgpienia opoznien w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktérych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny byc¢
wydane oraz nie s3g nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢;

[) braku mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczenia do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

3. Zaistnienie okoliczno$ci, o ktorych mowa w ust. 1 musi mie¢ odzwierciedlenie w Dzienniku
budowy, dokumentach lub w protokole z narad roboczych, niezwtocznie po ich wystgpieniu
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oraz musi byC potwierdzone przez Inspektora nadzoru i Inzyniera kontraktu. Propozycja

wydtuzenia terminu musi by¢ uzgodniona z Inzynierem kontraktu i zatwierdzona przez

Zamawiajgcego. W przypadku zmiany terminu Wykonawca bedzie zobowigzany do

aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz do przedtuzenia zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy.

4. Strony majg prawo do wprowadzenia zmiany do umowy w zakresie materiatow, parametrow
technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu umowy w nastepujgcych sytuacjach:

a) koniecznos$ci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy;

b) koniecznosci realizacji robot wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej
istotnych w stosunku do projektu budowlanego zmian oraz zamian uznanych za nieistotne
odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajgcych z art. 36a ust. 1 Ustawy Prawo
budowlane;

c) konieczno$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych Ilub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,
zaprzestanie produkcji materiatow, wyrobow lub urzadzen oraz gdy zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonanie umowy;

d) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych
kolizji;

e) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami;

f) wprowadzenia zamiany materiatow lub rozwigzan technologicznych w celu obnizenia
kosztow eksploatacji (uzytkowania) budynkéw lub podniesienia jako$ci robét;

g) wprowadzenia zmiany w zakresie przedmiotu zamoéwienia, jezeli koniecznosc
wprowadzenia takiej zmiany jest skutkiem zmiany przepiséw prawa lub wynika z
niemozliwosci realizowania przedmiotu umowy z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajgcego i Wykonawcy.

5. Strony majg prawo do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach, o ktérych mowa
w§9ust 1i2.

6. Zmiany na stanowisku kierownika budowy na zasadach, o ktérych mowa w § 6 ust. 1 lit ¢)
niniejszej umowy lub na stanowisku inzyniera kontraktu lub inspektora nadzoru, nie
wymagajg aneksu do umowy.

§17

Strona wystepujgca o0 zmiane postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznoéci o ktérych mowa w § 16. Wniosek o zmiane
postanowien umowy musi by¢ wyrazony na pismie.

§ 18

Zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

IX. POSTANOWIENIA KONCOWE
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2.

§19

Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego pisemnego poinformowania

Zamawiajacego o kazdej zmianie sytuacji finansowej lub prawnej Wykonawcy oraz

uzgodnionego z Zamawiajagcym podwykonawcy, co do ktérego Wykonawca powzigt lub

mogt powzigé informacje o takiej zmianie, ktéra rzutowa¢ moze na prawidtowy przebieg
realizacji inwestycji, a w szczegolnosci:

a) postawieniu Wykonawcy lub podwykonawcy w stan upadtosci lub likwidacji, w tym
rébwniez o powzieciu wiadomosci o0 ztozeniu wniosku o ogtoszenie upadtosci lub
postawienie w stan likwidacji Wykonawcy lub podwykonawcy do odpowiednich organéw
I instytuciji;

b) wystgpieniu zalegtosci po stronie Wykonawcy lub podwykonawcy w zaptacie zobowigzan
podatkowych, skarbowych, sktadek ZUS itp.

c) wydaniu prawomochego orzeczenia sgdu, stwierdzajgcego zobowigzanie Wykonawcy
lub podwykonawcy wzgledem innych podmiotow, organow, instytuciji itp., ktorych wartosé
przekracza 100 000 z;

d) wszczeciu postepowania egzekucyjnego w stosunku do Wykonawcy lub podwykonawcy,
ktérego przedmiotem jest egzekucja naleznosci, ktérych wartos¢ przekracza 100 000 zt;

e) zmianie struktury wtascicielskiej kapitatu Wykonawcy, powodujgcej zmiane osoby lub
podmiotu posiadajgcego wiekszosciowy pakiet udziatow lub akcji Wykonawcy i inne.

W przypadku nie zawiadomienia Zamawiajgcego 0 zaistnieniu okolicznosci okreslonych w

ust. 1, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

§ 20

Przelanie wierzytelno$ci Wykonawcy wynikajgcych z niniejszej umowy na osoby trzecie wymaga
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§ 21

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg, majg zastosowanie postanowienia OWRB
obowigzujgce u Zamawiajacego oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 22

Umowe sporzgdzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
Wykonawcy i Zamawiajacego.

Zatgczniki do umowy:

Zatgcznik nr 1 — oferta cenowa

Zatgcznik nr 2 — Il rozdziat SIWZ

Zatgcznik nr 3 — karta gwarancyjna

Zatgcznik nr 4 — sposob postepowania w okresie gwarancji jakosci i rekojmi
Zatgcznik nr 5 — oswiadczenie podwykonawcy

Zatgcznik nr 6 — OWRB

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatgcznik nr 3 do umowy

KARTA GWARANCYJNA

1. Wykonawca zapewnia Zamawiajacego o dobrej jakosci towardw i ustug, stanowigcych
przedmiot umowy nr ....... /W/2019 z dnia ............ 2019r.

2. Wykonawca udziela ..... - miesigecznej gwarancji na przedmiot umowy, z wylgczeniem
stolarki okiennej, na ktorg udziela gwarancji zgodnie z gwarancjg producenta, jednak nie
mniej niz 5 lat.

3. Wykonawca w zaleznosci od sklasyfikowania usterki przez Zamawiajacego, usunie
usterke w terminach podanych nizej:

a. W przypadku stwierdzenia awarii jednoetapowej ustala sie jako termin niezwtoczny do jej
usuniecia.

b. W przypadku stwierdzenia awarii dwuetapowej ustala sie dla usuniecia przyczyny awarii
termin usuniecia niezwloczny. W przypadku awarii, ktéra wystgpita w lokalu, usuniecie
skutkow wystepujgcych po awarii ustala sie w terminie uzgodnionym przez pracownika
ds. odbioréw i przegladow z wiascicielem i/lub najemcag tego lokalu. Natomiast w
przypadku awarii zewnetrznych przyjmuje sie jako termin wymagany usuniecie skutkow
awarii w terminie nie dtuzszym niz 30 dni.

c. W przypadku wystgpienia awarii, ktorej usuniecie wymagane jest w trybie pilnym ustala
sie termin trzydniowy na jej usuniecie.

d. W przypadku zgtoszenia usterki, ktéra nie wymaga natychmiastowego usuniecia,
poniewaz nie stanowi zagrozenia dla wtasciciela i/lub najemcy lokalu lub uzytkownika
terenu (usterka w trybie umownym) ustala sie termin nie diuzszy niz 30 dni na jej
usuniecie.

4. W przypadku koniecznosci zabrania czesci przedmiotu umowy od Zamawiajgcego, celem
usuniecia wady, zostanie to dokonane na koszt i ryzyko Wykonawcy w terminie uzgodnionym
wczesniej z Zamawiajgcym. Jezeli zabrana czes¢ przedmiotu umowy jest niezbedna do
prawidtowego uzytkowania przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest do
zamontowania cze$ci zamiennej na czas trwania naprawy.

5. W przypadku, gdy Wykonawca nie dokona naprawy lub wymiany w terminie okreslonym w
pkt 3, Zamawiajgcy egzekwuje kary umowne za opédznienie w usunieciu wad, zgodnie z
zapisami umowy, usuwajgc jednoczesnie wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do wymiany wadliwych czesci przedmiotu umowy na
wolne od wad po wykonaniu 3 napraw gwarancyjnych, o ile nadal wystepujg wady
uniemozliwiajgce lub utrudniajgce eksploatacje przedmiotu umowy. Zgdanie wymiany nalezy
zgtosic na pismie.

7. Jezeli w wykonaniu obowigzku gwarancji nastepuje wymiana wadliwej rzeczy, termin
gwaranciji biegnie na nowo, liczgc od dnia dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub od dnia
zwrotu rzeczy naprawionej. W przypadku wymiany czesci rzeczy, zasady te stosuje sie
odpowiednio.

8. Dokonanie naprawy lub wymiany Wykonawca potwierdza na pismie.

9. Wykonawca moze dokonac¢ usuniecia wady w przedmiocie umowy przez osoby trzecie lub za
ich pomocg po uzyskaniu na to uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
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Stowniczek:

Awaria jednoetapowa typ usterki powodujgcy zagrozenie dla zycia lub zdrowia
uzytkownikéw budynkéw oraz powodujgcy pogorszenie stanu
technicznego obiektu lub jego czesciowe zniszczenie

Awaria dwuetapowa typ usterki powodujgcy zagrozenie dla zycia lub zdrowia
uzytkownikdw powodujgcy pogorszenie stanu technicznego
obiektu zwigzana z usunieciem przyczyny awarii, a nastepnie jej
skutku

Usterka pilna usterka uniemozliwiajgca prawidtowe korzystanie z wyposazenia
badz powodujgca ponoszenie przez wiasciciela i/lub najemce
dodatkowych kosztow

Usterka w trybie usterka nie powodujgca powstania szkody ani utrudnien w
umownym prawidtowym funkcjonowaniu, usuniecie ktérej moze nastgpi¢

w terminie uzgodnionym z witascicielem i/lub najemcg (w przypadku
usterek w lokalach), bgdz ze Szczecinskim TBS

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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10.

11.

12.

Zatgcznik nr 4 do umowy

Sposoéb postepowania w okresie gwarancji jakosci i rekojmi

Przez wyrdb niezgodny w okresie gwaranciji i rekojmi uwaza sie usterki/wady wynikajgce z
nieprawidtowego wykonania lub wad tkwigcych w przedmiocie ujawnione w okresie gwaranciji
i rekojmi.

Pracownik Komérki Odbioréw i Przeglgdéw podejmuje decyzje o koniecznosci wizji lokalnej
w miejscu wystepowania usterki.

Inspektor ds. odbioréw i przegladéw zawiadamia pisemnie lub w szczegdlnie uzasadnionych
przypadkach telefonicznie wykonawce o terminie wizji.

Wizja lokalna odbywa sie w miejscu wystepowania usterki.

W przypadku usterki, ktéra wystepuje w lokalu, wizja lokalna obywa sie w lokalu przy
wspotudziale wtasciciela i/lub Wykonawcy inwestycji i pracownika Komoérki ds. odbioréw i
przeglgdow.

W przypadku usterek dotyczgcych elementdow zewnetrznych wizja lokalna obywa sie w
czesciach wspolnych lub na przylegtym terenie z udziatem Wykonawcy i pracownika Komorki
ds. odbioréw i przegladow.

Pracownik Komorki ds. odbiorow i przeglgdéw sporzagdza ,Karte zgtoszenia usterki” w dwéch
egzemplarzach, jeden egzemplarz za potwierdzeniem odbioru przekazuje Wykonawcy.

Pracownik Komorki ds. odbioréw i przeglagdéw klasyfikuje usterke oraz wyznacza termin

usuniecia wraz ze sposobem sprawdzenia prawidtowosci usuniecia:

a. Odbiér jednostkowy nastepuje na podstawie ,Karty zgtoszenia usterki” w terminie
uzgodnionym z Wykonawca.

b. Odbiér ogdlny usuniecia usterek nastepuje podczas przegladu w okresie rekojmi i
gwaranciji.

W przypadku wystgpienia usterki (usterka problemowa), ktéra wymaga z uwagi na zakres
i zZtozonos¢ konsultacji z Nadzorem inwestorskim lub Inzynierem budowy, pracownik Komorki
odbiorow i przegladow zgtasza potrzebe konsultacji. Przyjety tryb postepowania przy
usuwaniu takiej usterki uzalezniony jest od stanowiska Nadzoru inwestorskiego lub Inzyniera
kontraktu, a takze wskazanego sposobu jej usunigcia.

Pracownik Komorki ds. odbioréw i przegladow kontroluje dotrzymanie terminu usuniecia
usterki poprzez analize terminéw zapisanych w ,Karcie zgtoszenia usterki”.

Potwierdzenie usuniecia usterki przez Wykonawce w wyznaczonym terminie nastepuje
poprzez przestanie przez Wykonawce ,Karty zgtoszenia usterki” wraz z podpisem
Wykonawcy lub wiasciciela i/lub najemcy lokalu potwierdzajgcym jej usuniecie.

W przypadku nie usuniecia usterki przez Wykonawce w wyznaczonym terminie, pracownik
Komorki odbiorow i przegladow podejmuje decyzje o zamiennym usunieciu usterki przez
innego wykonawce. Inspektor ds. odbioréw i przeglagdoéw pisemnie zawiadamia Wykonawce
0 zamiennym usuwaniu usterki.
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Przeglad w okresie gwarancji i rekojmi

Pracownik Komorki ds. odbioroéw i przeglagdow zawiadamia pisemnie o terminie przegladu
lokali i czesci wspolnych budynku najemcéw, Wykonawce, Nadzor inwestorski oraz Inzyniera
kontraktu, a w przypadku przeglagdu elementéw zewnetrznych zawiadamia pisemnie
Wykonawce, Nadzor inwestorski i Inzyniera kontraktu.

. Z przegladu pracownik Komoérki ds. odbiorow i przegladéw sporzadza protokét w dwéch

egzemplarzach celem pisemnego udokumentowania usterek i innych spraw stwierdzonych w
trakcie przegladu lokali i czesci wspolnych budynku lub zgtoszonych przez najemcéw i/lub
wiascicieli, i/lub uzytkownikdw. W ftrakcie przegladu dokonywane jest sprawdzenie
prawidtowosci usuniecia usterek zgodnie z ,Kartami zgloszenia” przestanymi przez
Wykonawce po usunieciu usterek oraz zapisami w ,Karcie zgtoszenia usterek”.

Pracownik Komoérki ds. odbioréw i przeglgdéw zawiadamia pisemnie Wykonawce, Inspektora
nadzoru oraz Inzyniera kontraktu o terminie spotkania poprzegladowego.

. Z przegladu pracownik Komorki ds. odbioréw i przegladdéw sporzadza protokdt w dwdch

egzemplarzach celem pisemnego udokumentowania usterek i innych spraw stwierdzonych w
trakcie przegladu lub zgtoszonych przez uzytkownikéw.

Sprawdzenie usuniecia usterek spisanych w czasie przegladu na zakonczenie okresu
gwarancji i rekojmi nastepuje w terminie ustalonym przez pracownika Komérki odbioréw i
przeglgdow.

. W przypadku stwierdzenia, ze usterki spisane w trakcie przeglgdu na zakonczenie gwarancji
i rekojmi nie zostaty usuniete, nastepuje zlecenie usuniecia zamiennego.

Przy realizacji umowy w okresie gwarancji i rekojmi przedstawicielem Zamawiajgcego
dziatajgcym w jego imieniu i na jego rzecz sg pracownicy Komorki odbioréw i przegladow
Szczecinskiego TBS.:

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatgcznik nr 5 do umowy

Szczecin,dnia ...........oeeiiinl

Wspoélnota Mieszkaniowa przy ul. Sciegiennego 57 oficyna w Szczecinie,
reprezentowana przez Inwestora Zastepczego - Szczecinskie Towarzystwo
Budownictwa Spotecznego Spétka z o0.0. ul. Bohaterow Getta
Warszawskiego 1, 70-302 Szczecin

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Nazwa i adres podwykonawcy

Oswiadczam, ze nieoptacone ptatnosci przez GENERALNEGO WYKONAWCE

Nazwa i adres Generalnego Wykonawcy
wynikajgce z realizacji umowy na realizacje robét dotyczgcych

WYKONANIE MODERNIZACJI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU WIELORDZINNEGO
PRZY UL. SCIEGIENNEGO 57 OFICYNA W SZCZECINIE WRAZ Z REMONTEM

DACHU
WYNOSZG.....vveirirerineeresssessssessssnessssessss SIOWNIE ZIOLYCR: ...
Naleznosé powyzszg nalezy przekazac¢ na nasze konto w Banku ...,

................................................................... L 1 o] ] = PP P TR

Oswiadczam, ze z chwilg zaptaty wymienionej wyzej naleznosci nie bede wnosit w przysztosci
zadnych roszczehn z tytutu zaptaty za roboty realizowane jako Podwykonawca na wyzej
wymienionej inwestycji wobec Wspdlnoty Mieszkaniowej przy ul. Sciegiennego 57 oficyna w
Szczecinie, reprezentowana przez Inwestora Zastepczego - Szczecinskie Towarzystwo
Budownictwa Spotecznego Spotka z o.o.

Podpisy os6b upowaznionych do reprezentowanie podwykonawcy

Potwierdzam wysokos¢ nieoptaconych naleznosci Podwykonawcy. Kwote powyzszg nalezy
przekaza¢ na wskazane konto PODYWKONAWCY z faktury KONncowej Nr ...

Podpisy oséb upowaznionych do reprezentowania Generalnego Wykonawcy

Zatgcznik nr 6 do umowy
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OGOLNE WARUNKI UMOW O ROBOTY BUDOWLANE
OBOWIAZUJACE W SZCZECINSKIM TOWARZYSTWIE
BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO SP.Z O.0.

§1.

Postanowienia ogéine

1. Uregulowania zawarte w ,0gélnych Warunkach Uméw o Roboty Budowlane”, zwanych dalej OWRB, okreslajg

ogodlne warunki wykonania umowy zawieranej przez Szczecinskie TBS na wykonanie inwestycji w zakresie
nowego budownictwa mieszkaniowego oraz modernizacji, przebudowy, rozbudowy lub remontu budynkéw
mieszkalnych lub uzytkowych, itp., zwanych dalej ,umowa”. Szczegdtowe postanowienia dotyczgce wykonania
przedmiotu umowy zawarte sg w umowie, natomiast OWRB stanowig jej integralng czesé, o ile umowa tak stanowi.

2. Realizacja umowy okreslonej w ust. 1 musi przebiega¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym Prawa

3.

Budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi, polskimi nhormami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposob

zapewniajacy:

1) bezpieczenstwo oséb i mienia;

2) ochrone $rodowiska;

3) ochroneg zdrowia i zycia ludzi przed skutkami stosowanych proceséw technologicznych;

4) ochrone dobr kultury;

5) warunki zdrowotne oraz niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publiczne i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w szczegolnosci poruszajgce
sie na wbzkach inwalidzkich;

6) racjonalne wykorzystywanie energii;

7) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektow;

8) ochrone ludnosci zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej;

9) ochrone uzasadnionych intereséw 0séb trzecich.

Ustalenia OWRB wigzg strony umowy, o ile zostanie wyrazona w umowie zgoda na ich stosowanie.

§2.

Definicje

llekro¢ w niniejszych warunkach mowa jest o:

1) ZAMAWIAJACYM - rozumie sie przez to udzielajgcego zamowienia, tj. Szczecinskie TBS Spétka z 0.0;

2) WYKONAWCY - rozumie sie przez to przyjmujgcego zamoéwienie na realizacje inwestycji, wykonanie
inwestycji w zakresie nowego budownictwa mieszkaniowego oraz modernizacji, przebudowy, rozbudowy lub
remontu budynkéw mieszkalnych lub uzytkowych, wykonywanie funkcji nadzoru inwestorskiego, jak rowniez
jego prawnych nastepcow;

3) OBIEKCIE BUDOWLANYM, BUDYNKU, BUDOWLI, OBIEKCIE MALEJ ARCHITEKTURY, BUDOWIE,
ROBOTACH BUDOWLANYCH, REMONCIE - rozumie sie przez to obiekt budowlany, budynek, budowle,
obiekt matej architektury, budowe, roboty budowlane, remont okreslone przepisami ustawy Prawo budowlane;

4) INWESTYCJACH - rozumie sie przez to ogét dziatan majgcych na celu realizacje budowy, montazu,
rozbudowy, remontu, albo rozbidérki budynku, budowli, itp., jak réwniez zespotu budynkdéw, budowli, itp.,

5) INSPEKTORZE NADZORU - rozumie sie przez to osobe powotang przez Zamawiajgcego o uprawnieniach
okreslonych w przepisach ustawy Prawo budowlane, ktorej petne nazwisko lub nazwa wymienione sg w
umowie;

6) NADZORZE INWESTORSKIM — rozumie sie przez to nadzér wykonywany przez Inspektora Nadzoru,
realizowany w zakresie zgodnym z umowsg;

7) NADZORZE AUTORSKIM - rozumie sie przez to nadzér wykonywany przez projektanta, w zakresie
zgodno$ci realizowanej inwestycji z opracowanym projektem;

8) PODWYKONAWCY - rozumie sie przez to osobe prawng lub fizyczng, ktérej podzleca sie wykonanie
okreslonych robd6t budowlanych. Podzlecenie moze zosta¢é dokonane przez Wykonawce na warunkach
okreslonych w umowie;

9) KIEROWNIKU BUDOWY - rozumie sie przez to osobe fizyczna, reprezentanta Wykonawcy na placu budowy;

10) PLACU BUDOWY, TERENIE BUDOWY - rozumie sie przez to przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy przekazang Wykonawcy dla
wykonania inwestyc;ji lub robét w terminie okreslonym w umowie;

11) KONTRAKCIE - rozumie sie przez to umowe szczegotowg tgcznie z OWRB;

12) UMOWIE - rozumie sie przez to umowe szczegotows;

13) POWIADOMIENIU - rozumie sie przez to wszelkie Swiadectwa, potwierdzenia, informacje przesytane poczta,
telegraficznie, teleksem lub telefaksem lub dostarczane do siedziby strony lub na inny wskazany przez nig
adres;

14) PROJEKTANCIE, JEDNOSTCE PROJEKTOWANIA - rozumie sie przez to osobe fizyczng, badz prawng
wykonujgcg na zlecenie Zamawiajgcego lub Wykonawcy dokumentacje projektowg inwestyciji;

15) USTAWIE - rozumie sie przez to przepisy Ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z
2006 roku Nr 156 poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami);
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16) Prawo zamoéwien publicznych — rozumie sie przez to Ustawe z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, z pdzniejszymi zmianami);

17) OFERCIE - rozumie sie przez to wyceniong propozycje Wykonawcy zlozong Zamawiajgcemu w Scisle
okreslonej formie na wykonanie robét budowlanych lub wykonanie ustug, zgodnie z warunkami okre$lonymi
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia;

18) SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA - rozumie sie przez to dokument szczegdtowo
okreslony w art. 36 ust. 1 ustawy o Prawo zaméwien publicznych;

19) INZYNIERZE KONTRAKTU - rozumie sie przez to pracownika Zamawiajgcego, wyznaczonego w umowie
przez Zamawiajgcego do dziatania w jego imieniu i na jego rzecz przy realizacji umowy;

20) SILE WYZSZEJ - rozumie sie przez to zdarzenie zewnetrzne, ktérego skutkow nie da sie przewidzie¢, ani im
zapobiec, np. huragan, powoddz, dziatania wojenne, zamieszki wewnetrzne, strajki, z wyjatkiem takich, ktére
sg ograniczone wytgcznie do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcow; zdarzenia te mogg mie¢ wptyw
na wykonanie kontraktu, o ile strony nie mogty w racjonalny sposob ich przewidzie¢ lub im racjonalnie
przeciwdziata¢ lub przeciw nim sie ubezpieczyc.

2. llekro¢ w niniejszych warunkach dane pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to rowniez uzytego pojecia
w liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, Zze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie cos innego.

§3.
Odpowiedzialnos¢é za zobowigzania

Strony umowy odpowiadajg catym swoim majatkiem za zobowigzania wynikajgce z tresci zawartej umowy.
4.
Kolejnos¢ waznosci dokumentow

1. Jezeli strony nie ustalg w umowie odmiennie niz w OWRB swoich praw i obowigzkéw, to w zakresie tym stosuje
sie ustalenia zawarte w OWRB.

2. W sprawach nie uregulowanych w OWRB lub w umowie stosuje sie przepisy kodeksu cywilnego, Prawa
Budowlanego i wtasciwe przepisy wykonawcze.

3. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robot okreslonych w umowie oraz zakresu
praw i obowigzkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy obowigzuje nastepujgca kolejnosé waznosci dokumentow:
1) umowa;
2) ogolne warunki uméw o roboty budowlane;
3) oferta cenowa;
4) specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia;
5) dokumentacja projektowa;

§5.

Niewaznos¢ umowy

Umowa o $wiadczenie niemozliwe jest niewazna. Strona, ktéra w chwili zawierania umowy wiedziata o niemozliwosci
Swiadczenia obowigzana jest do naprawienia szkody, ktérg druga strona poniosta w zwigzku z tym, Ze jg zawarta nie
wiedzgc o niemozliwosci wykonania cato$ci lub chociazby czesci $wiadczenia.

§6.

Powiadomienia

Jezeli w tresci dokumentu jest mowa o powiadomieniu, poleceniu, zezwoleniu, akceptacji, zatwierdzeniu, $wiadectwie
lub postanowieniu wydanym przez strony umowy lub inne podmioty prawne lub organy rozumie sie przez to, ze
odpowiedni dokument bedzie sporzadzony na pismie. Powiadomienie uznaje sie za dokonane po potwierdzeniu jego
odbioru przez osoby upowaznione. Jednakze powiadomienia dokonywane miedzy stronami umowy zwigzane z jej
realizacjg uwaza sie za skutecznie dokonane jezeli zostang przestane na adres strony wskazany w umowie, o ile strony
na pi$mie nie poinformujg o zmianie adresu do korespondencji.

§7.

Umowa o roboty budowlane

1. Przez umowe o wykonanie inwestycji w zakresie nowego budownictwa mieszkaniowego oraz modernizacji,
przebudowy, rozbudowy lub remontu budynkéw mieszkalnych lub uzytkowych budowlanych, Wykonawca
zobowigzuje sie odda¢ Zamawiajgcemu przedmiot umowy zgodnie z dokumentacjg projektowg, zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi przepisami prawa, a w szczegdlnosci techniczno - budowlanymi oraz normami,
natomiast Zamawiajacy zobowigzuje sie do dokonania czynnosci zwigzanych z przygotowaniem wykonania
przedmiotu umowy, odebraniem przedmiotu umowy i zaptatg umdwionego wynagrodzenia, okreslonych przez
wiasciwe przepisy lub umowe.

2. Przedmiotem umowy moze by¢ przedsiewziecie, zadanie inwestycyjne, obiekt budowlany, obiekt matej architektury
lub remont wraz z robotami poza obiektami wchodzgcymi w sktad inwestycji i zwigzane z tym przygotowanie
inwestycji do realizacji, polegajgce m.in. na wykonaniu zatozeh do projektowania, opracowaniu dokumentacji
projektowej, jak tez przeprowadzeniu rozruchu technologicznego, probnej eksploatacji wykonanego obiektu lub
instalacji przemystowe;.

3. Umowe o realizacje odpowiednich czes$ci inwestycji w zakresie nowego budownictwa mieszkaniowego oraz
modernizacji, przebudowy, rozbudowy lub remontu budynkéw mieszkalnych lub uzytkowych, Zamawiajgcy moze
zawrze¢ z kilkkoma Wykonawcami, w tym na realizacje kazdej czesci z osobnym Wykonawcg. W przypadku
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zawarcia umowy z dwoma lub wiecej Wykonawcami, Zamawiajgcy moze powierzy¢ funkcje koordynacyjne
jednemu z nich lub wykonywaé funkcje koordynacyjne we wlasnym zakresie.

§8.

Umowa o wykonywanie nadzoru Inwestorskiego

1. Przez umowe o wykonywanie nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca zobowigzuje sie dziata¢ w procesie realizacji
inwestycji w interesie Zamawiajgcego poprzez sprawowanie kontroli zgodno$ci realizacji rob6t budowlanych z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami obowigzujgcego prawa oraz zasadami wiedzy
technicznej, a takze nadzorowac i zabezpieczy¢ prawidtowe rozliczenie kosztéw prowadzonej inwestyciji.

2. Do obowigzkéw Inspektora Nadzoru nalezy w szczegdlnosci:

1

2)

3)

4)
5)
6)

7
8)

reprezentowanie Zamawiajgcego poprzez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji umowy z dokumentacjg
projektowa, pozwoleniem na budowe, przepisami prawa i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami
wiedzy technicznej;
podejmowanie decyzji dotyczgcych zagadnien technicznych i ekonomicznych inwestycji (budowy), zgodnie z
dokumentacjg projektowg, obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego oraz umowami o jej realizacje;
w razie stwierdzenia w dokumentacji projektowej w toku jej realizacji wad lub niedoktadnosci, albo
koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji zmian, w celu zastosowania innych rozwigzan konstrukcyjnych
lub innych materiatéw, niz przewidziane w dokumentacji projektowej lub w celu osiggnigcia oszczednosci i
obnizenia kosztéw, wystepowanie z odpowiednim wnioskiem do Zamawiajgcego (Inzyniera Kontraktu) o
przeprowadzenie w dokumentacji zmian i poprawek w terminie uzgodnionym z Projektantem;
rozstrzyganie w porozumieniu z Kierownikiem Budowy watpliwosci natury technicznej powstatych w toku
wykonywania robo6t, a w razie potrzeby zasiegajgc odpowiednio opinii Projektanta lub rzeczoznawcow;
sprawdzanie jakosci wykonywanych robdét, wbudowanych wyrobdéw, a w szczegdlnosci zapobieganie
zastosowaniu wyrobéw wadliwych oraz nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;
sprawdzanie i odbioér robét budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych, uczestniczenie w prébach i
odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych, itp. oraz udziat w czynnosciach odbiorczych;
potwierdzanie wykonanych robot;
kontrolowanie rozliczen inwestycji, w tym merytoryczne akceptowanie faktur Wykonawcy.

9

Obowiazki stron

1. Zakres wzajemnych obowigzkoéw, strony okreslajg w umowie.
2. Jezeli w umowie nie ustalono inaczej przyjmuje sie, ze:
A. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

a)
b)

<)
d)

e)

f)

dostarczenie pozwolenia na budowe oraz druku dziennika budowy, chyba Zze przepisy prawa takiego
obowigzku nie naktadajg lub strony umoéwity sie inaczej;
dostarczenie Wykonawcy bezptatnie, w terminie okreslonym w umowie jednego egzemplarza dokumentac;ji
projektowej, chyba Ze strony uméwity sie inaczej;
przekazania frontu robét lub stosownie do ustalen umowy umozliwienie rozpoczecia i wykonania umowy;
wskazanie Wykonawcy granic terenu budowy oraz pisemne przekazanie niezbednych danych do
prawidtowego wytyczenia przez Wykonawce (ustalenia pozycji) wszystkich budynkéw, obiektow i robdt;
dostarczenie na budowe okreslonych w umowie materiatow, konstrukcji, maszyn i urzadzen oraz
powierzenie ich Wykonawcy, o ile umowa tak stanowi;
przekazanie Wykonawcy w uzytkowanie lub wspétuzytkowanie pomieszczerh magazynowych, sktadowisk, itp.
odpfatnie lub nieodptatnie wedlug zasad okres$lonych w umowie, jezeli tak stanowi umowa;
zapewnienie specjalistycznego kierownictwa montazu dla dostarczonych przez siebie maszyn i urzgdzen;
zapewnienie nadzoru autorskiego oraz nadzoru Inwestorskiego oraz powiadomienie Wykonawcy o zakresie
umocowania odpowiednich Inspektoréw;
koordynowanie wykonania robét (w razie, gdy na budowie dziata wiecej niz jeden Wykonawca, a Zamawiajacy
nie ustanowit jednego z nich koordynatorem robot);
odbiér przedmiotu umowy lub przejecie wykonanych roboét od Wykonawcédw, jak tez spowodowanie
sprawdzenia ilosci i jakosci robét podlegajgcych zakryciu;
zaptata wynagrodzenia za wykonane roboty;
wyznaczenia Inzyniera Kontraktu, ktérego uprawnienia i obowigzki okreslono w ust. 3 niniejszego paragrafu,
przez podanie jego imienia i nazwiska.

Do obowigzkéw Wykonawcy umowy, ktérej przedmiotem jest realizacja inwestycji w _zakresie nowego

budownictwa mieszkaniowego oraz modernizacji, przebudowy, rozbudowy lub remontu budynkéw
mieszkalnych lub uzytkowych nalezy wykonanie przedmiotu umowy oraz usuniecie wszelkich usterek z
nalezytg starannoscig i pilnoscig, zgodnie z postanowieniami umowy. W szczegdlnosci winien on:
a) przejac front robdt i przygotowac sie do realizacji przedmiotu umowy, w tym:
- wyposazy¢ zaplecza budowy we wszelkie przedmioty jakiejkolwiek natury, ktére sg niezbedne dla lub
podczas wykonywania robot;
- wykonywa¢ roboty tymczasowe, ktére mogg byé potrzebne podczas wykonywania robét
podstawowych;
- doprowadzi¢ na swoj koszt niezbedne media (woda, energia elektryczna, energia cieplina, itp.) oraz
pokry¢ koszty ich poboru;
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b)

c)

d)

f)
9)

n
s)

B

u)
v)
w)

X)

- dokona¢ niezbednych zaje¢ drég, chodnikdw, itp. na wiasny koszt po uzyskaniu stosownych zezwolen;

- oznaczy¢ teren budowy lub inne miejsca, na ktdrych, pod ktérymi lub przez ktére majg byé prowadzone
roboty podstawowe lub tymczasowe oraz wszelkie inne tereny i miejsca udostepnione przez
Zamawiajgcego jako miejsca pracy, ktére mogg by¢ wymienione jako stanowigce czesé placu budowy;

- zapewni¢ petng ochrone i zabezpieczenie terenu budowy;

- skiadowac i konserwowac urzgdzenia dostarczone przez Zamawiajgcego na teren budowy.

utrzymaé wykonane roboty w dobrym stanie. Z nalezytg troska i pilnoscig nalezy zapewnié

wykwalifikowang kadre robotniczg wraz z nadzorem, materiaty, urzadzenia budowy i wszystkie inne

rzeczy, zaréwno o charakterze tymczasowym jak i finalnym, niezbedne dla wykonania i utrzymania robot

w stopniu, w jakim wymaga tego jakosc¢ robot;

przestrzega¢ przepisow prawa budowlanego, bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa

przeciwpozarowedo, itp. oraz umozliwi¢ wstep na teren budowy pracownikom organdéw panstwowych,

celem dokonywania kontroli i udziela¢ im danych i informacji wymaganych przepisami;

podjgé wszelkie kroki dla ochrony srodowiska na placu budowy i poza nim oraz uniknigcia szkdd lub

nadmiernej ucigzliwosci dla oséb i dobr publicznych lub innych skutkdw wynikajacych z jego sposobu

dziatania;

opracowaé program realizacji robot;

zapewnic¢ na czas trwania robot niezbedne kierownictwo robot i utrzymywac je tak dtugo, jak tego wymaga

wykonanie zakresu umownego robot;

zatrudni¢ na budowie, przy budowie i utrzymaniu robot, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zwtaszcza

z zakresu przepisOw o zatrudnieniu oraz ubezpieczeniu spotecznym taki nadzér techniczny, ktory jest

kompletny do zapewnienia nadzoru wykonywanych robot we wszystkich branzach, wykwalifikowanych,

przyuczonych i niewykwalifikowanych robotnikéw, jacy sa niezbedni do odpowiedniego i terminowego

wykonania i utrzymania robdét;

prawidtowo usytuowaé roboty w stosunku do punktéw linii i pozioméw odniesienia, wynikajgcych z

dokumentaciji lub wskazéwek Zamawiajgcego;

ubezpieczy¢ roboty przeciw wszelkim stratom lub szkodom spowodowanym przez jakiekolwiek

przyczyny,

utrzymac teren budowy w stanie wolnym od przeszkod oraz usuwac zbedne materiaty, odpadki, $mieci,

urzadzenia prowizoryczne, itp.;

po zakonczeniu robdt usunac¢ poza teren budowy wszelkie urzgdzenia tymczasowe, zaplecze, itp. oraz

pozostawi¢ caty teren budowy i robét czysty i nadajgcy sie do uzytkowania;

udziela¢ Zamawiajgcemu informacji o personelu nadzorujgcym budowe, ilosci zatrudnionych robotnikéw

oraz informac;ji o sprzecie;

informowa¢ Zamawiajgcego o sposobie prowadzenia jakosciowych prob materiatow, konstrukcji, maszyn

i urzgdzen uzywanych na budowie;

zawiadamia¢ Zamawiajacego o wykonaniu robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu;

na zadanie Zamawiajgcego przerwac roboty na budowie, a jezeli zgloszona zostanie taka potrzeba,

zabezpieczy¢ wykonane roboty przed ich zniszczeniem;

natychmiast zgtasza¢ konieczno$é wykonania robo6t dodatkowych;

dokonywa¢ co najmniej raz w miesigcu obmiaru wykonywanych robot i udokumentowac ten fakt w

ksiedze obmiaru;

realizowac roboty w kolejnosci i terminach wynikajgcych z harmonogramu robat;

zawiadamia¢ Zamawiajgcego o wadach dokumentacji projektowej i wadach jakosciowych materiatow,

konstrukcji maszyn i urzadzen stanowigcych przedmiot dostaw Zamawiajgcego;

przeprowadzi¢ rozruch, jezeli strony nie umoéwity sie inaczej;

przekaza¢ Zamawiajgcemu przedmiot umowy po uprzednim sprawdzeniu poprawnos$ci jego wykonania;

usunaé niezwtocznie ujawnione usterki;

wykonac¢ na swoj koszt odkrywki elementéw robét budzgcych watpliwosci w celu sprawdzenia jakosci ich

wykonania, jezeli wykonanie tych robét nie zostato zgtoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem, a

takze dokonac¢ préb niszczacych wykonanych robét (odkucia, wycinki, itp.);

zapewnic¢ specjalistyczne kierownictwo montazu dla dostarczonych przez siebie maszyn i urzadzen.

C. Do podstawowych zadan Wykonawcy umoéw, ktérych przedmiotem jest

wykonywanie nadzoru Inwestorskiego nalezy:

a)

b)

c)

d)

reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z
projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami
wiedzy technicznej;

sprawdzanie jakosci wykonywanych robét, oraz wbudowanych wyrobéw, aw
szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie;

sprawdzanie i odbior robdt budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, uczestniczenie w
probach i odbiorach technicznych instalacji, urzgdzen technicznych i przewodéw kominowych;
przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych i
przekazanie ich do uzytkowania;

potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad;

biezgce kontrolowanie wpiséw dokonywanych w dzienniku budowy;

kontrolowanie rozliczen budowy, jezeli tak stanowig postanowienia umowy;

niezwtoczne zawiadomienie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robdt dodatkowych nie
przewidzianych umowg zawartg z wykonawca robét budowlanych;
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i) podejmowanie decyzji o robotach, ktérych wykonanie jest konieczne (w tym robot dodatkowych) w
zakresie rzeczowym i o wartosci okreslonej przez Zamawiajgcego w umowie;

j) zadanie wykonania na koszt Wykonawcy odkrywki elementéw robét budzgcych watpliwosci w celu
sprawdzenia jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robét nie zostato zgtoszone do sprawdzenia
przed ich zakryciem, fgcznie z dokonaniem prob niszczgcych wykonanych robét (odkucia, wycinki, itp.).

D. Do podstawowych zadah Inzyniera Kontraktu nalezy:

w

No o

10.

11.

a) reprezentowanie Zamawiajgcego wobec wszystkich osob uczestniczacych w realizacji inwestyciji;

b) podejmowanie decyzji, wydawanie zgody lub przedstawianie opinii w imieniu Zamawiajgcego;

c) koordynowanie wszelkich dziatan, zwigzanych z realizacjg inwestycji;

d) uczestnictwo w odbiorach;

e) okreslenie wartosci tam, gdzie kontrakt przewiduje takie dziatanie ze strony Zamawiajgcego;

f)  Inzynier Kontraktu moze czasowo przekazaé swoje obowigzki i uprawnienia Inspektorowi Nadzoru.
Kazde dane lub cofniete upowaznienie musi byé sporzadzone na piSmie i stanie sie obowigzujace z
chwilg, gdy jego kopie zostang dostarczone Wykonawcy.

Inzynier Kontraktu jest przedstawicielem Zamawiajgcego, dziatajgcym w jego imieniu i na jego rzecz przy realizaciji
umowy. Inzynier Kontraktu przy wydawaniu swych decyzji, opinii, kieruje sie zasadami obiektywizmu, biorgc pod
uwage wszystkie okolicznosci dla jak najlepszej realizacji kontraktu. llekro¢ w niniejszych warunkach lub umowie
jest mowa o tym, ze dla dokonania czynnos$ci wymagana jest zgoda Zamawiajgcego, rozumie si¢ przez to
uzyskanie zgody Inzynier Kontraktu. Nie dotyczy to jednak zawierania umoéw lub dokonywania w nich zmian.
§10.
Podzlecanie robét.

Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z podwykonawcg wymagana jest pisemna zgoda
Zamawiajgcego pod rygorem odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy. Wykonawca ma
obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu projekt umowy z kazdym z podwykonawcéw. Po podpisaniu uméw z
podwykonawcami Wykonawca, pod rygorem odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
zobowigzany jest dostarczy¢ potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartych umoéw.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce projektu umowy z podwykonawcg
wraz z czescig dokumentacji dotyczgcej wykonania robot okre$lonych w projekcie umowy, nie zgtosi na pismie
sprzeciwu lub zastrzezen, uwazac¢ sig bedzie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego zobowigzany jest dostarczy¢ dodatkowych informacji o
podwykonawcach.

Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg wymagana jest zgoda Zamawiajacego i
Wykonawcy.

Umowy, o ktérych wyzej mowa, muszg by¢ zawarte w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wybér lub zmiana podwykonawcy, wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem odstgpienia od umowy.
W przypadku realizacji robét z udziatem uzgodnionych podwykonawcow, Wykonawca zobowigzany bedzie do
faktury dostarczy¢ zestawienie naleznosci za wykonane roboty na rzecz podwykonawcow zawierajgce:

1) nazwe podwykonawcow;

2) zakres prac zrealizowanych przez podwykonawcow;

3) kwote naleznosci przypadajgca z faktury na poszczegdlnych podwykonawcéw;

4) nrrachunku bankowego podwykonawcow.

Zestawienie naleznosci, o ktérym mowa wyzej, winno by¢ podpisane przez poszczegdlnych podwykonawcow,
Wykonawce oraz potwierdzone przez Inspektora nadzoru Inwestorskiego.

Kopie faktur podwykonawcoéw wystawionych na Wykonawce za zakres prac podlegajgcy zaptacie Wykonawca
zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu.

O ile w umowie nie postanowiono inaczej, za zakres prac zrealizowanych przez uzgodnionych podwykonawcow
Zamawiajgcy dokonuje ptatnosci bezposrednio na rachunki bankowe podwykonawcéw wskazane w zatgczniku do
faktury. Zaptata na rachunek podwykonawcy jest rownoznaczna z zaptatg na rzecz Wykonawcy.

Zlecenie wykonania czesci robét podwykonawcom nie zmienia zobowigzahn Wykonawcy wobec Zamawiajgcego
za wykonanie tej czesci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcow i jego pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia i zaniedbania
Wykonawcy.

§ 11.

Opobznienie robot.

1. Wykonawca winien uprzedzi¢ pisemnie Zamawiajgcego o kazdej grozbie opdznienia robo6t spowodowanej

2.

niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem obowigzkéw Zamawiajgcego. Jezeli takie opdznienie, w stosunku
do przyjetego harmonogramu realizacji inwestycji nastgpi, Wykonawca winien powiadomi¢ pisemnie
Zamawiajgcego o przyczynach i skutkach opdznienia oraz o czasie, o jaki termin wykonania robot moze ulec
przesunieciu. Niewykonanie tych obowigzkéw pozbawia Wykonawce prawa powotywania sie na wine
Zamawiajgcego w opdznieniu wykonania robot.

Jezeli, w stosunku do harmonogramu, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy nastgpi opéznienie w wykonaniu
przedmiotu umowy lub jego czesci, Zamawiajgcy moze przerwa¢ wykonywanie prac przez Wykonawce i odstgpi¢
od umowy w catosci lub w odniesieniu do czesci robot oraz zleci¢ realizacje niewykonanych prac osobie trzeciej,
na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszt ten zostanie potrgcony z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia
nalezytego wykonania, wniesionego przez Wykonawce.
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W przypadku opisanym w ust.2 Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialnosci, jak réwniez nie jest uprawniony
do jakichkolwiek roszczen z tytutu odstgpienia od umowy w stosunku do Zamawiajgcego.

W przypadku przerwania robét i odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego, okreslonym w niniejszym paragrafie,
dokonuje on odbioru wykonanych robét i na tej podstawie rozlicza wynagrodzenie Wykonawcy, wyznaczajgc
jednoczesnie termin na opréznienie placu budowy z os6b, maszyn, urzgdzen i tych materiatow Wykonawcy, ktére
Zamawiajgcy uzna za zbedne.

§12.
Zabezpieczenie drog i mostéw i tras dojazdu.

Wykonawca okreslony w § 9 ust. 2 lit. B. winien zastosowa¢ wszelkie niezbedne srodki, celem zabezpieczenia drdg
i mostow tgczgcych lub prowadzacych na plac budowy przed uszkodzeniem spowodowanym przez ruch zwigzany
z dziatalnoscig Wykonawcy lub podwykonawcédw. Wykonawca nadto winien odpowiednio dobierac trasy, wybierac
i uzywac wiasciwe pojazdy tak, aby ruch zwigzany z transportem materiatow, urzgdzen, sprzetu Wykonawcy lub
podwykonawcow nie naruszat (lub ograniczat naruszenie do niezbednego minimum) konstrukcji budynkow,
budowli i innych obiektéw potozonych przy tych trasach oraz przepiséw o ochronie srodowiska.

W przypadku powstania roszczen, zwigzanych z naruszeniem powyzszego, Wykonawca zobowigzany jest do ich
zaspokojenia.

§13.
Wspotdziatanie stron.

Zamawiajgcy i Wykonawca robot sg obcigzeni, kazdy w swoim zakresie, obowigzkami wynikajgcymi z przepisow
okreslajgcych czynnosci geodezyjne, obowigzujgce w budownictwie.

Zamawiajgcy i Wykonawca sg obowigzani wspotdziata¢ przy zawieraniu i wykonywaniu umowy w celu terminowego,
najlepszego i najoszczedniejszego wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca jest obowigzany wspoétdziataé z Zamawiajgcym w sprawach zwigzanych z wykonaniem
czynnosci wymaganych prawem budowlanym, niezbednych do oddania do uzytku obiektu budowlanego.

W razie powstania przeszkdd w wykonaniu robét kazda ze stron, w ramach swoich obowigzkow, jest obowigzana
do usuniecia tych przeszkaod pod rygorem pokrycia szkdd, doznanych z tego powodu przez drugg strone.

§14.
Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa dostarczona Wykonawcy powinna by¢ zaopatrzona w pisemne os$wiadczenie
Zamawiajgcego, ze jest ona kompletna dla obiektu i celu, ktoremu ma stuzy¢. Oswiadczenie to moze by¢
zastgpione oswiadczeniem Projektanta lub Jednostki Projektowania, poswiadczonym przez Zamawiajgcego.
Jezeli strony ustality w umowie, ze dokumentacja bedzie dostarczana czesciami, oswiadczenie takie powinno by¢
dotgczone do czesci dostarczonej jako ostatniej w kolejnosci. Zamawiajgcy wywigzuje sie z obowigzku
dostarczenia Wykonawcy dokumentacji projektowej z chwilg doreczenia o$wiadczenia o jej kompletnosci wraz z
wykazem czesci dokumentac;i.

W wypadku, kiedy zgodnie z umowg Wykonawca zobowigze sie dostarczy¢ dokumentacje projektowg, do
obowigzkéw Wykonawcy nalezy zawarcie umowy z Projektantem lub jednostkg Projektowania wedtug zasad
okreslonych w Ogdélnych Warunkach Uméw o Prace Projektowe oraz przedstawienie dokumentacji (wraz z
oswiadczeniem o jej kompletnosci) Zamawiajgcemu. Zamawiajgcy po przyjeciu dokumentacji dokonuje na niegj
swojego akceptu i zwraca jg Wykonawcy jako podstawe realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca jest obowigzany niezwtocznie zawiadomi¢ na pisSmie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania
robot budowlanych nie objetych dokumentacjg projektowa, jak rowniez o wadach i brakach tejze dokumentaciji
zauwazonych po jej otrzymaniu oraz stwierdzonych w czasie wykonania robét pod rygorem utraty jakichkolwiek
ewentualnych roszczen z tego tytutu w stosunku do Zamawiajgcego.

§ 15.
Roboty dodatkowe.

Koniecznos$¢ wykonania robét nie objetych dokumentacjg projektowg oraz robét dodatkowych i zamiennych winna

by¢ odnotowana przez Wykonawce w dzienniku budowy. Inspektor Nadzoru lub Inzynier Kontraktu winni wraz z
Wykonawcg sporzgdzi¢ na te okoliczno$¢ odpowiedni protokdt koniecznosci.
Roboty dodatkowe, ktérych konieczno$¢ wykonania potwierdzona przez Zamawiajgcego wystapi w toku realizacji
umowy, a ktérych zakres nie przekracza 50 % warto$ci realizowanego zaméwienia, Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ na dodatkowe zamowienie Zamawiajgcego w trybie zamdéwienia z wolnej reki, okreslonego w Prawie
zamowien publicznych, jezeli wolg Zamawiajgcego bedzie powierzenie tych prac Wykonawcy.
Zamawiajgcy jest zobowigzany dostarczy¢ Wykonawcy, w terminie 30 dni od otrzymania zawiadomienia,
niezbedne projekty lub rysunki, a w przypadku robo6t dodatkowych odpowiedni aneks do umowy lub projekt umowy
na wykonanie tych robot. Wykonawca nie moze zgda¢ od Zamawiajagcego podwyzszenia wynagrodzenia, jezeli
wykonat prace dodatkowe bez uzyskania jego zgody na wykonanie tych prac.
Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego mogg by¢ wykonane tylko roboty, ktérych natychmiastowe wykonanie jest
niezbedne ze wzgledu na bezpieczehstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii. Podstawg podjecia takich robét
jest sporzadzony przez Wykonawce protokédt koniecznosci przedstawiony Zamawiajgcemu po dokonaniu
odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. Zamawiajgcy pokrywa wartos¢ tych robot, jezeli koniecznosé ich
wykonania nie powstata z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca.
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5. Zamawiajgcy moze od umowy odstgpi¢, jezeli ma nastgpi¢ znaczne podwyzszenie kosztow realizowanej
inwestycji w zwigzku z koniecznoscig wykonania robét dodatkowych (za ,znaczne” podwyzszenie kosztéw uwaza
sie takie podwyzszenie, ktére w ocenie Zamawiajgcego powoduje brak uzasadnienia ekonomicznego kontynuaciji
umowy lub Zamawiajgcy nie posiada zabezpieczonych srodkéw finansowych w wymaganej wysokosci). Powinien
jednak uczynic to niezwtocznie, tj. nie pdzniej niz w ciggu 30 dni od daty ustalenia wartosci rob6t dodatkowych i
zaptaci¢ Wykonawcy odpowiednig do wykonania czes¢ wynagrodzenia. Takie odstgpienie od umowy nie rodzi
skutku w postaci obowigzku zaptaty kary umownej z tytutu odstgpienia od umowy.

§ 16.
Realizacja budowy

1. Wykonawca zobowigzany jest wykonaé przedmiot umowy z materiatéw wiasnych, chyba, ze umowa stanowi
inaczej. Materiaty i urzgdzenia powinny odpowiadac co do jako$ci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie okreslonymi w przepisach Prawa Budowlanego.
2. Strony wspodtdziatajgce na terenie budowy w realizacji inwestycji za odrebnym wynagrodzeniem moga swiadczyc¢
sobie ustugi niezbedne dla sprawnego ich przebiegu.
3. W ramach umowy Wykonawca robé6t budowlanych moze podjgé sie dodatkowo wykonania:
1) prac przygotowawczych w zakresie pozyskania lokalizacji inwestyciji;
2) opracowania (w tym polecenie wykonania) dokumentacji projektowej;
3) uzyskania pozwolenia na budowe;
4) realizacji dostaw Zamawiajgcego;
5) przeprowadzenia rozruchu technologicznego;
6) przeprowadzenia wstepnej eksploatacji wraz ze szkoleniem zatogi obstugujgcej nowg inwestycje;
7) przekazania przedmiotu umowy Zamawiajgcemu;
8) innych czynnosci zwigzanych z budowa.
4. Zakres prac, o ktérych mowa w ust. 3, okresla umowa.

§17.
Roboty wykonywane w czynnym obiekcie

1. Przy wykonywaniu rob6t w czynnym obiekcie Wykonawca zapewnia urzgdzenia ochronne i zabezpieczajgce w
zakresie bezpieczenhstwa i higieny pracy, jak réwniez ochrone swojego mienia i ochrone przeciwpozarowg.

2. Jezeli urzadzenia ochronne i zabezpieczajgce wymagajg wykonania robét, strony moga uzgodnié, Zze roboty te
Wykonawca zrealizuje za odrebnym wynagrodzeniem.

3. Przy wykonywaniu robo6t w czynnym obiekcie Zamawiajgcy koordynuje prowadzong przez siebie dziatalnos¢ z
robotami budowlanymi.

§18.
Specjalne kierownictwo robét

Jezeli umowa zawarta z Wykonawcg obejmuje montaz skomplikowanych maszyn i urzgdzen, to warunki dostaw tych
maszyn i urzadzen winny przewidywac dla tego montazu specjalne kierownictwo robét.
§19.
Roboty zanikajace

1. Kierownik robot (budowy) wpisuje do dziennika budowy termin wykonania robot zanikajgcych oraz robdt
ulegajacych zakryciu, z wyprzedzeniem umozliwiajgcym ich sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru. Przystgpienie
do sprawdzenia powinno nastgpic¢ nie pdzniej niz w ciggu 3 dni roboczych od dnia dokonania potwierdzenia wpisu
w dzienniku budowy przez Inspektora Nadzoru.

2. Wykonanie robét, o ktérych mowa w ust. 1, stwierdza sie wpisem do dziennika budowy lub protokolarnie, jezeli
wymagajg tego warunki techniczne wykonania i odbioru robét lub inne przepisy techniczno - budowlane.

3. Czynnosciom okreslonym w ust. 1 i 2 podlegajg réwniez roboty konstrukcyjno - montazowe, jezeli warunki
techniczne wykonania i odbioru robét przewidujg ich odbidr techniczny (miedzyoperacyjny).

§ 20.
Ubezpieczenia

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za realizowang przez niego czes$¢ inwestycji oraz materiaty i urzgdzenia mu
powierzone, od chwili przejecia terenu budowy, az do dnia jego przekazania protokétem zdawczo - odbiorczym
Zamawiajgcemu.

2. Celem wylgczenia odpowiedzialnosci materialnej Zamawiajgcego lub Wykonawcy z tytutu strat powstatych w
zwigzku z zaistnieniem okreslonych zdarzeh losowych i odpowiedzialnosci cywilnej w czasie realizacji robdt,
Wykonawca winien zawrze¢ odpowiednie umowy ubezpieczenia. Rodzaje ubezpieczen oraz sumy ubezpieczenia
okresla umowa.

3. Ubezpieczeniu w zakresie utraty i uszkodzenia z tytutu wszelkich ryzyk, podlegajg w szczegolnosci:
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10.
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12.

13.

1) roboty objete umowg, materialy przeznaczone do wbudowania - do petnego kosztu odtworzenia;

2) urzadzenia i sprzet Wykonawcy oraz inne przedmioty niezbedne na placu budowy - do wartosci zapewniajgcej
zastgpienie ich na placu budowy;

3) dokumenty, bez wzgledu na rodzaj nosnika, na jakim byty utrwalone.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmowac¢ winna réwniez odpowiedzialno$¢ cywilng Wykonawcy, jego pracownikow i
0s6b z nim wspédtpracujgcych z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania.

Wykonawca obowigzany jest do zawarcia umoéw ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej i nastepstw
nieszczesliwych wypadkow dotyczace pracownikow i oséb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazddéw oraz w zakresie strat i szkdd wynikajgcych z nienalezytego wykonania
umowy.

Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca.

Ubezpieczenie winno by¢ zawarte na okres obejmujgcy czas wykonywania umowy.

Polisy ubezpieczeniowe wraz z ogdélnymi warunkami ubezpieczen, ktore winien uzyska¢ Wykonawca, przedstawia
Zamawiajgcemu do akceptacji najpdzniej na 3 dni przed dniem przekazania terenu budowy. Na kazde Zadanie
Inzyniera Kontraktu, Wykonawca winien okaza¢ dowody optaconych sktadek.

Wykonawca obowigzany jest powiadomi¢ firme ubezpieczeniowg o zmianach w charakterze, zasiegu
wykonywanych prac i zapewni¢ dostosowanie ubezpieczen przez caty czas, stosownie do warunkéw kontraktu.
Bez zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze wprowadzi¢ zadnych zmian w umowie ubezpieczenia.

. Jezeli Wykonawca uchybi obowigzkowi zawarcia i utrzymania w mocy ubezpieczen, o ktérych mowa w ust. 2, 3, 4,

5 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy upowazniony jest do zawarcia i utrzymania w mocy takich ubezpieczen oraz
optacania sktadek, dokonujgc nastepnie potrgcenia wydatkowanych kwot z jakiejkolwiek naleznosci Wykonawcy
przypadajgcej od Zamawiajacego.

Jezeli zawarcie umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 3 lub w ust. 4, nie jest mozliwe w chwili zawarcia
umowy z powodu braku ubezpieczyciela w tym zakresie, Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia takiej umowy
niezwtocznie po zaistnieniu takiej mozliwosci. W przypadku uchylenia sie od tego obowigzku majg zastosowanie
zasady opisany w ust. 11.

Wszelkie kwoty nie pokryte ubezpieczeniem lub nie odzyskane od instytucji ubezpieczajgcej bedg obcigzaty
Wykonawce.
§21.
Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe lub zabytkowe starozytnoéci oraz inne przedmioty o
znaczeniu historycznym lub archeologicznym, wykryte lub znalezione na placu budowy, pozostajg wtasnoscig
Skarbu Panstwa.

Wykonawca roboét budowlanych obowigzany jest poczyni¢ niezbedne kroki, aby zabezpieczyé przedmioty
wyszczegolnione w ust. 1 przed zabraniem lub zniszczeniem przez jego pracownikow i inne osoby, oraz winien
zawiadomi¢ niezwlocznie wiasciwy organ panstwowy i Inzyniera Kontraktu o dokonanych odkryciach oraz
wykonac ich polecenia odnosnie wtasciwego zabezpieczenia.

Jezeli w wyniku polecen, o ktérych mowa powyzej, Wykonawca poniesie koszty oraz wystgpi opdznienie w
wykonaniu robét, Zamawiajgcy w porozumieniu z Wykonawcg ustalg:

1) przedtuzenie terminu wykonania robdét;

2) wysokos¢ kwoty, o jakg nalezy zwiekszy¢ cene umowna.

§ 22.
Odbio6r

Przedmiotem odbioru jest przedmiot umowy lub jego cze$¢, o ile umowa to przewiduje.
Odbioér ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajagcemu przedmiotu ustalonego w umowie, po sprawdzeniu
jego nalezytego wykonania.
Odbiér moze byé potgczony z przekazaniem uzytkownikowi przez Zamawiajgcego przedmiotu odbioru do
eksploataciji.
§ 23.
Przygotowanie odbioru i wyznaczenie terminu odbioru

Wykonawca przeprowadza préby, sprawdzenia lub rozruchy przed odbiorem przewidzianym w przepisach lub w
umowie. O terminach ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego wpisem do dziennika
budowy, nie pdzniej niz na 7 dni roboczych przed terminem wyznaczonym do dokonania préb, sprawdzeh lub
rozruchow.

Zakonczenie wszystkich robot i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych préb i sprawdzen,
kierownik budowy stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenie zgodnosci wpisu ze stanem
faktycznym dokonuje Inspektor Nadzoru. O osiggnieciu gotowosci do odbioru Wykonawca
zawiadamia Inzyniera Kontraktu.

Jezeli umowa nie okresla innych termindw, Inzynier Kontraktu wyznacza date i rozpoczyna odbiér w ciggu 10 dni
od daty otrzymania zawiadomienia o osiggnieciu gotowosci do odbioru. O wyznaczeniu terminu odbioru Inzynier
Kontraktu zawiadamia uczestnikdw odbioru. Szczegdtowe zasady odbioru a w szczegdlnosci harmonogram, czas
trwania i inne terminy okresla umowa.

Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ podwykonawcow, przy pomocy ktorych wykonat przedmiot odbioru, o
wyznaczonym terminie odbioru.
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5. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Inzynierowi Kontraktu dokumentéw
pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegodlnosci dziennika budowy,
zaswiadczeh wtasciwych jednostek i organdw, protokétdw technicznych odbioréw miedzyoperacyjnych,
niezbednych swiadectw kontroli jakosci oraz dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi
w toku budowy.

§ 24.
Czynnosci odbioru

1. Odbioru dokonuje Komisja Odbiorowa powotana przez Zamawiajgcego przy wspoétudziale Inzyniera Kontraktu.
Wykonawca i Zamawiajgcy moga, na swoj koszt, korzystac z opinii rzeczoznawcow.
2. W czynnosciach odbioru uczestnicza:
1) kierownik budowy;
2) kierownik robdt;
3) Inspektor Nadzoru;
4) Projektant;
5) przedstawiciele uzytkownika;
6) przedstawiciele jednostek, ktérych udziat nakazujg odrebne przepisy.
3. Jezeli w toku odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu nie
zakonczenia robot lub nie przeprowadzenia wszystkich prob, Zamawiajgcy moze odmowié odbioru.

§ 25.
Wady wykonania

Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady:

1) nadajgce sig do usuniecia - Zamawiajgcy moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad, a wyznaczenie terminu
odbioru zostanie dokonane ponownie w trybie przewidzianym w § 23 ust. 3;

2) nie nadajace sie do usuniecia - Zamawiajgcy wykonuje uprawnienia okreslone w § 32 ust. 1.

§ 26.
Roboty dodatkowe w toku odbioru

Jezeli w toku czynnosci odbioru wystgpi konieczno$¢ wykonania robét dodatkowych w przedmiocie odbioru,
warunkujgcych jego uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze zleci¢ Wykonawcy realizacje tych
robot na podstawie odrebnej umowy, na zasadach okreslonych w § 15 ust. 2.
§ 27.
Instrukcje uzytkowania

1. Wykonawca najpdzniej w dniu zakohczenia odbioru, jest obowigzany doreczyé Zamawiajgcemu instrukcje
uzytkowania i konserwacji maszyn i urzgdzen dostarczonych przez Wykonawce a takze wszelkie atesty, certyfikaty
i inne dokumenty zwigzane z uzytkowaniem tych maszyn i urzgdzen.
2. Jezeli Wykonawca nie dostarczyt dokumentéw w wyzej okreslonym terminie, odpowiada za szkody wynikte w
nastepstwie niewtasciwego uzytkowania i konserwaciji obiektu lub maszyn i urzadzen.
§ 28.
Protokoét odbioru

1. Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokét, ktéry powinien zawiera¢ w szczegdlnosci:
1) okreslenie przedmiotu odbioru;
2) miejsce sporzgdzenia protokotu;
3) date rozpoczecia i zakonczenia czynnosci odbioru;
4) oznaczenie 0os6b uczestniczacych w odbiorze z podaniem charakteru, w jakim uczestniczyty;
5) wykaz dokumentow przekazywanych przez Wykonawce Zamawiajgcemu w trakcie odbioru;
6) spis ujawnionych wad;
7) decyzje o przyjeciu lub odmowie przyjecia przedmiotu umowy;
8) oswiadczenia i wyjasnienia oséb uczestniczacych w odbiorze;
9) podpisy uczestnikow odbioru.
2. Odmowa podpisania protokdtu przez ktdregokolwiek z uczestnikéw odbioru jest odnotowywana w protokéle. Mimo
braku podpisu czynnosci zwigzane z odbiorem uwaza sie za skutecznie dokonane,
3. Protokot odbioru sporzadza sie co najmniej w dwoch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego i Wykonawcy.
Zamawiajgcy dorecza Wykonawcy sporzgdzony protokot w dniu zakonczenia odbioru.
4. Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ podwykonawcy, w terminie 7 dni od daty dokonania odbioru, wyciag z
protokétu, w czesci dotyczacej podwykonawcy.

§ 29.
Komisja Odbiorowa
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1. Jezeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru Wykonawca nie wezmie udzialu w odbiorze,
Zamawiajgcy dokona odbioru przez powotang do tego komisje w dniu przewidzianym do odbioru. Protokot
sporzadzony z takiego odbioru jest rownoznaczny z protokotem odbioru opisanym w § 28.

2. Koszty zwigzane z uczestnictwem komisji w odbiorze obcigzajg Wykonawce i zostang potrgcone z jego
wynagrodzenia.

3. Brak udziatu w odbiorze innych, niz Wykonawca, uczestnikow odbioru nie wstrzymuje wykonania odbioru, chyba,
ze odpowiednie przepisy stanowig inacze;j.

§ 30.
Zabezpieczenie obiektu

Po dokonaniu odbioru obowigzek ochrony obiektu i jego wlasciwego zabezpieczenia przechodzi na Zamawiajgcego.
§31.
Odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego za wady zmniejszajgce warto$¢ przedmiotu umowy.
Taka sama odpowiedzialnos¢ obcigza Wykonawce w przypadku, gdy w przedmiocie umowy wystgpig wady
powodujgce ograniczenie w realizacji celow, dla ktérych przedmiot umowy miat byé przeznaczony.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejgce w czasie
dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie w
chwili odbioru.

3. Wykonawca moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy, ktére
powstaty wskutek wad istniejagcych w dostarczonych przez Zamawiajgcego maszynach, urzadzeniach,
konstrukcjach lub materiatach albo wskutek wykonania inwestycji wedtug wskazéwek Zamawiajgcego, a w
szczegolnosci dostarczonej przez niego dokumentacji projektowej. Uwolnienie sie¢ od odpowiedzialno$ci
nastepuje, jezeli Wykonawca uprzedzit Zamawiajacego o grozacym niebezpieczenstwie z tytutu ujawnionych wad,
albo, jezeli mimo dotozenia nalezytej starannosci nie mogt stwierdzi¢ niewtasciwosci otrzymanych wskazowek, a
takze wad dostarczonych przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej, maszyn, urzadzen, konstrukcji lub
materiatow.

4. Wykonawca nie moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady, powstate wskutek wad rozwigzan
projektowych, ktérych wprowadzenia zazadat oraz za wady obiektow, powstate wskutek dostarczonego przez
siebie projektu.

§ 32.
Uprawnienia z tytutu rekojmi

1. W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru lub w okresie rekojmi, wad nie nadajgcych sie do usuniecia lub wad,
co do ktérych z okolicznosci wynika, ze wykonawca nie zdota ich usung¢ w czasie odpowiednim, Zamawiajgcy
moze:

1) jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy, zgodnie z jego przeznaczeniem - obnizy¢
wynagrodzenie za ten przedmiot, odpowiednio do utraconej warto$ci uzytkowej, estetycznej, technicznej,
ekologicznej, ekonomicznej, itp.;

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy, zgodnie z jego przeznaczeniem:

a) odstgpi¢c od umowy, zawiadamiajgc o tym wilasciwe organy nadzoru i inspekcji, zada¢ zwrotu
zapfaconego juz wynagrodzenia i naprawienia szkody, albo

b) Zzada¢ bezptatnego wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujgc prawo domagania sie od
Wykonawcy naprawienia szkody, wynikiej z opdznienia.

2. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad, nadajacych sie do
usuniecia lub stwierdzenia takich wad w okresie rekojmi, Zamawiajgcy moze:

1) Zzadac usuniecia wad, wyznaczajgc Wykonawcy odpowiedni termin, a w przypadku jego nie dotrzymania
usunag¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy;

2) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci.

3. W przypadku wykrycia wad w okresie rekojmi i skorzystania Zamawiajgcego z uprawnienia do obnizenia
wynagrodzenia, zostanie to zrealizowane w pierwszym rzedzie poprzez potrgcenie z zabezpieczenia. O ile nie
bedzie to mozliwe, Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zaptaty, ktéra winna byé dokonana nie pézniej niz w
terminie 14 dni od otrzymania wezwania, chyba, Zze w wezwaniu okreslono inny termin.

§ 33.
Stwierdzenie istnienia wad

1. O wykryciu wady Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ na piSmie Wykonawce, w terminie miesigca od daty
jej ujawnienia.

2. Istnienie wady powinno by¢ potwierdzone protokétem. O dacie i miejscu ogledzin, majacych na celu okreslenie
rodzaju i rozmiaru wad, Zamawiajgcy zawiadamia Wykonawce pisemnie na 3 dni przed dokonaniem ogledzin.
Zamawiajgcy wyznacza termin na usuniecie wad, uwzgledniajgc mozliwosci techniczno - organizacyjne
Wykonawcy, przy czym termin ten nie powinien by¢ diuzszy niz miesigc.

3. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi wady robot w toku ich wykonywania, moze wezwac¢ Wykonawce do usuniecia tych
wad oraz przyczyn powodujgcych ich powstanie, wyznaczajgc w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym
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uptywie terminu Zamawiajgcy moze usungé wady na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszt usuniecia wad oraz skutki
opdznienia terminu zakonczenia wykonania umowy obcigzajg Wykonawce.

§ 34.
Usuniecie wad

1. Strony mogg uzgodni¢, ze wady usunie Zamawiajacy na koszt i ryzyko Wykonawcy. Dokonywanie w tym zakresie
uzgodnieh nie dotyczy jednak sytuacji, gdy Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie usuniecia wad na koszt i
ryzyko Wykonawcy wskutek nie usuniecia przez Wykonawce wad w wyznaczonym terminie.

2. Usuniecie wad winno by¢ potwierdzone protokétem.

3. Wykonawca nie moze odmoéwic usuniecia wad bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym kosztéw. Jezeli koszt
usuniecia wad bytby niewspotmierny do efektow uzyskanych w nastepstwie usuniecia wad, uwaza sie, ze wady
nie nadajg sie do usuniecia. W takim przypadku stosuje sie przepis § 32 ust. 1.

§ 35.
Wygasniecie uprawnien z tytutu rekojmi

1. Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne wygasaja po uptywie 3 lat w stosunku do catej realizowanej inwestyc;ji.

2. Bieg terminu, po uptywie ktdrego wygasajg uprawnienia z rekojmi, rozpoczyna si¢ w stosunku do Wykonawcy i
podwykonawcow, w dniu zakohczenia przez Zamawiajgcego czynno$ci odbioru koricowego inwestycji lub jej
czesci, stanowigcej przedmiot odbioru.

3. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady, takze po uptywie termindw, o ktérych mowa w
ust. 1, jezeli reklamowat wade przed uptywem tych terminow.

§ 36.
Obiekty doswiadczalne i prototypowe

Strony okreslajg w umowie zakres odpowiedzialnosci za wady w obiektach doswiadczalnych i
prototypowych. Doswiadczalny lub prototypowy charakter obiektu powinien by¢ stwierdzony w umowie ze
wskazaniem podstaw zakwalifikowania obiektu jako doswiadczalnego lub prototypowego.
§ 37.
Odszkodowania

1. Strony ustanawiajg odpowiedzialno$¢ za nie wykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania, na nizej
opisanych zasadach.

2. Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) za zwloke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokosci:

a) 0,1% wynagrodzenia umownego w okresie pierwszych 30 dni kalendarzowych zwtoki, liczone za kazdy
dzien zwioki;

b) 0,3% wynagrodzenia umownego w okresie kolejnych 30 dni kalendarzowych zwtoki, liczone za kazdy
dzien zwioki;

¢) 0,5% wynagrodzenia umownego za kazdy nastepny dzien zwtoki;

2) za zwioke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru za kazdy dzien zwioki, liczonej od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad;

3) za odstgpienie od umowy bez waznej przyczyny uzasadniajgcej odstgpienie od umowy przez Wykonawce
albo za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w
wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego.

3. Zamawiajgcy ptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwioke w dostarczeniu dokumentac;ji projektowej lub jej czesci oraz w usunieciu wad w tej dokumentacji w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego za wykonanie obiektoéw lub robdt, ktérych dotyczy dokumentacja
lub jej czes¢, za kazdy dzien zwioki, liczac odpowiednio od terminu umownego na dostarczenie projektu lub
usuniecia jego wad;

2) zazwioke w przekazaniu placu budowy lub umoéwionej jego czesci z winy Zamawiajgcego w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego za wykonanie robot, ktére bedg realizowane ze zwtoka, za kazdy dzien zwitoki;

3) za zwloke w dostarczeniu na teren budowy maszyn, urzadzen, konstrukcji lub materiatéw, okreslonych w
umowie, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego za obiekt, do ktérego wykonania bedg uzyte, za kazdy
dzien zwioki.

4. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajgcej kare umowng, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia
odszkodowania uzupetniajgcego.

5. Strony nie bedg ponosity odpowiedzialnosci za czesciowe lub catkowite nie wywigzywanie sie z kontraktu
spowodowane przypadkami sity wyzszej. Strona poszkodowana przez site wyzszg jest zobowigzana do
poinformowania na pi$mie drugiej strony o jej wystapieniu niezwtocznie, jednak nie pozniej niz w ciggu 7 dni od jej
zaistnienia pod rygorem utraty prawa do powotywania sie na zaistnienie sity wyzszej. Po zakonczeniu trwania
przeszkody spowodowanej sita wyzszg, strona poszkodowana niezwtocznie poinformuje na pismie drugg strone
o podjeciu realizacji kontraktu.

6. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwitoki, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, staje sie
wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien zwtoki - w tym dniu;
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10.

11.

2) za kazdy nastepny rozpoczety dziehn zwioki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

§ 38.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zamawiajgcy moze w umowie zgda¢ od Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a jezeli
wartos¢ zamoéwienia na roboty budowlane przekracza 5278 000 EURO na Wykonawcy cigzy obowigzek
whniesienia takiego zabezpieczenia.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy do pokrycia roszczeh z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania zamowienia.
Zabezpieczenie ustala sie w wysokosci od 2% do 10% ceny catkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej
wartosci nominalnej zobowigzania Zamawiajgcego wynikajacego z oferty.
Zabezpieczenie Wykonawca wnosi w:
1) pienigdzu;
2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej z tym, ze
zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000
r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.
Za zgoda Zamawiajgcego zabezpieczenie moze by¢ wnoszone rowniez:
1) w wekslach z poreczeniem wekslowym banku lub spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej;
2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartosciowych emitowanych przez Skarb Panstwa lub jednostke
samorzadu terytorialnego;
3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych w przepisach o zastawie rejestrowym i
rejestrze zastawéw.
Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca na rachunek bankowy wskazany przez
Zamawiajgcego.
Jezeli okres realizacji zamdéwienia jest dtuzszy niz rok, zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu moze by¢ za zgodg
Zamawiajgcego tworzone poprzez potrgcenia z faktur za czesciowo wykonane roboty budowlane. W takim
przypadku, w dniu zawarcia umowy Wykonawca wnosi co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia. Zamawiajacy
wptaca kwoty potrgcane z faktur na rachunek bankowy w tym samym dniu, w ktérym dokonuje zaptaty faktury.
Whiesienie petnej wysokos$ci zabezpieczenia nie moze nastgpi¢ pdzniej niz do potowy okresu, na ktory zostata
zawarta umowa.
Zabezpieczenie gwarantuje:
1) zgodne z umowg wykonanie robdt;
2) pokrycie roszczen z tytutu rekojmi lub gwarancji jakosci za wykonane roboty.
Strony w umowie okreslg sposob podziatu zabezpieczenia z tym, ze czes¢ zabezpieczenia na pokrycie roszczen
w ramach rekojmi za wady lub gwaranc;ji jakosci winna stanowi¢ nie wiecej niz 30% sumy zabezpieczenia.
Zwrot zabezpieczenia nastepuje:
1) w czesci opisanej w § 38 ust. 8 pkt 1 - w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane;
2) w czesci opisanej w § 38 ust. 8 pkt 2 — nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub
gwarancji jakosci.
Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wraz
z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o
koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
§ 39.
Wynagrodzenie

Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje zaptate za wykonanie wszystkich obowigzkow Wykonawcy okreslonych
kontraktem, chyba, ze z umowy wynika co innego. Forma i wysokos¢ wynagrodzenia okreslona jest umows.
Wynagrodzenie Wykonawcy ustala sie za caty przedmiot umowy lub za kazdg jego czes¢, okreslong w umowie,
stanowigcg odrebny przedmiot umowy.

§ 40.
Zmiana wynagrodzenia

Jezeli konkretna umowa to przewiduje, wynagrodzenie moze ulec zmianie, jesli w toku wykonania robot:

1) ulegly zmianie ceny czynnikow produkcji, na ktérych zmiane strony nie miaty wptywu;

2) strony uzgodnity, Zze roboty bedg przeprowadzone w inny sposéb lub przy uzyciu innych materiatéw, niz to
przewidziano w odpowiedniej dokumentacji.

Wykonawca nie moze domagac¢ sie podwyzszenia wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w § 40 ust. 1 pkt 1,

jezeli popadt w zwloke w wykonaniu robot, a zmiana cen czynnikdw produkcji nastgpita po uptywie umownego

terminu ich wykonania.

Roboty dodatkowe oraz zamienne wykonywane na podstawie zaméwienia rozlicza sie odrebnie.
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§ 41.
Faktury

Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy lub jego czes$ci, stanowigcej umowiony przedmiot
odbioru, nastepuje na podstawie faktury koncowej lub faktur czesciowych.

Wykonawca wystawia faktury:

1) nie pozniej niz w ciggu 14 dni od daty dokonanego odbioru czesciowego;

2) nie pozniej niz w ciggu 20 dni od daty dokonanego odbioru koncowego.

O ile strony ustalg w umowie, ze za wykonanie robét Wykonawca bedzie wystawiat faktury przejsciowe, podstawg
do ich wystawienia stanowi protokot okreslajgcy stopien zaawansowania robot. Protokdt zatwierdzony przez
Inspektora Nadzoru stanowi zatgcznik do faktury.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy nalezne wynagrodzenie:

1) wterminie 14 dni od daty dostarczenia faktur przejSciowych Zamawiajgcemu wraz z protokotem
odbioru przejsciowego i kompletem dokumentéw rozliczeniowych,

2) w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktur czesciowych lub faktury koncowej Zamawiajgcemu wraz
protokotem odbioru czgsciowego lub korncowego i z dokumentami rozliczeniowymi.

W przypadku opdznienia przez Zamawiajgcego zaptaty faktur przejsciowych do 14 dni od ustalonego terminu
ptatnosci Wykonawca nie moze domagac¢ sie zaptaty odsetek ustawowych.

Za date dokonania zaptaty uwaza sie date obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

§42.
Zaliczki

W wyjatkowych sytuacjach, ktérych wczesniej nie dato sie przewidzieé, strony mogg umoéwic sie, ze Zamawiajgcy
udzieli Wykonawcy zaliczki na poczet wynagrodzenia.

Ustalajgc zaliczke na poczet wynagrodzenia, strony kazdorazowo okreslajg przeznaczenie zaliczki. W przypadku
uzycia zaliczki na inne cele niz uzgodnione, bedzie ona traktowana jako pozyczka, od ktdrej Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu réwnowartos¢ oprocentowania ustalonego przez Narodowy Bank Polski dla kredytu
refinansowego.

Wykonawca nie moze uzalezni¢ wykonania robét od udzielenia zaliczki, czy tez wysokosci zaliczki. Nie udzielenie
przyrzeczonej zaliczki nie moze stanowi¢ podstawy do zadania przez Wykonawce wydtuzenia terminu wykonania
robot.

§43.
Potracenia

Z wynagrodzenia Wykonawcy potrgca sig:

1) wartos¢ udzielonych zaliczek,

2) wszelkie koszty poniesione przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy.

Postanowienia ust. 1 nie wylgczajg dokonywania innych potrgcen zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
44.

Wykonanie robét odmiennie niz w projekcie

Wykonawca moze z wiasnej inicjatywy wykonac¢ objete umowa roboty inaczej niz to przewiduje projekt dostarczony
przez Zamawiajgcego, albo zastosowac inne materiaty lub konstrukcje, niz okreslone w projekcie, jezeli zmiany te
nie wplyng na trwatos¢, wartos¢ uzytkowg, estetyczng, techniczng, itp. obiektu oraz na przedtuzenie wykonania
umowy, jak tez na zwigkszenie wynagrodzenia Wykonawcy i kosztow eksploatacji obiektu. Zmiany te nie moga
naruszac przepisow techniczno - budowlanych, a w szczegolnosci przepiséw bezpieczenstwa. Zmiany te beda
pozadane zwtaszcza w przypadku zastosowania surowcow i materiatow przyjaznych dla srodowiska.

Zmiany wymagajg jednak, przed ich dokonaniem, zgody Zamawiajgcego i Jednostki Projektowania. O
zamierzonych zmianach Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajgcego i Jednostke Projektowania. O
braku zgody na proponowane zmiany Zamawiajgcy zawiadamia Wykonawce nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od
otrzymania proponowanych zmian.

W przypadku wprowadzenia zmian proponowanych przez Wykonawce wptywajgcych na obnizenie kosztow
wykonania przez niego inwestycji, otrzymuje on wynagrodzenie w wysokosci 40% zysku stanowigcego réznice
pomiedzy kosztem robét wykonanych w sposéb przewidziany pierwotnie w projekcie, a kosztem rob6t wykonanych
przy uwzglednieniu zmian. W przypadku, gdy zmiana dotyczy wytacznie materiatu, nie pociggajac za sobg zmiany
sposobu wykonania robdt 100 % zysku wynikajgcego z roznicy ceny przypada dla Zamawiajgcego.

Jezeli zamierzone zmiany powodujg potrzebe zmiany projektu, Wykonawca dokonuje ich na wtasny koszt.

§ 45.
Zmiana umowy

Zmiana umowy moze nastapi¢ za zgodg stron wyrazong na pismie w kazdym czasie.

Niewazne sg zmiany postanowien umowy oraz wprowadzane nowe postanowienia, jezeli sg niekorzystne dla
Zamawiajgcego, a dla ich uwzglednienia niezbedna jest zmiana tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru
Wykonawcy i zawarcia umowy, chyba ze koniecznos¢ wprowadzenia takich zmian wynika z okolicznosci, ktérych
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
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§ 46.
Odstapienie od umowy

Kazda ze stron moze odstapi¢ od umowy w przypadkach okreslonych w przepisach kodeksu cywilnego.

Zamawiajgcy dodatkowo moze odstgpi¢ od umowy w nastepujgcych przypadkach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Zamawiajgcy w tym przypadku
moze od umowy odstgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim
w przypadku Wykonawca moze zadaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci
umowy;

2) wrazie wystgpienia okolicznosci przewidzianych w § 15 ust. 5 niniejszych OWRB;

3) wrazie wystgpienia okoliczno$ci przewidzianych w § 11 ust. 2 niniejszych OWRB;

4) takiego opdznienia sie przez Wykonawce z rozpoczegciem robét, ktére powoduje niemozno$¢ ukonczenia
robot w okreslonym terminie;

5) wykonywania przez Wykonawce robot z naruszeniem OWRB lub umowy;

6) likwidacji firmy Wykonawcy;

7) wydania orzeczenia zajecia majgtku Wykonawcy, a w szczegolnosci zajecia wierzytelnosci z tytutu wykonania
umowy.

Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy:

1) jezeli z powodu zwloki w $wiadczeniu Zamawiajgcego, w tym zapfaty za wykonane roboty, nie moze
realizowac¢ inwestycji przez okres co najmniej 3 miesiecy;

2) jezeli ze wzgledu na zaniechanie produkcji materiatdw przewidzianych w projekcie, nastgpita koniecznosé
zastosowania materiatdw zamiennych, na ktére Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Odstgpienie od umowy, okreslone w ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 niniejszego paragrafu, nie jest zawinionym

odstgpieniem od umowy i nie rodzi skutkdbw w postaci zobowigzania do zaptaty kary umowne;.

§ 47.
Obowiazki odstepujacego od umowy

Odstepujgcy od umowy, z wyjatkiem przypadkéw okreslonych w § 46 ust. 4, jest obowigzany naprawi¢ drugiej
stronie spowodowang tym szkode chyba, Ze odstgpienie nastgpito z przyczyn, za ktére odpowiada druga strona.

. W razie odstgpienia od umowy Wykonawca jest zobowigzany do:

1) sporzadzenia przy udziale Zamawiajgcego protokétu inwentaryzacji robét w toku, na dzien odstagpienia;

2) zabezpieczenia przerwanych robét na koszt strony, ktéra spowodowata odstgpienie od umowy;

3) sporzadzenia wykazu materiatdw, urzgdzen i konstrukcji, ktérych pozostawienie na placu budowy jest
niezbedne;

4) wezwania Zamawiajgcego do dokonania odbioru wykonanych robot w toku i robot zabezpieczajgcych.

. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajgcy jest zobowigzany

do:
1) dokonania odbioru robét w toku i robét zabezpieczajgcych oraz zaptaty wynagrodzenia;
2) zwrécenia Wykonawcy nie rozliczonych kosztéw budowy obiektéw i urzgdzen zwigzanych z

zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu budowy;
3) przejecia terenu budowy.
. Do odbioru robét w toku i robét zabezpieczajacych stosuje sie odpowiednie przepisy o odbiorze.
. W przypadkach okreslonych w niniejszych OWRB lub umowie Zamawiajacy odkupi materiaty, konstrukcje i
urzadzenia po cenach zakupu z doliczeniem kosztdw ich transportu na plac budowy.
§ 48.
Rozstrzyganie sporow

. W razie powstania sporu zwigzanego z wykonaniem umowy w sprawie zaméwienia publicznego, Wykonawca

zobowigzany jest wyczerpac droge postepowania reklamacyjnego kierujac swoje roszczenia do Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy obowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do roszczen Wykonawcy w ciggu 21 dni od chwili
zgtoszenia roszczen.

Jezeli Zamawiajacy odmoéwi uznania roszczenia lub nie udzieli odpowiedzi w terminie, o ktdrym mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu, Wykonawca moze zwrécic sie do sgdu powszechnego w Szczecinie.

. W razie powstania innych sporéw niz wyzej okreslone, strony poddadzg je rozstrzygnieciu wtasciwemu sgdowi z

siedzibg w Szczecinie.

§ 49.
Zakaz zmian w osobie Wykonawcy

. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego scedowac¢ praw lub zobowigzan wynikajgcych z

kontraktu lub jakiejkolwiek jego czesci lub udziatu w nim na rzecz osob trzecich.
Jezeli Wykonawca jest spotkg dziatajgcg w oparciu o Kodeks spotek handlowych lub spétka cywilng, sktad lub
forma prawna spétki nie moze w trakcie realizacji kontraktu ulec zmianie bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego,

Wykonanie modernizacii energetycznej budynku wielorodzinnego przy ul. Sciegiennego 57 oficyna w Szczecinie wraz z remontem dachu




pod rygorem odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy w terminie 45 dni od powziecia
wiadomosci przez Zamawiajgcego o dokonanej zmianie.
§ 50.
Klauzula poufnosci

Wykonawca jest zobowigzany traktowac kontrakt jako poufny, z wyjatkiem postanowien niezbednych dla celéw jego
realizacji i jest zobowigzany do jego nie publikowania, nie ujawniania, ani zadnych jego szczeg6tow, w publikacjach
zawodowych lub technicznych, a takze w innych dokumentach, bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego. Jezeli
powstanie spor, co do koniecznosci publikacji lub ujawnienia dla potrzeb realizacji catosci lub czesci kontraktu, sprawa
musi by¢ przedtozona Zamawiajgcemu, ktdrego postanowienie w tej kwestii jest ostateczne.
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