PROJEKT Zatgcznik nr 8 do SIWZ

UMOWA NR ...../STBS/DZE/2020

zawarta w Szczecinie w dniu ... ....... 2020 roku pomiedzy:

Szczecinskim Towarzystwem Budownictwa Spotecznego Spoétka z o0.0. z siedzibag
w Szczecinie przy ul. Bohateréw Getta Warszawskiego 1a,

wpisanym pod numerem 0000157810 w Sadzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie
Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, NIP: 8521850722, REGON:
811015666, o kapitale zaktadowym w wysokosci: 272 623 531,00 zt, w imieniu ktorego
dziataja:

L T T

zwanym dalej WYKONAWCA,

Niniejsza umowa stanowi informacje publiczng w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia
2001 r. o dostepie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 782) i podlega
udostepnieniu i ponownemu wykorzystaniu na zasadach i w trybie okreslonym w ww.
ustawie.

Na podstawie postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego znak: Pn ..../DZE/2020, zawarto umowe o nastepujgcej tresci:

§1

1. ZAMAWIAJACY zleca a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania remont klatek
schodowych w budynkach potozonych przy ul. Parkowej 56d-g,58-58e, stanowigcych
zasob witasny ZAMAWIAJACEGO, w zakresie rzeczowym ujetym w Przedmiarach robét
oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru robot dostarczonych WYKONAWCY
wraz ze Specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia, stanowigcymi zatgczniki 1 oraz 2,
bedgcymi integralng czescig umowy.

2. ZAMAWIAJACY zastrzega, ze wszystkie roboty, ktére podlegajg zakryciu muszg zostaé
odebrane przez upowaznionego przedstawiciela ZAMAWIAJACEGO, przed dokonaniem
ww. zakrycia i powinny zosta¢ zgtoszone do odbioru przez WYKONAWCE.

§2

1. WYKONAWCA zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy w terminie 100 dni
kalendarzowych liczac od dnia przekazania placu budowy.




2.

3.

4.

ZAMAWIAJACY przekaze WYKONAWCY plac robét najpézniej w terminie 100 dni

kalendarzowych dnia od dnia zawarcia niniejszej umowy.

WYKONAWCA zobowigzuje sie do odebrania placu robot we wskazanym przez

ZAMAWIAJACEGO terminie. Jezeli WYKONAWCA nie odbierze placu budowy w

wyznaczonym terminie z przyczyn niezawinionych przez ZAMAWIAJACEGO,

zobowigzany jest wykona¢ przedmiot zamdéwienia w ciggu 100 dni kalendarzowych
liczonych od dnia wskazanego przez ZAMAWIAJACEGO jako termin odebrania placu
budowy.

ZAMAWIAJACY zastrzega sobie prawo:

a. jezeli WYKONAWCA opézni sie z rozpoczeciem lub zakonczeniem roboét tak dalece,
ze nie bedzie mozliwe aby zakonczy¢ je w terminie zakreslonym w ust. 1 — do
odstgpienia od umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego;

b. jezeli WYKONAWCA wykonywat bedzie przedmiot umowy niezgodnie z jej trescig lub
zasadami sztuki budowlanej i w wyznaczonym terminie nie zmieni sposobu realizacji
umowy — do odstgpienia od umowy po bezskutecznym uptywie tego terminu albo
powierzenia dalszego wykonywania przedmiotu niniejszej umowy innej osobie na
koszt i ryzyko WYKONAWCY, z zastrzezeniem przepiséw ustawy Prawo zamowien
publicznych.

§3

WYKONAWCA w ramach wykonywanych robét zobowigzuje sie do utrzymywania
porzadku i czystosci na placu budowy w czasie wykonywania robot, a w szczegolnosci
do usuniecia i wywozu na swoj koszt pozostatego gruzu i innych odpadéw zgodnie z
ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz przepisami prawa miejscowego
dotyczgcymi utrzymania czystosci i porzadku na terenie Gminy Miasto Szczecin.
WYKONAWCA jest wytwércg odpadow powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej
umowy w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
Srodowiska oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach i cigzy na nim obowigzek
wiasciwego, zgodnego z przepisami gospodarowania odpadami. Na kazde zgdanie
ZAMAWIAJACEGO WYKONAWCA zobowigzany jest wykazac, iz w sposob nalezyty
wywigzuje sie z tego obowigzku.

WYKONAWCA zobowigzuje sie wykonywac¢ przedmiot zamowienia zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz innymi przepisami okreslonymi
w drodze rozporzgdzen wydanych na podstawie ww. ustawy jak rowniez zgodnie
z obowigzujgcymi Normami i ogdlnymi zasadami wiedzy technicznej a takze zgodnie ze
sztukg budowlang w zakresie danego rodzaju robaét.

WYKONAWCA zobowigzuje sie wykonywa¢ przedmiot zamoOwienia osobami
posiadajgcymi odpowiednie przygotowanie zawodowe i kwalifikacje wymagane dla
rodzaju robét objetych przedmiotem umowy oraz przy uzyciu technicznie sprawnego
sprzetu ogdlnie stosowanego dla zlecanych robot.

WYKONAWCA zobowigzuje sie przed przystgpieniem do wykonywania robét uzgodnic
z ZAMAWIAJACYM dobdr koloréw powtok malarskich. Brak takiego uzgodnienia przed
przystgpieniem do prac upowaznia ZAMAWIAJACEGO do nakaznia zmiany kolorstyki
przez WYKONAWCE w zakreslonym terminie na koszt i ryzyko WYKONAWCY a po
bezskutecznym uptywie tego terminu do zlecenia wykonania tych prac innemu
podmiotowi na koszt i ryzyko WYKONAWCY bez koniecznosci uzyskania
wczesniejszego upowaznienia Sgdu w tym zakresie.

WYKONAWCA poniesie koszty za zuzytg energie i wode w trakcie trwania remontu.
WYKONAWCA przedstawi ZAMAWIAJACEMU wykaz elektronarzedzi oraz oswietlenia
dodatkowego z podaniem mocy oraz czas uzywania — dni, godziny. ZAMAWIAJACY
wyliczy koszty zuzycia energii na podstawie kalkulatora taryfowego ENEA S.A.i obcigzy
nimi WYKONAWCE. Jezeli okaze sie ze rzeczywiste koszty zuzycia energii przez
WYKONAWCE byly wyzsze niz obliczone na podstawie przedtozonego wykazu,
WYKONAWCA zobowigzany bedzie pokry¢ powstatg réznice.



ZAMAWIAJACY wskaze WYKONAWCY miejsce poboru wody, a WYKONAWCA na
swoj koszt wykona opomiarowanie wraz z zaworem. Na podstawie réznicy w odczytach,
poczatkowym i koncowym, WYKONAWCA zostanie obcigzony kosztami za zuzytg wode
i Scieki.

§4

Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg tgczne wynagrodzenie w wysokosci

...................... zt (stownie: ... ZHOtyCh), W tym podatek

VAT w wysokosci ..... %, zgodnie z ofertg WYKONAWCY, stanowigcg integralng czes¢

niniejszej umowy — zatgcznik nr 2, z zastrzezeniem postanowien § 5 umowy.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty poniesione przez

WYKONAWCE przy realizacji zaméwienia, w tym, koszty robocizny, koszty zakupu
materiatdw i urzadzen niezbednych do prawidiowej realizacji umowy, koszty
ubezpieczenia, transportu, zabezpieczenia terenu budowy, wywozu odpadow itp.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, ptatne bedzie w dwdch ratach. Pierwsza rata

wynagrodzenia zostanie zaptacona na podstawie faktury czesciowej po wykonaniu

i odbiorze robot polegajgcych na wykonaniu remontu klatek schodowych przy ul.

...................... — w kwocie wynikajgcej z kosztorysu ofertowego WYKONAWCY,

stanowigcego zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy przewidzianej za te cze$¢ przedmiotu

zamoéwienia. Podstawg do ptatnosci bedzie podpisany bez zastrzezen przez Inspektora
nadzoru ZAMAWIAJACEGO protokét odbioru czesciowego wykonania robot, ktory
stanowi¢ bedzie zatgcznik do faktury czesciowej.

. Druga rata wynagrodzenia zostanie zapftacona na podstawie faktury koncowej po

wykonaniu i odbiorze ze strony ZAMAWIAJACEGO robét polegajgcych na wykonaniu
remontu klatek schodowych przy ul. ...................... — w kwocie wynikajgcej

z kosztorysu ofertowego WYKONAWCY, stanowigcego zatgcznik nr 3 do niniejszej

umowy przewidzianej za te czes¢ przedmiotu zaméwienia. Podstawa do ptatnosci bedzie

podpisany bez zastrzezeh przez Inspektora nadzoru ZAMAWIAJACEGO protokdt
odbioru koncowego wykonanych robdt, ktéry stanowi¢ bedzie zatgcznik do faktury
koncowe;j.

. taczna kwota wyptaconego WYKONAWCY wynagrodzenia nie moze przekroczy¢ kwoty

wskazanej w ust. 1, z zastrzezeniem postanowien § 5 umowy.

Roboty, o ktérych mowa w Specyfikacji istotnych warunkach zamowienia a ktérych

kosztéw WYKONAWCA nie uwzglednit nie bedg podlegaty zaptacie po ich wykonaniu.

Przyjmuje sie, ze roboty te zostaty ujete w ofercie WYKONAWCY.

. W przypadku zatrudnienia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, warunkiem

wyptaty  naleznego WYKONAWCY  wynagrodzenia  bedzie  przedstawienie

ZAMAWIAJACEMU, jako zatgcznika do faktury:

a. kopii faktur lub rachunkéw wystawionych przez podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow, w stosunku do ktorych ZAMAWIAJACY zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i postanowieniami niniejszej umowy ponosi odpowiedzialno$¢ za zaptate
za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi - za zakres prac podlegajacy
zapfacie,

b. kopii przelewéw bankowych potwierdzajgcych ptatno$¢ na rzecz podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcow albo sporzgdzone nie wiecej niz 3 dni przed uptywem
terminu ptatnosci oswiadczenia podwykonawcéw i dalszych podwykonawcoéw o nie
zaleganiu z ptatnosciami wobec nich przez WYKONAWCE, lub przez podwykonawce.

Jezeli WYKONAWCA nie przedstawi z fakturg dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 8,

ZAMAWIAJACY jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego WYKONAWCY

wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez WYKONAWCE, stosownych dokumentow.

Wstrzymanie przez ZAMAWIAJACEGO zaptaty do czasu dopetnienia przez

WYKONAWCE wymaganych formalnosci, nie uprawnia WYKONAWCY do naliczania

odsetek.
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Na zgdanie ZAMAWIAJACEGO WYKONAWCA zobowigzany jest niezwtocznie udzieli¢
mu wyjasnien zwigzanych z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami lub/i
sktadanymi do faktur dokumentami.

Pfatnosci dokonywane bedg na rachunek bankowy WYKONAWCY wskazany na
fakturze, z tym jednak zastrzezeniem, ze numer ten musi by¢ zgodny z numerem
rachunku WYKONAWCY jako zarejestrowanego podatnika VAT, ujawnionym w wykazie
prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Jezeli na wystawione;j
fakturze zostanie wskazany inny numer rachunku niz w wykazie, ptatno$¢ zostanie przez
ZAMAWIAJACEGO dokonana na rachunek z wykazu. Jezeli w wykazie nie bedzie
ujawniony nr rachunku bankowego WYKONAWCY, ZAMAWIAJACY moze wstrzymaé
ptatnos¢ do czasu jego ujawnienia. Opdznienie w ptatnosci wynikajgce z podania przez
WYKONAWCE rachunku bankowego nieujawnionego w wykazie wytgcza mozliwos¢
naliczanie odsetek.

§5

Wynagrodzenie WYKONAWCY ulega zmniejszeniu lub moze ulec ewentualnemu
zwiekszeniu, jesli w toku wykonania robét zajdzie ktérakolwiek z ponizszych przestanek,
na zasadach jak nizej przedstawione:

a) za pisemng zgodg ZAMAWIAJACEGO wprowadzono zmiane sposobu
przeprowadzenia robot objetych przedmiotem umowy lub wprowadzono zamiane
materiatow na inne materiaty, co spowodowato zmniejszenie lub zwiekszenie wartosci
robot;

b) za pisemng zgodg ZAMAWIAJACEGO ograniczono zakres robot objetych
przedmiotem umowy lub wykonano roboty zamienne o mniejszej lub zwiekszonej
wartosci;

¢) dostarczono materiaty lub urzgdzenia przez ZAMAWIAJACEGO.

Wynagrodzenie WYKONAWCY moze ulec zwigkszeniu w przypadku zlecenia mu przez

ZAMAWIAJACEGO robot  dodatkowych, niezbednych do wykonania przedmiotu

umowy, z tym jednak zastrzezeniem Zze prawo do wynagrodzenia za te prace

przystugiwac¢ bedzie WYKONAWCY tylko w sytuacji gdy nie sg naturalng konsekwencjg
procesu budowlanego i w naturalny sposéb z niego nie wynikajg, a koniecznosci ich
wykonania nie mozna byto przewidzie¢ na etapie zawierania umowy.

Wprowadzenie innych zamiennych materiatdbw (z reguly o wyzszych walorach

uzytkowych) lub zamiennych technologii odpowiadajgcych tym walorom, moze nastgpic

po uzyskaniu przez WYKONAWCE akceptacji ZAMAWIAJACEGO udzielonej w formie

pisemnej. Istotg robot zamiennych jest wprowadzenie odmiennego rozwigzania w

stosunku do rozwigzania przewidzianego w pierwotnym opisie przedmiotu umowy. Nie

prowadzi do zmiany ilosciowej, lecz moze prowadzi¢ do zmiany jakosciowej w zakresie
szeroko pojetego przedmiotu umowy.

W przypadku wystgpienia koniecznosci dokonania czynnosci, o ktérych mowa

w ust. 1-3, WYKONAWCA zobowigzany jest do sporzadzenia kosztoryséw

szczegbtowych zamiennych, w ilosciach 2 egzemplarzy, w ktérych odjete bedg roboty

nie wykonywane (wycenione w kosztorysie ofertowym) WYKONAWCY oraz wycenione
bedg prace do wykonania w zakresie rzeczowym uzgodnionym z ZAMAWIAJACYM.

Kosztorys zamienny poza ustaleniami jak w ust. 4 nalezy sporzadzi¢ w oparciu

0 odpowiednie KNR lub w przypadku braku podstawy KNR, o kalkulacje indywidualna,

zatwierdzong przez Inspektora nadzoru ZAMAWIAJACEGO, przy zastosowaniu stawek,

wskaznikébw narzutéw i cen ustalonych na zasadach zawartych w ofercie cenowej

WYKONAWCY, stanowigcej zatgcznik nr 2 do umowy, w terminie 5 dni kalendarzowych

od daty uzgodnienia zakresu rzeczowego robét zamiennych lub dodatkowych.

Inspektor Nadzoru ZAMAWIAJACEGO sprawdza i zatwierdza kosztorys zamienny i na

jego podstawie sporzgdza (i podpisuje) protokét koniecznosci



Roboty zamienne i dodatkowe realizuje sie na podstawie stosownych anekséw do
umowy, sporzadzanych w oparciu o pisemnie zatwierdzone przez ZAMAWIAJACEGO
protokoty, o ktérych mowa w ust. 6.

Zmiana wynagrodzenia przy ograniczeniu robot lub przy robotach zamiennych,
wykonanych za zgodg ZAMAWIAJACEGO, ustalana bedzie w oparciu o odpowiednie
pozycje kosztorysu ofertowego.

Jezeli koniecznos¢ wykonania robdt dodatkowych lub zamiennych, o ktorych mowa
powyzej, wptywaé bedzie na czas realizacji przedmiotu umowy, WYKONAWCA
upowazniony bedzie do wystgpienia o przediuzenie okresu realizacji niniejszej umowy w
stosunku do terminu wskazanego w § 2 ust. 1. W takiej sytuacji zmiana wprowadzona
aneksem do umowy nie moze wydtuza¢ terminu jej realizacji o wiekszg liczbe dni
kalendarzowych niz wyznaczone zostang na wykonanie robét dodatkowych lub
zamiennych.

§6

ZAMAWIAJACY zaptaci WYKONAWCY za wykonanie przedmiotu umowy
wynagrodzenie w terminie 14 dni od dnia ztozenia prawidtowo wystawionej faktury.
Protokoty odbioru czesciowego i koncowego zawieraty bedg oswiadczenie, ze catosc
robot objeta odbiorem zostata wykonana zgodnie z treScig umowy.

O zakonczeniu wykonanych robét i gotowosci do dokonania ich odbioru WYKONAWCA
zobowigzany jest powiadomi¢ ZAMAWIAJACEGO w formie pisemnej.

. Wraz ze zgtoszeniem, o ktorym mowa w ust. 3, WYKONAWCA jest zobowigzany ztozy¢

wymagane przepisami prawa dokumenty wprowadzajgce do obrotu wyroby budowlane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych i ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. 0 zmianie ustawy
0 wyrobach budowlanych, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy
o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie zgodnosSci.

Po otrzymaniu zgtoszenia gotowosci do odbioru ZAMAWIAJACY zobowigzany jest
wyznaczy¢ bez zbednej zwitoki - nie pdzniej jednak niz w ciggu 5 dni roboczych od daty
otrzymania pisma, o ktérym mowa w ust. 3 — termin rozpoczecia czynnos$ci odbiorowych
z udziatem upowaznionego przedstawiciela ZAMAWIAJACEGO.

Potwierdzenie odbioru robét stanowi protokdt stwierdzajgcy, iz wykonane roboty
stanowigce przedmiot odbioru spetniajg wymagania okreslone w niniejszej umowie,
podpisany ze strony ZAMAWIAJACEGO przez uprawniong osobe, a ze strony
WYKONAWCY przez niego osobiscie lub upowaznione osoby (jezeli upowaznienie
wynika¢é ma z udzielonego petnomocnictwa, petnomocnictwo to powinno zostaé
udzielone na pismie i dotgczone do protokotu).

Protokot, o ktérym wyzej mowa, zawiera w szczegolnosci:

a. okreslenie przedmiotu odbioru;

b. date czynnosci odbioru;

c. odczyty podlicznikébw zwigzane z zuzytymi w trakcie realizacji umowy mediami;

d. podpisy 0s6b uczestniczgcych w odbiorze.

. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w wykonaniu robo6t, ZAMAWIAJACY
wyznacza dodatkowy termin do ich usuniecia. W takim przypadku protokdt, sporzadza sie
po usunieciu wad i usterek.

. W przypadku gdy przedmiot umowy nie zostanie wykonany w ustalonym terminie lub

zostanie wykonany w sposéb uniemozliwiajgcy jego odbiér a stwierdzone wady (usterki)
bedg tego rodzaju, iz nie dadzg sie usungC lub nie zostang usuniete w zakreslonym
terminie, ZAMAWIAJACY uprawniony bedzie do odstgpienia od umowy. W przypadku
odstgpienia czesciowego, Strony dokonajg wzajemnych rozliczen za wykonane do dnia
odstgpienia i protokolarnie odebrane prace, objete niniejszag umowg. Podstawag
rozliczenia bedzie w tym wypadku kosztorys powykonawczy obejmujgcy protokolarnie
odebrane prace sporzgdzony przez WYKONAWCE w oparciu o kosztorys ofertowy
petnigcy role pomocniczg. Kosztorys powykonawczy wymagat bedzie akceptacii



10.

ZAMAWIAJACEGO. W takim wypadku podstawg wystawienia faktury bedzie
zaakceptowany (pisemnie) przez ZAMAWIAJACEGO Kkosztorys powykonawczy oraz
protokot (protokoty) odbioru prac w zakresie nieobjetym odstgpieniem.

W przypadku powierzenia prac objetych odstgpieniem innemu podmiotowi,
WYKONAWCA ponosit bedzie petng odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg za szkode
powstatg z tego tytutu po stronie ZAMAWIAJACEGO. Zapis tego ustepu nie ogranicza
dalej idgcych uprawnieh ZAMAWIAJACEGO wynikajgcych z kodeksu cywilnego a
zwigzanych z wykonywaniem umowy w sposob wadliwy Ilub sprzeczny z jej
postanowieniami, fgcznie z uprawnieniami zastepczego powierzenia wykonywania
czynnosci objetych umowg o ile zgodne to bedzie z ustawg Prawo zamowien
publicznych.

§7

Przedstawicielem ZAMAWIAJACEGO ustanowionym do nadzoru wykonania przedmiotu
umowy i odbioru robdét jest Inspektor nadzoru: .......c.ceenenenene.

Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz w granicach umocowania nadanego przez
ZAMAWIAJACEGO.

Osobg uprawniong do kontaktow z ZAMAWIAJACYM w zakresie realizacji umowy oraz
do dokonywania odbiorow ustanowionym przez WYKONAWCE jest: .....cccviviiiiinriennnn,
Zmiana w zakresie oséb wyzej wskazanych wymaga pisemnego poinformowania drugiej
strony umowy i nie jest w tym zakresie konieczne zawieranie aneksu do umowy.

§8

WYKONAWCA zobowigzany jest posiada¢ w ciggu trwania niniejszej umowy umowe
ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialnosci cywilnej (deliktowej i kontraktowej) z tytutu
prowadzonej dziatalnosci i posiadanego mienia, obejmujgcej pracownikéw i osoby
trzecie, za szkody moggce powsta¢c w zwigzku z wykonywaniem robo6t objetych
przedmiotem niniejszej umowy, na sume ubezpieczenia nie nizszg niz 50 000 zt
i przedtozy¢ ZAMAWIAJACEMU dowdéd zawarcia takiej umowy.

W przypadku gdy umowa ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1, zakonczy swojg
waznos¢ przed uptywem okresu obowigzywania niniejszej umowy, WYKONAWCA
zobowigzany jest przedstawic ZAMAWIAJACEMU dokument potwierdzajgcy, ze
ZAMAWIAJACY ma zawartg nowg umowe ubezpieczeniowg lub ze zostat wydtuzony
okres obowigzywania dotychczasowej umowy, przy czym warunki obowigzywania nowej
(wydtuzonej) umowy nie mogg by¢é mniej korzystne dla ZAMAWIAJACEGO, niz
wynikajgce z ust. 1.

W przypadku gdy WYKONAWCA nie dopeini obowigzku, o ktérym mowa w ust. 1 lub 2,
ZAMAWIAJACEMU przystugiwac bedzie prawo odstgpienia od umowy.

§9

Strony wyrazajg zgode na stosowanie Ogoélnych Warunkéw Uméw o Roboty Budowlane —
zwane dalej OWRB, obowigzujgcych u ZAMAWIAJACEGO - dostarczonych wraz ze
Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamdwienia - stanowigcych zatgcznik nr 4 do niniejszej
umowy w zakresie nie uregulowanym niniejszg umowa i nie pozostajgcym w sprzecznosci z
bezwglednie obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym przepisami ustawy Prawo zamowien
publicznych.
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§ 10

WYKONAWCA ponosi petng odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg za szkody powstate
w zwigzku niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem niniejszej umowy.

W przypadku powstania szkody okreslonej w ust. 1 u osoby trzeciej, WYKONAWCA
zwalnia ZAMAWIAJACEGO w trybie art. 392 Kodeksu cywilnego z wszelkich
obowigzkowych Swiadczen.

§ 11

WYKONAWCA udziela gwarancji na wykonane w ramach niniejszej umowy roboty,
w tym na zamontowane materiaty i urzadzenia. Okres gwarancji wynosi ... miesigce
(stownie: ............ ) i biegnie od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu umowy
(podpisania bezusterkowego koncowego protokotu odbioru), a w przypadku gdyby doszto
do czesciowego odstgpienia od umowy — od dnia odstgpienia. Do tego tez okresu (....
miesiecy) zostaje wydtuzony okres rekojmi na wszystkie prace wykonane w ramach
realizacji niniejszej umowy. Jezeli jednak okres rekojmi wynikajgcy z przepisow kodeksu
cywilnego bedzie dtuzszy, obowigzuje okres korzystniejszy dla ZAMAWIAJACEGO.
Szczegotowe warunki gwaranciji jakosci zawiera karta gwarancyjna stanowigca zatgcznik
nr 5 do umowy. Warunki gwarancji dot. zasad i terminéw usuwania wad (usterek) znajdg
odpowiednie zastosowanie takze w odniesieniu do wad (usterek) zgtaszanych w ramach
rekojmi po protokolarnym odbiorze przedmiotu umowy, przy czym zapis ten nie zaweza
odpowiedzialnosci WYKONAWCY z tytutlu rekojmi na mocy kodeksu cywilnego w
zakresie korzystniejszym dla ZAMAWIAJACEGO, niz przewidujg to warunki gwarancji.
Zapisy ust. 1 nie ograniczajg ani nie wylgczajg dalej idgcych uprawnien
ZAMAWIAJACEGO dochodzenia roszczen z tytutu rekojmi lub gwarancji wynikajacych z
przepiséw Kodeksu cywilnego.

§12
WYKONAWCA wniést zabezpieczenie z tytutu niewykonania Ilub nienalezytego
wykonania umowy w WysOKOSCi ............. (StOWNIE: ....ueiiiiiiiiiii ztotych)
W FOMMIE oo

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady wynosi 30%
wysokosci zabezpieczenia.

Kwota o ktorej mowa w ust. 2 zostanie zwrécona nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu zwrdécone zostanie wraz z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za dokonanie
przelewu na rachunek WYKONAWCY. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
(70 % wartosci o ktorej mowa w ust. 1) zwrécone zostanie w terminie 30 dni od daty
odbioru kohcowego (podpisania bezusterkowego protokotu odbioru robét).

§ 13

Zmiany postanowien w niniejszej umowie wymagajg zgody obu stron wyrazonej w formie
pisemnego aneksu pod rygorem ich niewaznosci.

Zmiany postanowien w umowie mogg zosta¢ dokonane tylko zgodnie z dyspozycjg
zawartg w art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych i wymagajg zgody obu stron
wyrazonej na pismie pod rygorem ich niewaznosci. Dopuszczalna jest zmiana zakresu
umowy powierzana podwykonawcom do wykonania z zastrzezeniem jednak, ze jezeli
WYKONAWCA powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 na jego
zasoby, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub kryteriow
selekcji, WYKONAWCA jest obowigzany wykaza¢ ZAMAWIAJACEMU, =ze
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proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby WYKONAWCA powotywat sie w
trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

ZAMAWIAJACEMU przystuguje prawo odstgpienia od umowy przed uptywem okresu jej
obowigzywania w catosci lub w czesci, na zasadach okreslonych w niniejszej umowie,
w ustawie Kodeks cywilny, a takze przy zaistnieniu przestanki odstgpienia wynikajgcej
z art. 145 ust. 1 czy art. 143 c ust. 7 ustawy Prawo zamowien publicznych.

§ 14

. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdéwieh publicznych,

ZAMAWIAJACY wymaga, aby WYKONAWCA i podwykonawca(y) zatrudniali na
podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy wszystkie osoby, ktére bedg wykonywaty roboty w ramach niniejszej
umowy, z wyltgczeniem o0so6b, posiadajgcych uprawnienia budowlane, do kierowania
i nadzorowania robat.

. Wymaég zatrudnienia, o ktérym mowa w ust. 1 dotyczy catego okresu realizacji umowy.
. Na zadanie ZAMAWIAJACEGO WYKONAWCA w terminie 3 dni roboczych od

otrzymania takiego zadania zobowigzany jest przediozy¢ ZAMAWIAJACEMU kopie
umow o prace zatrudnionych pracownikéw. WYKONAWCA zobowigzany jest do
przedtozenia kopii uméw o prace uwierzytelnionych za zgodnos¢ z oryginatem
z zanonimizowanymi danymi osobowymi pracownika, z =zastrzezeniem jednak, ze
dokument ten musi zawiera¢ dane, ktére pozwolg ZAMAWIAJACEMU potwierdzi¢ fakt
zrealizowania przez WYKONAWCE wymogow co do zatrudnienia wynikajgcych ze SIWZ
i zapisOw niniejszej umowy.

. W przypadku braku zatrudnienia oséb na podstawie uméw o prace lub nie przedtozenia

ZAMAWIAJACEMU dowodow potwierdzajgcych takie zatrudnienie, WYKONAWCY
zostang naliczone kary umowne na podstawie § 15 ust. 2 niniejszej umowy.

. Obowigzek o ktérym mowa w ust. 1-2 dotyczy odpowiednio réwniez podwykonawcow.

W umowie o podwykonawstwo WYKONAWCA zobowigzany jest zawrze¢ postanowienia
zobowigzujgce podwykonawcoéw do zatrudnienia na umowe o prace oséb wykonujgcych
prace opisane w ust. 1 z jednoczesnym zastrzezeniem prawa do kontrolowania realizacji
tego obowigzku i konsekwencjami jego niedopetnienia na zasadach analogicznych jak
okreslone w ust. 3-4.

§ 15

WYKONAWCA zaptaci ZAMAWIAJACEMU kary umowne:

a. za kazdy dzien opdznienia w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 100
ztotych (stownie: sto ztotych);

b. za kazdy dzieh opdznienia w usunieciu wad lub usterek - w wysokosci 100 ztotych
(stownie: sto ztotych);

C. za odstgpienie od umowy w catosci lub w czesci przez ktdrgkolwiek ze stron z
przyczyn lezgcych po stronie WYKONAWCY w wysokosci 10 % wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy;

d. za brak lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 3 000 zt za kazde zdarzenie;

e. za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 3 000 zt
za kazde zdarzenie;

f. za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 3 000 zt za kazde zdarzenie;

g. za brak wymaganej zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 3 000 zt za kazde zdarzenie.



2. W przypadku braku zatrudnienia przez WYKONAWCE, |ub Podwykonawce na podstawie
umow o prace oséb, o ktérych mowa w § 14 ust. 1 umowy lub w przypadku nie
dostarczenia ZAMAWIAJACEMU dokumentow potwierdzajgcych fakt zatrudnienia takich
os6b na podstawie umowy o prace stosownie do wymogéw opisanych w § 14 ust. 3
niniejszej umowy, WYKONAWCA zobowigzany bedzie zaptacic ZAMAWIAJACEMU kare
umowng w wysokosci 2 000 zt za kazdy przypadek stwierdzenia braku zatrudnienia
okreslonej osoby na umowe o prace lub kazdy przypadek nie dostarczenia
ZAMAWIAJACEMU dowodu takiego zatrudnienia stosownie do postanowien zawartych
w niniejszej umowie. Kara w tej wysokosci bedzie mogta by¢ naliczana wielokrotnie w
kazdym kolejnym rozpoczetym miesigcu kalendarzowym obowigzywania umowy, w
ktérym dana osoba nie byta zatrudniona lub w ktorym WYKONAWCA nie przedtozyt
ZAMAWIAJACEMU dokumentéw potwierdzajgcych fakt takiego zatrudnienia.

3. W przypadku niedopetnienia przez WYKONAWCE obowigzku dotyczgcego zawarcia w
umowie z podwykonawcg zapisow o ktérych mowa w § 14 ust. 5 umowy -
WYKONAWCA zobowigzany bedzie zaptacic ZAMAWIAJACEMU kare umowng w
wysokosci 2 000 zt za kazde zdarzenie.

§ 16

1. ZAMAWIAJACY zaptaci WYKONAWCY:

a. kare umowng z tytulu odstgpienia od umowy z winy ZAMAWIAJACEGO w
wysokosci: 10 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy;

b. kare umowng za zwiloke w przystgpieniu do odbioru robét bedacych przedmiotem
umowy z winy ZAMAWIAJACEGO, w wysokosci 100 ztotych (stownie: sto ztotych)
za kazdy dzien zwioki;

c. w przypadku zwioki w zaptacie naleznego wynagrodzenia — odsetki ustawowe.

2. Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1 lit. a, nie przystugujg m.in. w przypadku
odstgpienia od umowy przez ZAMAWIAJACEGO na podstawie art. 145 ust. 1 ustawy

Prawo zamoéwien publicznych.

§ 17

Jezeli szkoda z tytutu nie wykonania lub nienalezytego wykonania umowy przewyzszy
wysokos¢ kar umownych stronom przystugiwa¢ bedzie odszkodowanie uzupetniajgce na
zasadach ogoélnych Kodeksu cywilnego.

§ 18

1. ZAMAWIAJACY =zastrzega, ze przelanie jakichkolwiek wierzytelnosci pienieznych
WYKONAWCY wynikajgcych z umowy nie moze zosta¢ dokonane na osobe trzecig bez
uprzedniej pisemnej zgody ZAMAWIAJACEGO.

2. W przypadku zlecania czesci prac podwykonawcom (o ile zlecenie to bedzie prawnie
dopuszczalne stosownie do ustawy Prawo zamowien publicznych i ztozonej oferty)
WYKONAWCA jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcéw i jego pracownikdéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania,
uchybienia i zaniedbania wtasne WYKONAWCY. Podwykonawcy powinni posiadac
wymagane konieczne umiejetnoséci i kwalifikacje do realizacji czynnoséci objetych umowa.

3. Stosownie do przepisow ustawy Prawo zamowien publicznych, WYKONAWCA,
podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe O
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamdwienia do przedtozenia ZAMAWIAJACEMU projektu umowy z kazdym z
takim podwykonawcg, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
zobowigzany dotgczy¢ zgode WYKONAWCY na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.
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Jezeli ZAMAWIAJACY w terminie 30 dni od przedstawienia mu przez WYKONAWCE
projektu umowy z podwykonawca lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
wraz z czescig dokumentacji dotyczgcg wykonania robot okreslonych w umowie nie zgtosi
w formie pisemnej zastrzezen, uwaza sie ze wyrazit zgode na zawarcie umowy
(dokonanie zmiany). Zastrzezenia mogg dotyczy¢ braku spetnienia wymagan okreslonych
w ust. 12, w tym terminu zaptaty wynagrodzenia.

WYKONAWCA, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane przedktada ZAMAWIAJACEMU poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. ZAMAWIAJACY w terminie 30 dni od otrzymania kopii
umowy zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo w przypadku gdy nie
spetnia wymagan okreslonych przez ZAMAWIAJACEGO w ust. 12, w tym w zakresie
terminu wyptaty wynagrodzenia.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 30 dni uwaza sie za akceptacje
umowy przez ZAMAWIAJACEGO.

WYKONAWCA, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada
ZAMAWIAJACEMU poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie kazdej zawartej
umowy o0 podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w
terminie 7 dni od jej zawarcia (lub dokonania zmiany). Obowigzek ten dotyczy uméw o
wartosci wiekszej niz 2 000 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 7, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 12 lit. d) ZAMAWIAJACY informuje o tym podwykonawce i wzywa go
do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zapfate kary
umowne;j.

Postanowienia ust. 3-8 stosuje sie odpowiednio do zmiany umowy o podwykonawstwo.

. WYKONAWCA na zgdanie ZAMAWIAJACEGO zobowigzany jest dostarczy¢

dodatkowe informacje o podwykonawcach.

Umowa o podwykonawstwo, musi by¢é zawarta w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

Umowa na roboty budowlane z podwykonawcg, ktdrej przedmiotem sg roboty

budowlane musi zawiera¢ w szczegolnosci:

a. zakres robot powierzony podwykonawcy wraz z czescig dokumentacji dotyczgca
wykonania robot objetych umowa,

b. kwote wynagrodzenia - kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz wartos¢ tego zakresu
robot wynikajgca z oferty WYKONAWCY. Wynagrodzenie musi by¢ tego samego
rodzaju,

c. termin wykonania robo6t objetych umowg, ktéry musi by¢ krotszy lub moze
przypada¢ na ten sam dzien co termin odbioru wskazany w umowie z
WYKONAWCA,

d. termin zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
przy czym nie moze on by¢ diuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia WYKONAWCY,
podwykonawcy lub  dalszemu podwykonawcy faktury lub  rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
roboty budowlanej. Termin ten musi by¢ ustalony w taki sposéb, aby przypadat
wczesniej niz termin zaptaty wynagrodzenia naleznego WYKONAWCY od
ZAMAWIAJACEGO. Zaptata podwykonawcy powinna zosta¢ uzalezniona od
odbioru bez zastrzezen wykonanych przez niego prac.

e. termin rekojmi — ktory nie moze uptywac wczesniej, niz termin rekojmi wynikajgcy
z umowy zawartej z WYKONAWCA,

f. postanowienia dotyczgce realizowania ptatnosci na rachunek bankowy
podwykonawcy wskazany na fakturze, z tym jednak zastrzezeniem, ze numer ten
musi by¢ zgodny z numerem rachunku podwykonawcy jako zarejestrowanego
podatnika VAT, ujawniony w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej,
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g. postanowienia o ktérych mowa w § 14 ust. 5 umowy,

h. postanowienia zobowigzujgce do potwierdzenia przez podwykonawce rozliczenia
wynagrodzenia na zadanie WYKONAWCY lub ZAMAWIAJACEGO. Umowa
pomiedzy podwykonawcg a dalszym podwykonawcg musi zawiera¢ postanowienia
okreslone w ust. 12 niniejszego paragrafu.

ZAMAWIAJACY dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

przystugujgcego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart

zaakceptowang przez ZAMAWIAJACEGO umowe o podwykonawstwo, w przypadku

uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez WYKONAWCE, podwykonawce

lub dalszego podwykonawce zamdéwienia.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 14, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez ZAMAWIAJACEGO umowy o podwykonawstwo.

W  przypadku realizacji robot z udziatem uzgodnionych podwykonawcow,

WYKONAWCA zobowigzany bedzie dostarczy¢ ZAMAWIAJACEMU w ciggu 3 dni od

otrzymania rachunku/faktury od podwykonawcy zestawienie naleznosci za wykonane

roboty zawierajgce:

- 0znaczenie podwykonawcy

- zakres prac realizowanych przez danego podwykonawce i innych podwykonawcéw

- kwote naleznosci przypadajgcg podwykonawcy zgodnie z zawartg umowag

- nr rachunku bankowego podwykonawcy

- kopie faktury lub rachunku podwykonawcy wystawionych na WYKONAWCE wraz z
o$wiadczeniem WYKONAWCY, czy naleznosci te na rzecz podwykonawcy zostaty
zapfacone,

- dokumenty swiadczgce o nalezytym wykonaniu umowy przez podwykonawce, np.
protokoty odbioru prac bez zastrzezenh.

Zestawienie naleznosci podwykonawcow powinno by¢é przez tych podwykonawcow

potwierdzone.

Bezposrednia zapfata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty ZAMAWIAJACY informuje WYKONAWCE o

terminie zgtaszania w formie pisemnej uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia

tej informacji, dotyczgcych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia uwag w terminie wskazanym przez ZAMAWIAJACEGO,

ZAMAWIAJACY moze:

a. nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

b. ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci ZAMAWIAJACEGO co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu pfatnosc sie nalezy, albo

c. dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc
takiej zapfaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, ZAMAWIAJACY potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego WYKONAWCY.



§ 19

1. Strony nie bedg ponosity odpowiedzialnosci za czeSciowe Ilub catkowite nie
wywigzywanie z postanowien niniejszej umowy, jezeli spowodowane jest to przypadkami
sity wyzszej, pod pojeciem ktérej strony rozumiejg zdarzenie zewnetrzne, niezalezne od
stron, niemozliwe do przewidzenia ani do zapobiezenia.

2. Strona poszkodowana przez sile wyzszg jest zobowigzana do poinformowania na pismie
drugg strone niezwiocznie, nie poézniej jednak niz w terminie 3 dni, liczonym od
zaistnienia takiego przypadku, pod rygorem utraty prawa do powotywania sie na
zaistnienie sity wyzsze;.

3. Po ustaniu trwania przeszkody spowodowanej sitg wyzszg, strona poszkodowana
niezwiocznie poinformuje na piSmie drugg strone o mozliwosci podjecia realizacji umowy.

4. W przypadku wystgpienia sity wyzszej termin realizacji umowy moze zosta¢ wydtuzony o
liczbe dni kalendarzowych trwania przeszkody spowodowanej wystgpieniem sity wyzszej,
nie wiecej jednak niz 14 dni w stosunku do terminu okreslonego w § 2 ust. 1 umowy.

5. Wystgpienie sity wyzszej moze takze stanowi¢ podstawe odstgpienia od umowy przez
ZAMAWIAJACEGO jezeli przerwa w jej realizacji z uwagi na zaistnienie sity wyzszej
bedzie trwata dtuzej niz 7 dni. W takiej sytuacji odstgpienie od umowy moze nastgpic¢ w
ciggu kolejnych 7 dni i WYKONAWCY nie bedzie przystugiwato z tego tytutu prawo
naliczenia kar umownych.

§ 20

1. Zmiany umowy wymagajg formy pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo zamowien publicznych oraz OWRB.

§ 21

Strony ustalajg, ze spory powstate na tle realizacji umowy bedg rozstrzygane przez sad
wiasciwy dla siedziby ZAMAWIAJACEGO.

§ 22

1. Wszelkg korespondencje dla ZAMAWIAJACEGO nalezy kierowa¢ na adres
Szczecinskiego TBS. O kazdej ewentualnej zmianie adresu ZAMAWIAJACY poinformuje
na pismie WYKONAWCE, wskazujgc nowy adres do korespondencji.

2. Korespondencja do WYKONAWCY kierowana bedzie na adres ...............ccooeeeeeeeeee.

O kazdej zmianie adresu do korespondencji WYKONAWCA zobowigzany Jest
poinformowa¢ ZAMAWIAJACEGO na pisSmie pod rygorem uznania korespondenciji
wystanej pod ww. adres za skutecznie doreczona.

§ 23

1. Umowe sporzgdzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach. Jeden egzemplarz dla
ZAMAWIAJACEGO oraz jeden egzemplarz dla WYKONAWCY.

2. Zataczniki do umowy i jej integralng czesc stanowig:

Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru roboét oraz Przedmiary robdt,

Oferta WYKONAWCY,

Kosztorysy ofertowe WYKONAWCY,

OWRSB,

Karta Gwarancyjna.

arwNpE

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



Zatgcznik nr 4 do umowy nr ..../STBS/DZE/2020

OGOLNE WARUNKI UMOW O ROBOTY BUDOWLANE

OBOWIAZUJACE
W SZCZECINSKIM TOWARZYSTWIE
BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO SP. Z 0.0.

§1.

Postanowienia ogdlne

1. Uregulowania zawarte w ,0golnych Warunkach Umoéw o Roboty Budowlane”, zwanych
dalej OWRB, okreslajg ogdlne warunki wykonania umowy zawieranej przez Szczecinskie
TBS na wykonanie inwestycji w zakresie nowego budownictwa mieszkaniowego oraz
modernizacji, przebudowy, rozbudowy Iub remontu budynkéw mieszkalnych Iub
uzytkowych, itp., zwanych dalej ,umowg”. Szczegdlowe postanowienia dotyczgce
wykonania przedmiotu umowy zawarte sg w umowie, natomiast OWRB stanowig jej
integralng czes¢, o ile umowa tak stanowi.

2. Realizacja umowy okreslonej w ust. 1 musi przebiega¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, w tym Prawa Budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi,
polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposob zapewniajgcy:

1) bezpieczenstwo osob i mienia;

2) ochrone srodowiska;

3) ochrone zdrowia i zycia ludzi przed skutkami stosowanych proceséw
technologicznych;

4) ochrone dobr kultury;

5) warunki zdrowotne oraz niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci
publiczne i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepetnosprawne, w szczegolnosci poruszajgce sie na wbozkach inwalidzkich;

6) racjonalne wykorzystywanie energii;

7) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektow;

8) ochrone ludnosci zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej;

9) ochrone uzasadnionych intereséw osoéb trzecich.

3. Ustalenia OWRB wigzg strony umowy, o ile zostanie wyrazona w umowie zgoda na ich
stosowanie.

§ 2.

Definicje

1. llekro¢ w niniejszych warunkach mowa jest o:

1) ZAMAWIAJACYM - rozumie sie przez to udzielajgcego zamodwienia, tj. Szczecinskie
TBS Spétka z 0.0.;

2) WYKONAWCY - rozumie sie przez to przyjmujgcego zamowienie na realizacje
inwestycji, wykonanie inwestycji w zakresie nowego budownictwa mieszkaniowego
oraz modernizacji, przebudowy, rozbudowy lub remontu budynkéw mieszkalnych lub
uzytkowych, wykonywanie funkcji nadzoru inwestorskiego, jak réwniez jego prawnych
nastepcow;

3) OBIEKCIE BUDOWLANYM, BUDYNKU, BUDOWLI, OBIEKCIE MALEJ
ARCHITEKTURY, BUDOWIE, ROBOTACH BUDOWLANYCH, REMONCIE -



rozumie sie przez to obiekt budowlany, budynek, budowle, obiekt matej architektury,
budowe, roboty budowlane, remont okreslone przepisami ustawy Prawo budowlane;

4) INWESTYCJACH - rozumie sie przez to ogot dziatan majgcych na celu realizacje
budowy, montazu, rozbudowy, remontu, albo rozbiérki budynku, budowli, itp., jak
réwniez zespotu budynkow, budowli, itp.,

5) INSPEKTORZE NADZORU - rozumie sie przez to osobe powotang przez
Zamawiajgcego 0 uprawnieniach okreslonych w przepisach ustawy Prawo
budowlane, ktérej petne nazwisko lub nazwa wymienione sg w umowie;

6) NADZORZE INWESTORSKIM — rozumie sie przez to nadzér wykonywany przez
Inspektora Nadzoru, realizowany w zakresie zgodnym z umowa;

7) NADZORZE AUTORSKIM - rozumie sie przez to nadzér wykonywany przez
projektanta, w zakresie zgodnosci realizowanej inwestycji z opracowanym projektem;

8) PODWYKONAWCY - rozumie sie przez to osobe prawng lub fizyczng, ktérej
podzleca sie wykonanie okreslonych robét budowlanych. Podzlecenie moze zostaé
dokonane przez Wykonawce na warunkach okreslonych w umowie;

9) KIEROWNIKU BUDOWY - rozumie sie przez to osobe fizyczng, reprezentanta
Wykonawcy na placu budowy;

10) PLACU BUDOWY, TERENIE BUDOWY - rozumie sie przez to przestrzen, w ktorej
prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia
zaplecza budowy przekazang Wykonawcy dla wykonania inwestycji lub robét w
terminie okreslonym w umowie;

11) KONTRAKCIE - rozumie sie przez to umowe szczegotowg tgcznie z OWRB;

12) UMOWIE - rozumie sie przez to umowe szczegdtows;

13) POWIADOMIENIU - rozumie sie przez to wszelkie $wiadectwa, potwierdzenia,
informacje przesylane poczta, telegraficznie, teleksem lub telefaksem lub
dostarczane do siedziby strony lub na inny wskazany przez nig adres;

14) PROJEKTANCIE, JEDNOSTCE PROJEKTOWANIA - rozumie sie przez to osobe
fizyczng, badz prawng wykonujgcg na zlecenie Zamawiajgcego lub Wykonawcy
dokumentacje projektowg inwestycji;

15) USTAWIE - rozumie sie przez to przepisy Ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku - Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 roku Nr 156 poz. 1118 z pézniejszymi zmianami);

16) Prawo zamoéwien publicznych — rozumie sie przez to Ustawe z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, z
pdzniejszymi zmianami);

17) OFERCIE - rozumie sie przez to wyceniong propozycje Wykonawcy zlozong
Zamawiajgcemu w $cisle okreslonej formie na wykonanie robét budowlanych lub
wykonanie ustug, zgodnie z warunkami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia;

18) SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA - rozumie sie przez to
dokument szczegotowo okreslony w art. 36 ust. 1 ustawy o Prawo zamowien
publicznych;

19) INZYNIERZE KONTRAKTU - rozumie sie przez to pracownika Zamawiajgcego,
wyznaczonego W umowie przez Zamawiajgcego do dziatania w jego imieniu i na jego
rzecz przy realizacji umowy;

20) SILE WYZSZEJ - rozumie sie przez to zdarzenie zewnetrzne, ktérego skutkdw nie da
sie przewidzie¢, ani im zapobiec, np. huragan, powddz, dziatania wojenne, zamieszki
wewnetrzne, strajki, z wyjgtkiem takich, ktére sg ograniczone wytgcznie do personelu
Wykonawcy lub jego podwykonawcow; zdarzenia te mogg mie¢ wptyw na wykonanie
kontraktu, o ile strony nie mogly w racjonalny sposéb ich przewidzie¢ lub im
racjonalnie przeciwdziata¢ lub przeciw nim sie ubezpieczyd.

llekro¢ w niniejszych warunkach dane pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy

to réwniez uzytego pojecia w liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okreslonego

uregulowania wynika wyraznie cos innego.



§ 3.

Odpowiedzialnos¢ za zobowigzania

Strony umowy odpowiadajg catym swoim majatkiem za zobowigzania wynikajgce z tresci
zawartej umowy.

§ 4.

Kolejnos$¢ waznosci dokumentéw

1. Jezeli strony nie ustalg w umowie odmiennie niz w OWRB swoich praw i obowigzkéw, to
w zakresie tym stosuje sie ustalenia zawarte w OWRB.

2. W sprawach nie uregulowanych w OWRB lub w umowie stosuje sie przepisy kodeksu
cywilnego, Prawa Budowlanego i wtasciwe przepisy wykonawcze.

3. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robét okreslonych w
umowie oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy obowigzuje
nastepujgca kolejnos¢ waznosci dokumentow:

1) umowa,;

2) ogolne warunki umow o roboty budowlane;

3) oferta cenowa;

4) specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia;
5) dokumentacja projektowa;

§ 5.

Niewaznos$¢ umowy

Umowa o swiadczenie niemozliwe jest niewazna. Strona, ktéra w chwili zawierania umowy
wiedziata o niemozliwosci swiadczenia obowigzana jest do naprawienia szkody, ktérg druga
strona poniosta w zwigzku z tym, ze jg zawarta nie wiedzgc o niemozliwosci wykonania
catosci lub chociazby czesci Swiadczenia.

§ 6.

Powiadomienia

Jezeli w tresci dokumentu jest mowa o powiadomieniu, poleceniu, zezwoleniu, akceptaciji,
zatwierdzeniu, $wiadectwie lub postanowieniu wydanym przez strony umowy lub inne
podmioty prawne lub organy rozumie sie przez to, ze odpowiedni dokument bedzie
sporzgdzony na pismie. Powiadomienie uznaje sie za dokonane po potwierdzeniu jego
odbioru przez osoby upowaznione. Jednakze powiadomienia dokonywane miedzy stronami
umowy zwigzane z jej realizacjg uwaza sie za skutecznie dokonane jezeli zostang przestane
na adres strony wskazany w umowie, o ile strony na pi$mie nie poinformujg o zmianie
adresu do korespondenciji.

§7.
Umowa o roboty budowlane
1. Przez umowe o wykonanie inwestycji w zakresie nowego budownictwa mieszkaniowego

oraz modernizacji, przebudowy, rozbudowy lub remontu budynkéw mieszkalnych lub
uzytkowych budowlanych, Wykonawca zobowigzuje sie odda¢ Zamawiajgcemu



przedmiot umowy zgodnie z dokumentacjg projektowag, zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujgcymi przepisami prawa, a w szczegolnosci techniczno - budowlanymi oraz
normami, natomiast Zamawiajgcy zobowigzuje sie do dokonania czynnosci zwigzanych z
przygotowaniem wykonania przedmiotu umowy, odebraniem przedmiotu umowy i zaptata
umowionego wynagrodzenia, okreslonych przez wtasciwe przepisy lub umowe.
Przedmiotem umowy moze by¢é przedsiewziecie, zadanie inwestycyjne, obiekt
budowlany, obiekt matej architektury lub remont wraz z robotami poza obiektami
wchodzacymi w sktad inwestycji i zwigzane z tym przygotowanie inwestycji do realizacji,
polegajgce m.in. na wykonaniu zatozen do projektowania, opracowaniu dokumentaciji
projektowej, jak tez przeprowadzeniu rozruchu technologicznego, prébnej eksploataciji
wykonanego obiektu lub instalacji przemystowe;.

Umowe o realizacje odpowiednich czesci inwestycji w zakresie nowego budownictwa
mieszkaniowego oraz modernizacji, przebudowy, rozbudowy lub remontu budynkéw
mieszkalnych lub uzytkowych, Zamawiajgcy moze zawrze¢ z kilkoma Wykonawcami, w
tym na realizacje kazdej czesci z osobnym Wykonawcg. W przypadku zawarcia umowy z
dwoma lub wiecej Wykonawcami, Zamawiajgcy moze powierzy¢ funkcje koordynacyjne
jednemu z nich lub wykonywac funkcje koordynacyjne we wtasnym zakresie.

§ 8.

Umowa o wykonywanie nadzoru Inwestorskiego

Przez umowe o wykonywanie nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca zobowigzuje sie
dziata¢ w procesie realizacji inwestycji w interesie Zamawiajgcego poprzez sprawowanie
kontroli zgodnosci realizacji robdét budowlanych 2z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi, przepisami obowigzujgcego prawa oraz zasadami wiedzy
technicznej, a takze nadzorowacC i zabezpieczyC prawidiowe rozliczenie kosztow
prowadzonej inwestyciji.

Do obowigzkow Inspektora Nadzoru nalezy w szczegolnosci:

1) reprezentowanie Zamawiajgcego poprzez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji
umowy z dokumentacjg projektowg, pozwoleniem na budowe, przepisami prawa i
obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej;

2) podejmowanie decyzji dotyczgcych zagadnien technicznych i ekonomicznych
inwestycji (budowy), zgodnie z dokumentacjg projektowg, obowigzujgcymi przepisami
Prawa Budowlanego oraz umowami 0 jej realizacje;

3) w razie stwierdzenia w dokumentacji projektowej w toku jej realizacji wad lub
niedoktadnosci, albo koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji zmian, w celu
zastosowania innych rozwigzan konstrukcyjnych Ilub innych materiatéw, niz
przewidziane w dokumentacji projektowej lub w celu osiggniecia oszczednosci i
obnizenia kosztow, wystepowanie z odpowiednim wnioskiem do Zamawiajgcego
(Inzyniera Kontraktu) o przeprowadzenie w dokumentacji zmian i poprawek w
terminie uzgodnionym z Projektantem;

4) rozstrzyganie w porozumieniu z Kierownikiem Budowy watpliwosci natury technicznej
powstatych w toku wykonywania robét, a w razie potrzeby zasiegajgc odpowiednio
opinii Projektanta lub rzeczoznawcéw;

5) sprawdzanie jakosci wykonywanych robdét, wbudowanych wyrobéw, a w
szczegolnosci  zapobieganie  zastosowaniu  wyrobow  wadliwych oraz nie
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;

6) sprawdzanie i odbiér robét budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych,
uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzgdzen technicznych,
itp. oraz udziat w czynnosciach odbiorczych;

7) potwierdzanie wykonanych robdét;

8) kontrolowanie rozliczen inwestycji, w tym merytoryczne akceptowanie faktur
Wykonawcy.



§ 9.

Obowiazki stron

1. Zakres wzajemnych obowigzkow, strony okreslajg w umowie.
2. Jezeli w umowie nie ustalono inaczej przyjmuije sig, ze:
A. Do obowigzkéw Zamawiajgceqo nalezy:

a)
b)
c)
d)

e)

f)

9)
h)

dostarczenie pozwolenia na budowe oraz druku dziennika budowy, chyba Zze
przepisy prawa takiego obowigzku nie naktadajg lub strony umoéwity sie inaczej;
dostarczenie Wykonawcy bezptatnie, w terminie okreslonym w umowie jednego
egzemplarza dokumentacji projektowej, chyba ze strony uméwity sie inaczej;
przekazania frontu robdt lub stosownie do ustalen umowy umozliwienie
rozpoczecia i wykonania umowy;

wskazanie Wykonawcy granic terenu budowy oraz pisemne przekazanie
niezbednych danych do prawidtowego wytyczenia przez Wykonawce (ustalenia
pozycji) wszystkich budynkow, obiektéw i robadt;

dostarczenie na budowe okreslonych w umowie materiatéw, konstrukcji, maszyn
i urzgdzen oraz powierzenie ich Wykonawcy, o ile umowa tak stanowi;
przekazanie Wykonawcy w uzytkowanie lub wspotuzytkowanie pomieszczen
magazynowych, sktadowisk, itp. odpfatnie lub nieodptatnie wedtug zasad
okreslonych w umowie, jezeli tak stanowi umowa;

zapewnienie specjalistycznego kierownictwa montazu dla dostarczonych przez
siebie maszyn i urzadzen;

zapewnienie nadzoru autorskiego oraz nadzoru Inwestorskiego oraz
powiadomienie Wykonawcy o zakresie umocowania odpowiednich Inspektoréw;
koordynowanie wykonania robot (w razie, gdy na budowie dziata wigcej niz jeden
Wykonawca, a Zamawiajgcy nie ustanowit jednego z nich koordynatorem robét);
odbior przedmiotu umowy lub przejecie wykonanych robot od Wykonawcow, jak
tez spowodowanie sprawdzenia ilosci i jakosci robot podlegajgcych zakryciu;
zaptata wynagrodzenia za wykonane roboty;

wyznaczenia Inzyniera Kontraktu, ktérego uprawnienia i obowigzki okreslono w
ust. 3 niniejszego paragrafu, przez podanie jego imienia i nazwiska.

B. Do obowigzkow Wykonawcy umowy, ktérej przedmiotem jest realizacja inwestycji w

zakresie nowego budownictwa mieszkaniowego oraz modernizacji, przebudowy,

rozbudowy lub remontu budynkéw mieszkalnych lub uzytkowych nalezy wykonanie

przedmiotu umowy oraz usuniecie wszelkich usterek z nalezyta starannos$cig i

pilnoscig, zgodnie z postanowieniami umowy. W szczegdlnosci winien on:

a)

przejac front robot i przygotowac sie do realizacji przedmiotu umowy, w tym:

- wyposazy¢ zaplecza budowy we wszelkie przedmioty jakiejkolwiek natury, ktére
sg niezbedne dla lub podczas wykonywania robot;

- wykonywaé roboty tymczasowe, kiore mogg by¢ potrzebne podczas
wykonywania roboét podstawowych;

- doprowadzi¢ na swoj koszt niezbedne media (woda, energia elektryczna,
energia cieplna, itp. ) oraz pokry¢ koszty ich poboru;

- dokonaé niezbednych zaje¢ drdg, chodnikéw, itp. na wtasny koszt po uzyskaniu
stosownych zezwolen;

- oznaczy¢ teren budowy lub inne miejsca, na ktérych, pod ktorymi lub przez
ktore majg by¢ prowadzone roboty podstawowe lub tymczasowe oraz wszelkie
inne tereny i miejsca udostepnione przez Zamawiajgcego jako miejsca pracy,
ktore mogg by¢ wymienione jako stanowigce czes¢ placu budowy;

- zapewni¢ petng ochrone i zabezpieczenie terenu budowy;

- skladowac i konserwowac urzadzenia dostarczone przez Zamawiajgcego na
teren budowy.



b)

d)

f)

9)

utrzymac wykonane roboty w dobrym stanie. Z nalezytg troskg i pilnoscig nalezy
zapewni¢ wykwalifikowang kadre robotniczg wraz z nadzorem, materiaty,
urzgdzenia budowy i wszystkie inne rzeczy, zarowno o charakterze tymczasowym
jak i finalnym, niezbedne dla wykonania i utrzymania robét w stopniu, w jakim
wymaga tego jakosc¢ robot;

przestrzega¢ przepiséw prawa budowlanego, bezpieczenstwa i higieny pracy,
bezpieczenstwa przeciwpozarowego, itp. oraz umozliwi¢ wstep na teren budowy
pracownikom organow panstwowych, celem dokonywania kontroli i udziela¢ im
danych i informacji wymaganych przepisami;

podjg¢ wszelkie kroki dla ochrony $rodowiska na placu budowy i poza nim oraz
unikniecia szkod lub nadmiernej ucigzliwosci dla oséb i débr publicznych lub
innych skutkéw wynikajgcych z jego sposobu dziatania;

opracowac program realizacji robot;

zapewni¢ na czas trwania robét niezbedne kierownictwo robét i utrzymywac je tak
dlugo, jak tego wymaga wykonanie zakresu umownego robét;

zatrudni¢ na budowie, przy budowie i utrzymaniu roboét, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, zwlaszcza z zakresu przepiséw o zatrudnieniu oraz ubezpieczeniu
spotecznym taki nadzor techniczny, kioéry jest kompletny do zapewnienia nadzoru
wykonywanych robét we wszystkich branzach, wykwalifikowanych, przyuczonych
i niewykwalifilkowanych robotnikoéw, jacy sag niezbedni do odpowiedniego i
terminowego wykonania i utrzymania robot;

prawidlowo usytuowaC roboty w stosunku do punktéow linii i poziomow
odniesienia, wynikajgcych z dokumentacji lub wskazéwek Zamawiajgcego;
ubezpieczy¢ roboty przeciw wszelkim stratom lub szkodom spowodowanym przez
jakiekolwiek przyczyny;

utrzymac teren budowy w stanie wolnym od przeszkdd oraz usuwacC zbedne
materiaty, odpadki, $mieci, urzgdzenia prowizoryczne, itp.;

po zakonczeniu robot usungé poza teren budowy wszelkie urzgdzenia
tymczasowe, zaplecze, itp. oraz pozostawi¢ caty teren budowy i robét czysty i
nadajgcy sie do uzytkowania;

udziela¢ Zamawiajgcemu informacji o personelu nadzorujgcym budowe, ilosSci
zatrudnionych robotnikéw oraz informac;ji o sprzecie;

informowaé Zamawiajgcego o0 sposobie prowadzenia jakosciowych préb
materiatow, konstrukcji, maszyn i urzgdzenh uzywanych na budowie;

zawiadamia¢ Zamawiajgcego o wykonaniu robét zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu;

na zadanie Zamawiajgcego przerwac¢ roboty na budowie, a jezeli zgtoszona
zostanie taka potrzeba, zabezpieczy¢ wykonane roboty przed ich zniszczeniem;
natychmiast zgtasza¢ konieczno$¢ wykonania robét dodatkowych;

dokonywaé co najmniej raz w miesigcu obmiaru wykonywanych robét i
udokumentowac ten fakt w ksiedze obmiaru;

realizowac roboty w kolejnosci i terminach wynikajgcych z harmonogramu robat;
zawiadamia¢ Zamawiajgcego o wadach dokumentacji projektowej i wadach
jakoéciowych materiatdw, konstrukcji maszyn i urzadzen stanowigcych przedmiot
dostaw Zamawiajgcego;

przeprowadzi¢ rozruch, jezeli strony nie umowity sie inaczej;

przekaza¢ Zamawiajgcemu przedmiot umowy po uprzednim sprawdzeniu
poprawnosci jego wykonania;

usungc¢ niezwiocznie ujawnione usterki;

wykona¢ na swdj koszt odkrywki elementéw robdét budzgcych watpliwosci w celu
sprawdzenia jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robdt nie zostato
zgtoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem, a takze dokonac¢ prob
niszczgcych wykonanych robét (odkucia, wycinki, itp.);

zapewni¢ specjalistyczne kierownictwo montazu dla dostarczonych przez siebie
maszyn i urzgdzen.



C. Do podstawowych zadan Wykonawcy umoéw, ktérych przedmiotem jest

wykonywanie nadzoru Inwestorskiego nalezy:

a)

b)

c)

)

reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli
zgodnosci jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami i
obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej;
sprawdzanie jakosci wykonywanych robdt, oraz wbudowanych wyrobdw,
a w szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow wadliwych i
niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;

sprawdzanie i odbiér robot budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych,
uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen
technicznych i przewoddéw kominowych;

przygotowanie i udziat w czynnos$ciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych
i przekazanie ich do uzytkowania;

potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad;

biezgce kontrolowanie wpisow dokonywanych w dzienniku budowy;

kontrolowanie rozliczen budowy, jezeli tak stanowig postanowienia umowy;
niezwloczne zawiadomienie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robot
dodatkowych nie przewidzianych umowg zawartg z wykonawcg robdt

budowlanych;
podejmowanie decyzji o robotach, ktérych wykonanie jest konieczne (w tym robét
dodatkowych) w zakresie rzeczowym | o wartosci okre$lonej przez

Zamawiajgcego w umowie;

zgdanie wykonania na koszt Wykonawcy odkrywki elementéw robét budzacych
watpliwosci w celu sprawdzenia jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych
robot nie zostato zgtoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem, tgcznie z
dokonaniem prob niszczgcych wykonanych robét (odkucia, wycinki, itp.).

Do podstawowych zadah Kierownika Kontraktu nalezy:

reprezentowanie Zamawiajgcego wobec wszystkich oséb uczestniczacych w
realizacji inwestyciji;

podejmowanie decyzji, wydawanie zgody lub przedstawianie opinii w imieniu
Zamawiajgcego;

koordynowanie wszelkich dziatah, zwigzanych z realizacjg inwestycji;
uczestnictwo w odbiorach;

okreslenie wartosci tam, gdzie kontrakt przewiduje takie dziatanie ze strony
Zamawiajgcego;

Inzynier Kontraktu moze czasowo przekaza¢ swoje obowigzki i uprawnienia
Inspektorowi Nadzoru. Kazde dane Ilub cofniete upowaznienie musi by¢
sporzgdzone na pismie i stanie sie obowigzujgce z chwilg, gdy jego kopie zostang
dostarczone Wykonawcy.

3. Inzynier Kontraktu jest przedstawicielem Zamawiajgcego, dziatajgcym w jego imieniu i na
jego rzecz przy realizacji umowy. Inzynier Kontraktu przy wydawaniu swych decyzji,

opinii,

kieruje sie zasadami obiektywizmu, biorgc pod uwage wszystkie okolicznosci dla

jak najlepszej realizacji kontraktu. llekro¢ w niniejszych warunkach lub umowie jest mowa
o tym, ze dla dokonania czynnosci wymagana jest zgoda Zamawiajgcego, rozumie sie
przez to uzyskanie zgody Inzynier Kontraktu. Nie dotyczy to jednak zawierania umow lub
dokonywania w nich zmian.

§ 10.

Podzlecanie robét.



10.

11.

Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z podwykonawcg wymagana
jest pisemna zgoda Zamawiajgcego pod rygorem odstgpienia od umowy z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy. Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢
Zamawiajgcemu projekt umowy z kazdym z podwykonawcow. Po podpisaniu umow z
podwykonawcami Wykonawca, pod rygorem odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy, zobowigzany jest dostarczyé potwierdzone za zgodnos$¢ z
oryginatem kopie zawartych umow.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce projektu
umowy z podwykonawcg wraz z czescig dokumentacji dotyczgcej wykonania robot
okreslonych w projekcie umowy, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen, uwazacé
sie bedzie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego zobowigzany jest dostarczy¢ dodatkowych
informacji o podwykonawcach.

Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg wymagana jest
zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Umowy, o ktérych wyzej mowa, muszg by¢ zawarte w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Wybér lub zmiana podwykonawcy, wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego pod
rygorem odstgpienia od umowy.

W przypadku realizacji robé6t z udziatem uzgodnionych podwykonawcow, Wykonawca
zobowigzany bedzie do faktury dostarczy¢ zestawienie naleznosci za wykonane roboty
na rzecz podwykonawcéw zawierajgce:

1) nazwe podwykonawcow;

2) zakres prac zrealizowanych przez podwykonawcéw;

3) kwote naleznosci przypadajgcy z faktury na poszczegoinych podwykonawcow;

4) nr rachunku bankowego podwykonawcow.

Zestawienie naleznosci o ktorym mowa wyzej, winno by¢ podpisane przez
poszczegolnych podwykonawcow, Wykonawce oraz potwierdzone przez Inspektora
nadzoru Inwestorskiego.

Kopie faktur podwykonawcéw wystawionych na Wykonawce za zakres prac
podlegajacy zaptacie Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu.

O ile w umowie nie postanowiono inaczej, za zakres prac zrealizowanych przez
uzgodnionych podwykonawcow Zamawiajgcy dokonuje pfatnosci bezposrednio na
rachunki bankowe podwykonawcéw wskazane w zatgczniku do faktury. Zaptata na
rachunek podwykonawcy jest rownoznaczna z zaptatg na rzecz Wykonawcy.

Zlecenie wykonania czesci robét podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny
za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw i jego pracownikow w takim
samym stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia i zaniedbania Wykonawcy.

§ 11.

Opoznienie robot.

Wykonawca winien uprzedzi¢ pisemnie Zamawiajgcego o kazdej grozbie opdznienia
robot spowodowanej niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem obowigzkow
Zamawiajgcego. Jezeli takie opodznienie, w stosunku do przyjetego harmonogramu
realizacji inwestycji nastapi, Wykonawca winien powiadomi¢ pisemnie Zamawiajgcego o
przyczynach i skutkach opdznienia oraz o czasie o jaki termin wykonania rob6ot moze
ulec przesunieciu. Niewykonanie tych obowigzkdw pozbawia Wykonawce prawa
powotywania sie na wine Zamawiajgcego w opdznieniu wykonania robot.

Jezeli, w stosunku do harmonogramu, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
nastgpi opéznienie w wykonaniu przedmiotu umowy lub jego cze$ci, Zamawiajgcy moze
przerwa¢ wykonywanie prac przez Wykonawce i odstgpi¢ od umowy w cafosci lub w



odniesieniu do czesci robot oraz zlecié realizacje niewykonanych prac osobie trzeciej, na
koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszt ten zostanie potrgcony z wynagrodzenia Wykonawcy
lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania, wniesionego przez Wykonawce.

W przypadku opisanym w ust.2 Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialnosci, jak
réwniez nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczen z tytutu odstgpienia od umowy w
stosunku do Zamawiajgcego.

W przypadku przerwania robot i odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego,
okreslonym w niniejszym paragrafie, dokonuje on odbioru wykonanych robét i na tej
podstawie rozlicza wynagrodzenie Wykonawcy, wyznaczajgc jednocze$nie termin na
oprdéznienie placu budowy z oséb, maszyn, urzadzen i tych materiatdbw Wykonawcy, ktére
Zamawiajgcy uzna za zbedne.

§12.

Zabezpieczenie drog i mostow i tras dojazdu.

Wykonawca okreslony w § 9 ust. 2 lit. B. winien zastosowa¢ wszelkie niezbedne srodki,
celem zabezpieczenia drég i mostow tgczacych lub prowadzacych na plac budowy przed
uszkodzeniem spowodowanym przez ruch zwigzany z dziatalnosciag Wykonawcy lub
podwykonawcow. Wykonawca nadto winien odpowiednio dobiera¢ trasy, wybieraé i
uzywacC wiasciwe pojazdy tak, aby ruch zwigzany z transportem materiatdw, urzadzen,
sprzetu Wykonawcy lub podwykonawcow nie naruszat (lub ograniczat naruszenie do
niezbednego minimum) konstrukcji budynkow, budowili i innych obiektow potozonych przy
tych trasach oraz przepiséw o ochronie srodowiska.

W przypadku powstania roszczen, zwigzanych z naruszeniem powyzszego, Wykonawca
zobowigzany jest do ich zaspokojenia.

§ 13.

Wspotdziatanie stron.

Zamawiajgcy i Wykonawca robét sg obcigzeni, kazdy w swoim zakresie, obowigzkami
wynikajgcymi z przepisow okreslajgcych czynnosci geodezyjne, obowigzujgce w
budownictwie.

Zamawiajgcy i Wykonawca sg obowigzani wspotdziata¢ przy zawieraniu i wykonywaniu
umowy w celu terminowego, najlepszego i najoszczedniejszego wykonania przedmiotu
umowy.

Wykonawca jest obowigzany wspoétdziataé z Zamawiajgcym w sprawach zwigzanych
z wykonaniem czynnosci wymaganych prawem budowlanym, niezbednych do oddania
do uzytku obiektu budowlanego.

W razie powstania przeszkéd w wykonaniu robét kazda ze stron, w ramach swoich
obowigzkow, jest obowigzana do usunigcia tych przeszkod pod rygorem pokrycia szkod,
doznanych z tego powodu przez drugg strone.

§ 14.
Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa dostarczona Wykonawcy powinna by¢ zaopatrzona w pisemne
oswiadczenie Zamawiajgcego, ze jest ona kompletna dla obiektu i celu, ktéremu ma
stuzyé. Oswiadczenie to moze by¢ zastgpione oswiadczeniem Projektanta lub Jednostki
Projektowania, poswiadczonym przez Zamawiajgcego. Jezeli strony ustality w umowie,
ze dokumentacja bedzie dostarczana czesciami, oswiadczenie takie powinno byé



dotgczone do czesci dostarczonej jako ostatniej w kolejnosci. Zamawiajgcy wywigzuje sie
z obowigzku dostarczenia Wykonawcy dokumentacji projektowej z chwilg doreczenia
oswiadczenia o jej kompletnosci wraz z wykazem czesci dokumentac;i.

W wypadku, kiedy zgodnie z umowg Wykonawca zobowigze sie dostarczyé
dokumentacje projektowg, do obowigzkow Wykonawcy nalezy zawarcie umowy z
Projektantem lub jednostkg Projektowania wedtug zasad okreslonych w Ogolnych
Warunkach Umow o Prace Projektowe oraz przedstawienie dokumentacji (wraz z
oswiadczeniem o jej kompletnosci) Zamawiajgcemu. Zamawiajgcy po przyjeciu
dokumentacji dokonuje na niej swojego akceptu i zwraca jg Wykonawcy jako podstawe
realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca jest obowigzany niezwtocznie zawiadomi¢ na piSmie Zamawiajgcego o
koniecznosci wykonania robot budowlanych nie objetych dokumentacjg projektows, jak
rowniez o wadach i brakach tejze dokumentacji zauwazonych po jej otrzymaniu oraz
stwierdzonych w czasie wykonania rob6t pod rygorem utraty jakichkolwiek ewentualnych
roszczen z tego tytutu w stosunku do Zamawiajgcego.

§ 15.
Roboty dodatkowe.

Koniecznos¢ wykonania robot nie objetych dokumentacjg projektowg oraz robot
dodatkowych i zamiennych winna by¢ odnotowana przez Wykonawce w dzienniku
budowy. Inspektor Nadzoru lub Inzynier Kontraktu winni wraz z Wykonawcg sporzadzic¢
na te okolicznos¢ odpowiedni protokdt koniecznosci.

Roboty dodatkowe, ktérych koniecznos¢ wykonania potwierdzona przez Zamawiajgcego
wystgpi w toku realizacji umowy, a ktérych zakres nie przekracza 50 % wartoSci
realizowanego zamdédwienia, Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ na dodatkowe
zamowienie Zamawiajgcego w trybie zaméwienia z wolnej reki, okreslonego w Prawie
zaméwien publicznych, jezeli wolg Zamawiajgcego bedzie powierzenie tych prac
Wykonawcy.

Zamawiajgcy jest zobowigzany dostarczy¢ Wykonawcy, w terminie 30 dni od otrzymania
zawiadomienia, niezbedne projekty lub rysunki, a w przypadku robdt dodatkowych
odpowiedni aneks do umowy lub projekt umowy na wykonanie tych robot. Wykonawca
nie moze zada¢ od Zamawiajgcego podwyzszenia wynagrodzenia, jezeli wykonat prace
dodatkowe bez uzyskania jego zgody na wykonanie tych prac.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego mogg by¢ wykonane tylko roboty, ktdrych
natychmiastowe wykonanie jest niezbedne ze wzgledu na bezpieczehnstwo Iub
koniecznos¢ zapobiezenia awarii. Podstawg podjecia takich robot jest sporzgdzony przez
Wykonawce protokédt koniecznosci przedstawiony Zamawiajgcemu po dokonaniu
odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. Zamawiajgcy pokrywa wartos¢ tych robat,
jezeli koniecznos¢ ich wykonania nie powstata z przyczyn, za ktére odpowiada
Wykonawca.

Zamawiajgcy moze od umowy odstgpi¢, jezeli ma nastgpi¢ znaczne podwyzszenie
kosztow realizowanej inwestycji w zwigzku z koniecznoscig wykonania robo6t
dodatkowych (za ,znaczne” podwyzszenie kosztow uwaza sie takie podwyzszenie,
ktére w ocenie Zamawiajgcego powoduje brak uzasadnienia ekonomicznego kontynuaciji
umowy lub Zamawiajgcy nie posiada zabezpieczonych $rodkéw finansowych w
wymaganej wysokosci). Powinien jednak uczyni¢ to niezwtocznie, tj. nie pozniej niz w
ciggu 30 dni od daty ustalenia wartosci robot dodatkowych i zaptaci¢é Wykonawcy
odpowiednig do wykonania cze$¢ wynagrodzenia. Takie odstgpienie od umowy nie rodzi
skutku w postaci obowigzku zaptaty kary umownej z tytutu odstgpienia od umowy.



§ 16.

Realizacja budowy

1. Wykonawca zobowigzany jest wykonac przedmiot umowy z materiatdw wtasnych, chyba,
ze umowa stanowi inaczej. Materiaty i urzgdzenia powinny odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonymi
w przepisach Prawa Budowlanego.

2. Strony wspofdziatajgce na terenie budowy w realizacji inwestycji za odrebnym
wynagrodzeniem mogg swiadczy¢ sobie ustugi niezbedne dla sprawnego ich przebiegu.

3. W ramach umowy Wykonawca robo6t budowlanych moze podjg¢ sie dodatkowo
wykonania:

1) prac przygotowawczych w zakresie pozyskania lokalizacji inwestyciji;
2) opracowania (w tym polecenie wykonania) dokumentacji projektowej;
3) uzyskania pozwolenia na budowe;
4) realizacji dostaw Zamawiajgcego;
5) przeprowadzenia rozruchu technologicznego;
6) przeprowadzenia wstepnej eksploatacji wraz ze szkoleniem zatogi obstugujgcej nowa
inwestycje;
7) przekazania przedmiotu umowy Zamawiajgcemu;
8) innych czynnosci zwigzanych z budowa.
4. Zakres prac, o ktérych mowa w ust. 3, okresla umowa.

§17.

Roboty wykonywane w czynnym obiekcie

1. Przy wykonywaniu robot w czynnym obiekcie Wykonawca zapewnia urzgdzenia
ochronne i zabezpieczajgce w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, jak rowniez
ochrone swojego mienia i ochrone przeciwpozarowa.

2. Jezeli urzgdzenia ochronne i zabezpieczajgce wymagajg wykonania robot, strony moga
uzgodnic, ze roboty te Wykonawca zrealizuje za odrebnym wynagrodzeniem.

3. Przy wykonywaniu robét w czynnym obiekcie Zamawiajgcy koordynuje prowadzong
przez siebie dziatalno$¢ z robotami budowlanymi.

§ 18.

Specjalne kierownictwo robot

Jezeli umowa zawarta z Wykonawcg obejmuje montaz skomplikowanych maszyn i urzadzen,
to warunki dostaw tych maszyn i urzgdzen winny przewidywac¢ dla tego montazu specjalne
kierownictwo robat.

§ 19.
Roboty zanikajace

1. Kierownik robot (budowy) wpisuje do dziennika budowy termin wykonania robdt
zanikajgcych oraz robot ulegajgcych zakryciu, z wyprzedzeniem umozliwiajgcym ich
sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru. Przystgpienie do sprawdzenia powinno nastgpi¢
nie pozniej niz w ciggu 3 dni roboczych od dnia dokonania potwierdzenia wpisu w
dzienniku budowy przez Inspektora Nadzoru.



© N

10.

11.

12.

Wykonanie robét, o ktérych mowa w ust. 1, stwierdza sie wpisem do dziennika budowy
lub protokolarnie, jezeli wymagajg tego warunki techniczne wykonania i odbioru robét lub
inne przepisy techniczno - budowlane.

Czynnosciom okreslonym w ust. 1 i 2 podlegajg rowniez roboty konstrukcyjno -
montazowe, jezeli warunki techniczne wykonania i odbioru robot przewidujg ich odbiér
techniczny (miedzyoperacyjny).

§ 20.

Ubezpieczenia

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za realizowang przez niego czes¢ inwestycji oraz

materiaty i urzagdzenia mu powierzone, od chwili przejecia terenu budowy, az do dnia

jego przekazania protokétem zdawczo - odbiorczym Zamawiajgcemu.

Celem wytagczenia odpowiedzialnosci materialnej Zamawiajgcego lub Wykonawcy z

tytutu strat powstatych w zwigzku z zaistnieniem okreslonych zdarzen losowych i

odpowiedzialnosci cywilnej w czasie realizacji robét, Wykonawca winien zawrzec

odpowiednie umowy ubezpieczenia. Rodzaje ubezpieczen oraz sumy ubezpieczenia

okresla umowa.

Ubezpieczeniu w zakresie utraty i uszkodzenia z tytutu wszelkich ryzyk, podlegajg

W szczegolnosci:

1) roboty objete umowg, materialy przeznaczone do wbudowania - do petnego kosztu
odtworzenia;

2) urzadzenia i sprzet Wykonawcy oraz inne przedmioty niezbedne na placu budowy -
do wartosci zapewniajgcej zastgpienie ich na placu budowy;

3) dokumenty, bez wzgledu na rodzaj nosnika, na jakim byty utrwalone.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmowa¢ winna rowniez odpowiedzialnos¢ cywilng

Wykonawcy, jego pracownikow i 0séb z nim wspotpracujgcych z tytutu niewykonania lub

nienalezytego wykonania zobowigzania.

Wykonawca obowigzany jest do zawarcia umdéw ubezpieczenia od odpowiedzialnosci

cywilnej i nastepstw nieszczesliwych wypadkow dotyczgce pracownikdéw i oséb trzecich,

powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw oraz w

zakresie strat i szkdd wynikajgcych z nienalezytego wykonania umowy.

Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca.

Ubezpieczenie winno by¢ zawarte na okres obejmujgcy czas wykonywania umowy.

Polisy ubezpieczeniowe wraz z ogdélnymi warunkami ubezpieczen, ktére winien uzyskac

Wykonawca, przedstawia Zamawiajgcemu do akceptacji najpozniej na 3 dni przed dniem

przekazania terenu budowy. Na kazde zadanie Inzyniera Kontraktu, Wykonawca winien

okaza¢ dowody optaconych sktadek.

Wykonawca obowigzany jest powiadomi¢ firme ubezpieczeniowg o zmianach w

charakterze, zasiegu wykonywanych prac i zapewni¢ dostosowanie ubezpieczen przez

caly czas, stosownie do warunkéw kontraktu.

Bez zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze wprowadzi¢ zadnych zmian w umowie

ubezpieczenia.

Jezeli Wykonawca uchybi obowigzkowi zawarcia i utrzymania w mocy ubezpieczen, o

ktérych mowa w ust. 2, 3, 4, 5 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy upowazniony jest do

zawarcia i utrzymania w mocy takich ubezpieczen oraz optacania sktadek, dokonujgc

nastepnie potrgcenia wydatkowanych kwot z jakiejkolwiek naleznosci Wykonawcy

przypadajacej od Zamawiajgcego.

Jezeli zawarcie umowy ubezpieczenia, o ktorej mowa w ust. 3 pkt 3 lub w ust. 4, nie jest

mozliwe w chwili zawarcia umowy z powodu braku ubezpieczyciela w tym zakresie,

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia takiej umowy niezwiocznie po zaistnieniu

takiej mozliwosci. W przypadku uchylenia sie od tego obowigzku majg zastosowanie

zasady opisany w ust. 11.



13. Wszelkie kwoty nie pokryte ubezpieczeniem Ilub nie odzyskane od instytucij

=

ubezpieczajgcej beda obcigzaty Wykonawce.

§ 21.
Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe starozytnosSci
oraz inne przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym, wykryte lub
znalezione na placu budowy, pozostajg wtasnoscig Skarbu Panstwa.

Wykonawca robét budowlanych obowigzany jest poczyni¢ niezbedne kroki, aby
zabezpieczy¢ przedmioty wyszczegodlnione w ust. 1 przed zabraniem lub zniszczeniem
przez jego pracownikéw i inne osoby, oraz winien zawiadomié¢ niezwtocznie wiasciwy
organ panstwowy i Inzyniera Kontraktu o dokonanych odkryciach oraz wykonac¢ ich
polecenia odnosnie wtadciwego zabezpieczenia.

Jezeli w wyniku polecen, o ktérych mowa powyzej, Wykonawca poniesie koszty oraz
wystgpi opdznienie w wykonaniu robét, Zamawiajgcy w porozumieniu z Wykonawcag
ustala:

1) przedtuzenie terminu wykonania robét;

2) wysokosc¢ kwoty, o jakg nalezy zwiekszyé cene umowna.

§ 22.
Odbior

Przedmiotem odbioru jest przedmiot umowy lub jego czesé, o ile umowa to przewiduje.
Odbidér ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu ustalonego w
umowie, po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.

Odbiér moze byc¢ potgczony z przekazaniem uzytkownikowi przez Zamawiajgcego
przedmiotu odbioru do eksploatacji.

§ 23.

Przygotowanie odbioru i wyznaczenie terminu odbioru

Wykonawca przeprowadza préby, sprawdzenia Ilub rozruchy przed odbiorem
przewidzianym w przepisach lub w umowie. O terminach ich przeprowadzenia
Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy, nie pozniej niz
na 7 dni roboczych przed terminem wyznaczonym do dokonania prob, sprawdzen lub
rozruchow.

Zakohczenie wszystkich robot i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych
prob i sprawdzen, kierownik budowy stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy.
Potwierdzenie zgodnoéci wpisu ze stanem faktycznym dokonuje Inspektor Nadzoru.
O osiggnieciu gotowosci do odbioru Wykonawca zawiadamia Inzyniera Kontraktu.

Jezeli umowa nie okresla innych terminow, Inzynier Kontraktu wyznacza date i
rozpoczyna odbiér w ciggu 10 dni od daty otrzymania zawiadomienia o osiggnieciu
gotowosci do odbioru. O wyznaczeniu terminu odbioru Inzynier Kontraktu zawiadamia
uczestnikow odbioru. Szczegdtowe zasady odbioru a w szczegdlnosci harmonogram,
czas trwania i inne terminy okresla umowa.

Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ podwykonawcéw, przy pomocy ktorych
wykonat przedmiot odbioru, o wyznaczonym terminie odbioru.

Do obowigzkéow Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Inzynierowi
Kontraktu dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu



odbioru, a w szczegdélnosci dziennika budowy, zaswiadczen wiasciwych jednostek i
organow, protokotéw technicznych odbiorow  miedzyoperacyjnych, niezbednych
Swiadectw kontroli jakosci oraz dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami
dokonanymi w toku budowy.

§ 24.

Czynnosci odbioru

Odbioru dokonuje Komisja Odbiorowa powotana przez Zamawiajgcego przy
wspotudziale Inzyniera Kontraktu. Wykonawca i Zamawiajgcy moga, na swoj koszt,
korzystac z opinii rzeczoznawcow.

W czynnosciach odbioru uczestnicza:

1) kierownik budowy;

2) kierownik robot;

3) Inspektor Nadzoru;

4) Projektant;

5) przedstawiciele uzytkownika;

6) przedstawiciele jednostek, ktérych udziat nakazujg odrebne przepisy.

Jezeli w toku odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot nie osiggnat gotowosci do
odbioru z powodu nie zakonczenia robét lub nie przeprowadzenia wszystkich proéb,
Zamawiajgcy moze odmowic odbioru.

§ 25.
Wady wykonania

Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady:

1)

2)

nadajgce sie do usuniecia - Zamawiajgcy moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia
wad, a wyznaczenie terminu odbioru zostanie dokonane ponownie w trybie
przewidzianym w § 23 ust. 3;

nie nadajgce sie do usuniecia - Zamawiajgcy wykonuje uprawnienia okreslone w § 32
ust. 1.

§ 26.

Roboty dodatkowe w toku odbioru

Jezeli w toku czynnosci odbioru wystgpi koniecznosé wykonania robét dodatkowych w
przedmiocie odbioru, warunkujgcych jego uzytkowanie zgodnie 2z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze zleci¢ Wykonawcy realizacje tych robot na podstawie odrebnej umowy,
na zasadach okreslonych w § 15 ust. 2.

1.

§ 27.

Instrukcje uzytkowania

Wykonawca najpozniej w dniu zakonczenia odbioru, jest obowigzany doreczy¢
Zamawiajgcemu instrukcje uzytkowania i konserwacji maszyn i urzadzen dostarczonych
przez Wykonawce a takze wszelkie atesty, certyfikaty i inne dokumenty zwigzane z
uzytkowaniem tych maszyn i urzgdzen.



2. Jezeli Wykonawca nie dostarczyt dokumentéw w wyzej okreslonym terminie, odpowiada
za szkody wynikte w nastepstwie niewlasciwego uzytkowania i konserwaciji obiektu lub
maszyn i urzadzen.

§ 28.

Protokot odbioru

1. Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokoét, ktory powinien zawiera¢ w szczegolnosci:
1) okreslenie przedmiotu odbioru;
2) miejsce sporzgdzenia protokotu;
3) date rozpoczecia i zakonczenia czynnosci odbioru;
4) oznaczenie 0sOb uczestniczacych w odbiorze z podaniem charakteru w jakim
uczestniczyty;
5) wykaz dokumentoéw przekazywanych przez Wykonawce Zamawiajgcemu w trakcie
odbioru;
6) spis ujawnionych wad;
7) decyzje o przyjeciu lub odmowie przyjecia przedmiotu umowy;
8) oswiadczenia i wyjasnienia oséb uczestniczacych w odbiorze;
9) podpisy uczestnikow odbioru.

2. Odmowa podpisania protokétu przez ktoregokolwiek z uczestnikéw odbioru jest
odnotowywana w protokole. Mimo braku podpisu czynnosci zwigzane z odbiorem uwaza
sie za skutecznie dokonane,

3. Protokdét odbioru sporzgdza sie co najmniej w dwdch egzemplarzach, po jednym dla
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Zamawiajgcy dorecza Wykonawcy sporzgdzony protokot
w dniu zakonczenia odbioru.

4. Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ podwykonawcy, w terminie 7 dni od daty
dokonania odbioru, wycigg z protokdtu, w czesci dotyczgcej podwykonawcy.

§ 29.

Komisja Odbiorowa

1. Jezeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru Wykonawca nie wezmie
udziatu w odbiorze, Zamawiajgcy dokona odbioru przez powotang do tego komisje w dniu
przewidzianym do odbioru. Protokét sporzgdzony z takiego odbioru jest rownoznaczny z
protokotem odbioru opisanym w § 28.

2. Koszty zwigzane z uczestnictwem komisji w odbiorze obcigzajg Wykonawce i zostang
potracone z jego wynagrodzenia.

3. Brak udziatu w odbiorze innych, niz Wykonawca, uczestnikdw odbioru nie wstrzymuje
wykonania odbioru, chyba, ze odpowiednie przepisy stanowig inaczej.

§ 30.
Zabezpieczenie obiektu
Po dokonaniu odbioru obowigzek ochrony obiektu i jego wlasciwego zabezpieczenia

przechodzi na Zamawiajgcego.

§ 31.

Odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi



Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego za wady zmniejszajgce
wartos$¢ przedmiotu umowy. Taka sama odpowiedzialno$¢ obcigza Wykonawce w
przypadku, gdy w przedmiocie umowy wystgpig wady powodujgce ograniczenie w
realizacji celdw, dla ktorych przedmiot umowy miat by¢ przeznaczony.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy
istniejgce w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze,
lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie w chwili odbioru.

Wykonawca moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady fizyczne
przedmiotu umowy, ktére powstaly wskutek wad istniejgcych w dostarczonych przez
Zamawiajgcego maszynach, urzgdzeniach, konstrukcjach lub materiatach albo wskutek
wykonania inwestycji wedlug wskazéwek Zamawiajgcego, a w szczegolnosci
dostarczonej przez niego dokumentacji projektowej. Uwolnienie sie od odpowiedzialnosci
nastepuje, jezeli Wykonawca uprzedzit Zamawiajgcego o grozgcym niebezpieczenstwie z
tytutu ujawnionych wad, albo, jezeli mimo dofozenia nalezytej starannosci nie mogt
stwierdzi¢ niewlasciwosci otrzymanych wskazowek, a takze wad dostarczonych przez
Zamawiajgcego dokumentacji projektowej, maszyn, urzadzen, konstrukcji lub materiatow.
Wykonawca nie moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady,
powstate wskutek wad rozwigzan projektowych, ktorych wprowadzenia zazadat oraz za
wady obiektéw, powstate wskutek dostarczonego przez siebie projektu.

§ 32.

Uprawnienia z tytutu rekojmi

W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru lub w okresie rekojmi, wad nie
nadajgcych sie do usunigecia lub wad, co do ktérych z okolicznosci wynika, ze
wykonawca nie zdota ich usungé w czasie odpowiednim, Zamawiajgcy moze:

1) jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy, zgodnie z jego
przeznaczeniem - obnizy¢é wynagrodzenie za ten przedmiot, odpowiednio do
utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej, technicznej, ekologicznej, ekonomicznej,
itp.;

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy, zgodnie z jego

przeznaczeniem:

a) odstgpi¢ od umowy, zawiadamiajgc o tym wlasciwe organy nadzoru i inspekcji,
zadac¢ zwrotu zaptaconego juz wynagrodzenia i naprawienia szkody, albo

b) Zzada¢ bezptatnego wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujgc
prawo domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkody, wyniktej z opdznienia.

W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem co do stwierdzonych przy

odbiorze wad, nadajacych sie do usunigcia lub stwierdzenia takich wad w okresie

rekojmi, Zamawiajgcy moze:

1) zadac usuniecia wad, wyznaczajgc Wykonawcy odpowiedni termin, a w przypadku
jego nie dotrzymania usung¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy;

2) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej warto$ci.

W przypadku wykrycia wad w okresie rekojmi i skorzystania Zamawiajgcego z

uprawnienia do obnizenia wynagrodzenia, zostanie to zrealizowane w pierwszym rzedzie

poprzez potrgcenie z zabezpieczenia. O ile nie bedzie to mozliwe, Zamawiajgcy wezwie

Wykonawce do zapfaty, ktéra winna by¢é dokonana nie pozniej niz w terminie 14 dni od

otrzymania wezwania, chyba, ze w wezwaniu okreslono inny termin.

§ 33.

Stwierdzenie istnienia wad



1.

2.

wnN

O wykryciu wady Zamawiajgcy jest obowigzany zawiadomié¢ na pismie Wykonawce, w
terminie miesigca od daty jej ujawnienia.

Istnienie wady powinno by¢ potwierdzone protokotem. O dacie i miejscu ogledzin,
majgcych na celu okreslenie rodzaju i rozmiaru wad, Zamawiajgcy zawiadamia
Wykonawce pisemnie na 3 dni przed dokonaniem ogledzin. Zamawiajgcy wyznacza
termin na usuniecie wad, uwzgledniajgc mozliwosci techniczno - organizacyjne
Wykonawcy, przy czym termin ten nie powinien by¢ diuzszy niz miesigc.

Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi wady robot w toku ich wykonywania, moze wezwaé
Wykonawce do usuniecia tych wad oraz przyczyn powodujacych ich powstanie,
wyznaczajgc w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie terminu
Zamawiajgcy moze usung¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszt usuniecia wad
oraz skutki opdznienia terminu zakohczenia wykonania umowy obcigzajg Wykonawce.

§ 34.

Usuniecie wad

Strony mogg uzgodni¢, ze wady usunie Zamawiajgcy na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Dokonywanie w tym zakresie uzgodnieh nie dotyczy jednak sytuacji, gdy
Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie usuniecia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy
wskutek nie usuniecia przez Wykonawce wad w wyznaczonym terminie.

Usuniecie wad winno by¢ potwierdzone protokdtem.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z
tym kosztéw. Jezeli koszt usuniecia wad bytby niewspétmierny do efektéw uzyskanych w
nastepstwie usuniecia wad, uwaza sie, ze wady nie nadajg sie do usuniecia. W takim
przypadku stosuje sie przepis § 32 ust. 1.

§ 35.

Wygasniecie uprawnien z tytutu rekojmi

Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne wygasajg po uptywie 3 lat w stosunku do
catej realizowanej inwestyciji.

Bieg terminu, po uptywie ktérego wygasajg uprawnienia z rekojmi, rozpoczyna sie w
stosunku do Wykonawcy i podwykonawcéw, w dniu zakonczenia przez Zamawiajgcego
czynnosci odbioru koncowego inwestyciji lub jej czesci, stanowigcej przedmiot odbioru.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczeh z tytutu rekojmi za wady, takze po uptywie
terminéw, o ktérych mowa w ust. 1, jezeli reklamowat wade przed uptywem tych
termindw.

§ 36.

Obiekty doswiadczalne i prototypowe

Strony okreslajg w umowie zakres odpowiedzialnosci za wady w obiektach doswiadczalnych
i prototypowych. Doswiadczalny lub prototypowy charakter obiektu powinien by¢ stwierdzony
w umowie ze wskazaniem podstaw zakwalifikowania obiektu jako doswiadczalnego lub
prototypowego.

§ 37.

Odszkodowania



Strony ustanawiajg odpowiedzialnos¢ za nie wykonanie lub nienalezyte wykonanie

zobowigzania, na nizej opisanych zasadach.

Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) za zwioke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru w wysoko$ci:

a) 0,1% wynagrodzenia umownego w okresie pierwszych 30 dni kalendarzowych
zwtoki, liczone za kazdy dzieh zwtoki;

b) 0,3% wynagrodzenia umownego w okresie kolejnych 30 dni kalendarzowych
zwtoki, liczone za kazdy dzieh zwtoki;

c) 0,5% wynagrodzenia umownego za kazdy nastepny dzien zwioki;

2) za zwitoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za
wady w wysokoséci 0,2 % wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru za kazdy
dzien zwioki, liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad;

3) za odstgpienie od umowy bez waznej przyczyny uzasadniajgcej odstgpienie od
umowy przez Wykonawce albo za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z
przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 10 % wynagrodzenia
umownego.

Zamawiajgcy ptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwloke w dostarczeniu dokumentacji projektowej lub jej czesci oraz w usunieciu
wad w tej dokumentacji w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego za wykonanie
obiektow lub robdt, ktoérych dotyczy dokumentacja lub jej czes$¢, za kazdy dzien
zwtoki, liczac odpowiednio od terminu umownego na dostarczenie projektu lub
usuniecia jego wad;

2) za zwtoke w przekazaniu placu budowy Ilub umowionej jego czesSci z winy
Zamawiajgcego w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego za wykonanie robot,
ktére beda realizowane ze zwtoka, za kazdy dzieh zwtoki;

3) za zwloke w dostarczeniu na teren budowy maszyn, urzgdzen, konstrukcji lub
materiatow, okreslonych w umowie, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego za
obiekt, do ktérego wykonania bedg uzyte, za kazdy dzien zwtoki.

. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajgcej kare umowng, Zamawiajgcy zastrzega
sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego.
Strony nie beda ponosity odpowiedzialnosci za czesciowe Ilub catkowite nie
wywigzywanie sie z kontraktu spowodowane przypadkami sity wyzszej. Strona
poszkodowana przez site wyzszg jest zobowigzana do poinformowania na pismie drugiej
strony o jej wystgpieniu niezwtocznie, jednak nie podzniej niz w ciggu 7 dni od jej
zaistnienia pod rygorem utraty prawa do powotywania sie na zaistnienie sity wyzszej. Po
zakonczeniu trwania przeszkody spowodowanej sita wyzszg, strona poszkodowana
niezwtocznie poinformuje na pismie drugg strone o podjeciu realizacji kontraktu.

Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwitoki, ustalonych za kazdy rozpoczety

dzien zwioki, staje sie wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien zwtoki - w tym dniu;

2) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwitoki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

§ 38.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zamawiajgcy moze w umowie zgda¢ od Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, a jezeli warto§¢ zamowienia na roboty budowlane przekracza
5 000 000 EURO na Wykonawcy cigzy obowigzek wniesienia takiego zabezpieczenia.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy do pokrycia roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania zamowienia.

Zabezpieczenie ustala sie w wysokosci od 2% do 10% ceny catkowitej podanej w ofercie
albo maksymalnej wartosci nominalnej zobowigzania Zamawiajgcego wynikajgcego z
oferty.

Zabezpieczenie Wykonawca wnosi w:

1) pienigdzu;
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2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej z tym, Ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.

Za zgoda Zamawiajgcego zabezpieczenie moze by¢é wnoszone réwniez:

1) w wekslach 2z poreczeniem wekslowym banku Ilub spétdzielczej kasy

oszczednosciowo-kredytoweyj;
2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartosciowych emitowanych przez
Skarb Panstwa lub jednostke samorzgdu terytorialnego;
3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych w przepisach o
zastawie rejestrowym i rejestrze zastawodw.
Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca na rachunek bankowy
wskazany przez Zamawiajgcego.
Jezeli okres realizacji zaméwienia jest dtuzszy niz rok, zabezpieczenie wnoszone w
pieniadzu moze by¢ za zgodg Zamawiajgcego tworzone poprzez potrgcenia z faktur za
czesciowo wykonane roboty budowlane. W takim przypadku, w dniu zawarcia umowy
Wykonawca wnosi co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia. Zamawiajgcy wptaca kwoty
potragcane z faktur na rachunek bankowy w tym samym dniu, w ktérym dokonuje zapfaty
faktury. Whniesienie petnej wysokosci zabezpieczenia nie moze nastgpi¢ pdzniej niz do
potowy okresu, na ktéry zostata zawarta umowa.
Zabezpieczenie gwarantuje:
1) zgodne z umowg wykonanie robdt;
2) pokrycie roszczen z tytutu rekojmi lub gwarancji jakosci za wykonane roboty.
Strony w umowie okred$lg sposdb podzialu zabezpieczenia z tym, ze czes¢
zabezpieczenia na pokrycie roszczen w ramach rekojmi za wady lub gwarancji jakosci
winna stanowi¢ nie wiecej niz 30% sumy zabezpieczenia.
Zwrot zabezpieczenia nastepuje:
1) w czesci opisanej w § 38 ust. 8 pkt 1 - w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane;
2) w czesci opisanej w § 38 ust. 8 pkt 2 — nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady lub gwaranciji jako$ci.
Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pienigdzu,
Zamawiajgcy przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajgcy
zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wraz z odsetkami wynikajgcymi z
umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

§ 39.
Wynagrodzenie
Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje zaptate za wykonanie wszystkich obowigzkéw
Wykonawcy okreslonych kontraktem, chyba, ze z umowy wynika co innego. Forma i
wysokos¢ wynagrodzenia okreslona jest umowa.

Wynagrodzenie Wykonawcy ustala sie za caty przedmiot umowy lub za kazdg jego
czesc, okreslong w umowie, stanowigcg odrebny przedmiot umowy.

§ 40.

Zmiana wynagrodzenia



Jezeli konkretna umowa to przewiduje, wynagrodzenie moze ulec zmianie, jesli w toku

wykonania robdét:

1) ulegty zmianie ceny czynnikow produkcji, na ktérych zmiane strony nie miaty wptywu;

2) strony uzgodnity, ze roboty bedg przeprowadzone w inny sposob lub przy uzyciu
innych materiatéw, niz to przewidziano w odpowiedniej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze domaga¢ sie podwyzszenia wynagrodzenia z przyczyn

okreslonych w § 40 ust. 1 pkt 1, jezeli popadt w zwtoke w wykonaniu robét, a zmiana cen

czynnikow produkcji nastgpita po uptywie umownego terminu ich wykonania.

Roboty dodatkowe oraz zamienne wykonywane na podstawie zamowienia rozlicza sie

odrebnie.

§ 41.
Faktury

Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy lub jego czesci, stanowigcej
umowiony przedmiot odbioru, nastepuje na podstawie faktury koncowej lub faktur
czesciowych.

Wykonawca wystawia faktury:

1) nie pozniej niz w ciggu 14 dni od daty dokonanego odbioru czesciowego;

2) nie pdzniej niz w ciggu 20 dni od daty dokonanego odbioru kohcowego.

O ile strony ustalg w umowie, ze za wykonanie robot Wykonawca bedzie wystawiat

faktury przejéciowe, podstawg do ich wystawienia stanowi protokét okreslajgcy stopien

zaawansowania robot. Protokdt zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru stanowi
zatgcznik do faktury.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy nalezne wynagrodzenie:

1) w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktur przejsciowych Zamawiajgcemu wraz
z protokotem odbioru przejsciowego i kompletem dokumentdw rozliczeniowych,

2) w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktur czesciowych lub faktury kohcowej
Zamawiajgcemu wraz protokotem odbioru czesciowego Ilub koncowego i z
dokumentami rozliczeniowymi.

W przypadku opdznienia przez Zamawiajgcego zaptaty faktur przejsciowych do 14 dni od

ustalonego terminu ptatnosci Wykonawca nie moze domagac¢ sie zaptaty odsetek

ustawowych.

Za date dokonania zaptaty uwaza sie date obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

§ 42.

Zaliczki

W wyjatkowych sytuacjach, ktorych wczesniej nie dato sie przewidzie¢, strony mogg
umowic sie, ze Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy zaliczki na poczet wynagrodzenia.
Ustalajgc zaliczke na poczet wynagrodzenia, strony kazdorazowo okreslajg
przeznaczenie zaliczki. W przypadku uzycia zaliczki na inne cele niz uzgodnione, bedzie
ona traktowana jako pozyczka, od ktorej Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
réwnowartos¢ oprocentowania ustalonego przez Narodowy Bank Polski dla kredytu
refinansowego.

Wykonawca nie moze uzalezni¢ wykonania robot od udzielenia zaliczki, czy tez
wysokosci zaliczki. Nie udzielenie przyrzeczonej zaliczki nie moze stanowi¢ podstawy do
zgdania przez Wykonawce wydtuzenia terminu wykonania robot.

§ 43.

Potracenia

Z wynagrodzenia Wykonawcy potrgca sie:



1) wartos¢ udzielonych zaliczek,

2) wszelkie koszty poniesione przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy.
Postanowienia ust. 1 nie wylgczajg dokonywania innych potrgcen zgodnie z przepisami
Kodeksu cywilnego.

§ 44.

Wykonanie rob6t odmiennie niz w projekcie

Wykonawca moze z wiasnej inicjatywy wykonaé objete umowg roboty inaczej niz to
przewiduje projekt dostarczony przez Zamawiajgcego, albo zastosowac inne materialy
lub konstrukcje, niz okreslone w projekcie, jezeli zmiany te nie wplyng na trwatosc,
warto$¢ uzytkowa, estetyczng, techniczng, itp. obiektu oraz na przedtuzenie wykonania
umowy, jak tez na zwiekszenie wynagrodzenia Wykonawcy i kosztéw eksploataciji
obiektu. Zmiany te nie mogg narusza¢ przepisow techniczno - budowlanych, a w
szczegolnosci przepisow bezpieczenstwa. Zmiany te beda pozgdane zwitaszcza w
przypadku zastosowania surowcow i materiatdw przyjaznych dla srodowiska.

Zmiany wymagajg jednak, przed ich dokonaniem, zgody Zamawiajgcego i Jednostki
Projektowania. O zamierzonych zmianach Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢
Zamawiajgcego i Jednostke Projektowania. O braku zgody na proponowane zmiany
Zamawiajgcy zawiadamia Wykonawce nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od otrzymania
proponowanych zmian.

W przypadku wprowadzenia zmian proponowanych przez Wykonawce wptywajgcych na
obnizenie kosztow wykonania przez niego inwestycji, otrzymuje on wynagrodzenie w
wysokosci 40% zysku stanowigcego réznice pomiedzy kosztem robot wykonanych w
sposob przewidziany pierwotnie w projekcie, a kosztem robot wykonanych przy
uwzglednieniu zmian. W przypadku, gdy zmiana dotyczy wylacznie materiatu, nie
pociggajgc za sobg zmiany sposobu wykonania robét 100 % zysku wynikajgcego z
réznicy ceny przypada dla Zamawiajgcego.

Jezeli zamierzone zmiany powodujg potrzebe zmiany projektu, Wykonawca dokonuije ich
na wiasny koszt.

§ 45.

Zmiana umowy

Zmiana umowy moze nastgpi¢ za zgoda stron wyrazong na pismie w kazdym czasie.
Niewazne sg zmiany postanowien umowy oraz wprowadzane nowe postanowienia, jezeli
sg niekorzystne dla Zamawiajgcego, a dla ich uwzglednienia niezbedna jest zmiana
tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy i zawarcia umowy, chyba
ze koniecznos¢ wprowadzenia takich zmian wynika z okolicznosci, ktérych nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

§ 46.

Odstapienie od umowy

Kazda ze stron moze odstgpi¢ od umowy w przypadkach okreslonych w przepisach

kodeksu cywilnego.

Zamawiajgcy dodatkowo moze odstgpi¢ od umowy w nastepujgcych przypadkach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy. Zamawiajgcy w tym przypadku moze od umowy odstgpi¢ w terminie 30 dni
od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim w przypadku
Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci umowy;



2) w razie wystgpienia okolicznosci przewidzianych w § 15 ust. 6 niniejszych OWRB,;

3) w razie wystgpienia okolicznosci przewidzianych w § 11 ust. 2 niniejszych OWRB;

4) takiego opoéznienia sie przez Wykonawce z rozpoczeciem robot, ktére powoduje
niemoznos¢ ukonczenia robét w okreslonym terminie;

5) wykonywania przez Wykonawce robét z naruszeniem OWRB lub umowy;

6) likwidacji firmy Wykonawcy;

7) wydania orzeczenia zajecia majgtku Wykonawcy, a w szczegolnosci zajecia
wierzytelnosci z tytutu wykonania umowy.

Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy:

1) jezeli z powodu zwitoki w Swiadczeniu Zamawiajgcego, w tym zaptaty za wykonane
roboty, nie moze realizowac inwestycji przez okres co najmniej 3 miesiecy;

2) jezeli ze wzgledu na zaniechanie produkcji materiatdw przewidzianych w projekcie,
nastgpita konieczno$¢ zastosowania materiatdbw zamiennych, na ktére Zamawiajgcy
nie wyraza zgody.

Odstgpienie od umowy, okreslone w ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 niniejszego paragrafu, nie

jest zawinionym odstgpieniem od umowy i nie rodzi skutkdw w postaci zobowigzania do

zaptaty kary umowne;j.

§ 47.
Obowiazki odstepujgcego od umowy

Odstepujgcy od umowy, z wyjgtkiem przypadkéw okreslonych w § 47 ust. 4, jest

obowigzany naprawi¢ drugiej stronie spowodowang tym szkode chyba, Ze odstgpienie

nastgpito z przyczyn, za ktére odpowiada druga strona.

W razie odstgpienia od umowy Wykonawca jest zobowigzany do:

1) sporzadzenia przy udziale Zamawiajgcego protokétu inwentaryzacii robét w toku, na
dzien odstgpienia;

2) zabezpieczenia przerwanych robot na koszt strony, ktéra spowodowata odstgpienie
od umowy;

3) sporzadzenia wykazu materiatow, urzadzen i konstrukcji, ktérych pozostawienie na
placu budowy jest niezbedne;

4) wezwania Zamawiajgcego do dokonania odbioru wykonanych robét w toku i robét
zabezpieczajgcych.

W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

Zamawiajgcy jest zobowigzany do:

1) dokonania odbioru robot w toku i robdét zabezpieczajgcych oraz zaptaty
wynagrodzenia;

2) zwrocenia Wykonawcy nie rozliczonych kosztéw budowy obiektéw i urzadzen
zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu budowy;

3) przejecia terenu budowy.

Do odbioru rob6t w toku i robot zabezpieczajgcych stosuje sie odpowiednie przepisy o

odbiorze.

W przypadkach okreslonych w niniejszych OWRB lub umowie Zamawiajgcy odkupi

materialy, konstrukcje i urzadzenia po cenach zakupu z doliczeniem kosztow ich

transportu na plac budowy.

§ 48.
Rozstrzyganie sporow
W razie powstania sporu zwigzanego z wykonaniem umowy W sprawie zamowienia

publicznego, Wykonawca zobowigzany jest wyczerpa¢é droge postepowania
reklamacyjnego kierujgc swoje roszczenia do Zamawiajgcego.
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Zamawiajgcy obowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do roszczen
Wykonawcy w ciggu 21 dni od chwili zgtoszenia roszczen.

Jezeli Zamawiajgcy odmowi uznania roszczenia lub nie udzieli odpowiedzi w terminie, o
ktorym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, Wykonawca moze zwroci¢ sie do sadu
powszechnego w Szczecinie.

W razie powstania innych sporow niz wyzej okreslone, strony poddadzg je
rozstrzygnieciu wtasciwemu sgdowi z siedzibg w Szczecinie.

§ 49.
Zakaz zmian w osobie Wykonawcy

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego scedowaé praw lub
zobowigzan wynikajgcych z kontraktu lub jakiejkolwiek jego czesci lub udziatu w nim na
rzecz osob trzecich.

Jezeli Wykonawca jest spotkg dziatajgcg w oparciu o Kodeks spétek handlowych lub
spoétkg cywilng, sktad lub forma prawna spofki nie moze w trakcie realizacji kontraktu ulec
zmianie bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, pod rygorem odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego z winy Wykonawcy w terminie 45 dni od powziecia wiadomosci przez
Zamawiajgcego o dokonanej zmianie.

§ 50.

Klauzula poufnosci

Wykonawca jest zobowigzany traktowaé kontrakt jako poufny, z wyjatkiem postanowien
niezbednych dla celéw jego realizacji i jest zobowigzany do jego nie publikowania, nie
ujawniania, ani zadnych jego szczegotdéw, w publikacjach zawodowych lub technicznych, a
takze w innych dokumentach, bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego. Jezeli
powstanie spor, co do koniecznoséci publikacji lub ujawnienia dla potrzeb realizacji catosci lub
czesci kontraktu, sprawa musi by¢ przedtozona Zamawiajgcemu, ktorego postanowienie w
tej kwestii jest ostateczne.



Zatgcznik nr 5 do umowy nr ..../STBS/DZE/2020

KARTA GWARANCYJNA

WYKONAWCA zapewnia ZAMAWIAJACEGO o dobrej jakosci towaréow i ustug,
stanowigcych przedmiot umowy nr ...../STBS/DZE/2020 z dnia ...............ccceeeenee. r.

WYKONAWCA udziela ..... - miesiecznej gwarancji na przedmiot umowy.

. WYKONAWCA w zaleznosci od sklasyfikowania usterki przez ZAMAWIAJACEGO,

usunie usterke w terminach podanych nizej:

a. W przypadku wystgpienia usterki, ktérej usuniecie wymagane jest w trybie pilnym
ustala sie termin trzydniowy na jej usuniecie.

b. W przypadku zgtoszenia usterki, ktéra nie wymaga natychmiastowego usuniecia,
poniewaz nie stanowi zagrozenia dla zycia ludzkiego ustala sie termin nie dtuzszy
niz 15 dni na jej usuniecie.

W przypadku, gdy WYKONAWCA nie dokona naprawy w terminie okreslonym w pkt. 3
Zamawiajgcy egzekwuje kary umowne za zwloke w usunieciu wad (usterek), zgodnie z
zapisem §17 umowy nr .../STBS/DZE/2020. W takiej sytuacji ZAMAWIAJACY ma takze
prawo zleci¢ usuniecie wad (usterek) na koszt i ryzyko WYKONAWCY, bez
koniecznosci uzyskania wczesniejszego upowaznienia sgdu w tym zakresie.

Dokonanie naprawy STRONY potwierdzg na pismie.

Ewentualne dodatkowe koszty , bedgce konsekwencjg napraw gwarancyjnych, poniesie
WYKONAWCA.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



