
PROJEKT                 Załącznik nr 8 do SIWZ       

 

 

UMOWA NR …../STBS/DZE/2021   
 

 
 

zawarta w Szczecinie w dniu …. ……. 2021 roku pomiędzy:  
 
Szczecińskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółką z o. o. z siedzibą 
w Szczecinie przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1a, 
 
wpisanym pod numerem 0000157810 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie 
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 8521850722, REGON: 
811015666, o kapitale zakładowym w wysokości: 272 623 531,00 zł, w imieniu którego 
działają: 

1. …………………………… – ………………………………., 
2. …………………………… – ……………………………… . 

 
zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM 

 
a 

 
................................................................................................................................................................., 

 
zwanym dalej WYKONAWCĄ.  
 
Niniejsza umowa stanowi informację publiczną w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 września 
2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 782) i podlega 
udostępnieniu i ponownemu wykorzystaniu na zasadach i w trybie określonym w ww. 
ustawie. 
 
Na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego znak: Pn  …./DZE/….., zawarto umowę o następującej treści: 
 
 

§ 1 
 

1. ZAMAWIAJĄCY zleca a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania roboty budowlane 
dotyczące nawierzchni na terenie nieruchomości położonych przy ul. Ostrowskiej 5-5a,  
9-9a oraz ul. Parkowej 56,58 w Szczecinie stanowiących zasób własny 
ZAMAWIAJĄCEGO, w zakresie rzeczowym ujętym w Przedmiarach robót oraz 
Specyfikacjach Technicznych Wykonania  i Odbioru robót dostarczonych WYKONAWCY 
wraz ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia, będącymi integralną częścią 
niniejszej umowy – załącznik nr 1 do umowy. 

2. ZAMAWIAJĄCY zastrzega, że wszystkie roboty, które podlegają zakryciu muszą zostać 
odebrane przez upoważnionego przedstawiciela ZAMAWIAJĄCEGO, przed dokonaniem 
ww. zakrycia i powinny zostać zgłoszone do odbioru przez WYKONAWCĘ. 

 
§ 2 
 

1. WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie 100 dni 
kalendarzowych licząc od dnia przekazania placu budowy. 



2. ZAMAWIAJĄCY przekaże WYKONAWCY plac robót najpóźniej w terminie 30 od dnia 

podpisania niniejszej umowy.  
3. WYKONAWCA zobowiązuje się do odebrania placu robót we wskazanym przez 

ZAMAWIAJĄCEGO terminie. Jeżeli WYKONAWCA nie odbierze placu budowy w 
wyznaczonym terminie z przyczyn niezawinionych przez ZAMAWIAJĄCEGO, 
zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w ciągu 100 dni kalendarzowych 
liczonych od dnia wskazanego przez ZAMAWIAJĄCEGO jako termin odebrania placu 
budowy. 

4. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo: 
a. jeżeli WYKONAWCA opóźni się z rozpoczęciem lub zakończeniem robót tak dalece, 

że nie będzie możliwe aby zakończyć je w terminie zakreślonym w ust. 1 – do 
odstąpienia od umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego; 

b. jeżeli WYKONAWCA wykonywał będzie przedmiot umowy niezgodnie z jej treścią lub 
zasadami sztuki budowlanej i w wyznaczonym terminie nie zmieni sposobu realizacji 
umowy – do odstąpienia od umowy po bezskutecznym upływie tego terminu albo 
powierzenia dalszego wykonywania przedmiotu niniejszej umowy innej osobie na 
koszt i ryzyko WYKONAWCY, z zastrzeżeniem przepisów ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

 
§ 3 

  
1. WYKONAWCA w ramach wykonywanych robót zobowiązuje się do utrzymywania 

porządku i czystości na placu budowy w czasie wykonywania robót, a w szczególności 
do usunięcia i wywozu na swój koszt pozostałego gruzu i innych odpadów zgodnie                   
z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  oraz przepisami prawa miejscowego 
dotyczącymi utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin. 
WYKONAWCA jest wytwórcą odpadów powstałych w związku z realizacją niniejszej 
umowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach i ciąży na nim obowiązek 
właściwego, zgodnego z przepisami gospodarowania odpadami. Na każde żądanie 
ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCA zobowiązany jest wykazać, iż w sposób należyty 
wywiązuje się z tego obowiązku. 

2. WYKONAWCA zobowiązuje się wykonywać przedmiot zamówienia zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz innymi przepisami określonymi                  
w drodze rozporządzeń wydanych na podstawie ww. ustawy jak również zgodnie                        
z obowiązującymi Normami i ogólnymi zasadami wiedzy technicznej a także zgodnie ze 
sztuką budowlaną w zakresie danego rodzaju robót. 

3. WYKONAWCA zobowiązuje się wykonywać przedmiot zamówienia osobami  
posiadającymi odpowiednie przygotowanie zawodowe i kwalifikacje wymagane dla 
rodzaju robót objętych przedmiotem umowy oraz przy użyciu technicznie sprawnego 
sprzętu ogólnie stosowanego dla zlecanych robót. 

4. WYKONAWCA poniesie koszty za zużytą energię i wodę w trakcie trwania remontu. 
5. WYKONAWCA przedstawi ZAMAWIAJĄCEMU wykaz elektronarzędzi oraz oświetlenia 

dodatkowego z podaniem mocy oraz czas używania – dni, godziny. ZAMAWIAJĄCY  
wyliczy koszty zużycia energii na podstawie kalkulatora taryfowego ENEA S.A.i obciąży 
nimi WYKONAWCĘ. Jeżeli okaże się że rzeczywiste koszty zużycia energii przez 
WYKONAWCĘ były wyższe niż obliczone na podstawie przedłożonego wykazu, 
WYKONAWCA zobowiązany będzie pokryć powstałą różnicę.  

6. ZAMAWIAJĄCY wskaże WYKONAWCY miejsce poboru wody, a WYKONAWCA na 
swój koszt wykona opomiarowanie wraz z zaworem. Na podstawie różnicy w odczytach, 
początkowym i końcowym,  WYKONAWCA zostanie obciążony kosztami za zużytą wodę 
i  ścieki.  

 
 
 



§ 4 
 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają łączne wynagrodzenie  w wysokości                     
…………………. zł (słownie: ………………………………………. złotych), w tym podatek 
VAT w wysokości ….. %, zgodnie z ofertą WYKONAWCY, stanowiącą integralną cześć 
niniejszej umowy – załącznik nr 2, z zastrzeżeniem postanowień § 5 umowy. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty poniesione przez 
WYKONAWCĘ przy realizacji zamówienia, w tym, koszty robocizny, koszty zakupu 
materiałów i urządzeń niezbędnych do prawidłowej realizacji umowy, koszty 
ubezpieczenia, transportu, zabezpieczenia terenu  budowy, wywozu odpadów  itp. 

3. Roboty, o których mowa w Specyfikacji istotnych warunkach zamówienia a których 
kosztów WYKONAWCA nie uwzględnił nie będą podlegały zapłacie po ich wykonaniu. 
Przyjmuje się, że roboty  te zostały ujęte w ofercie WYKONAWCY.   

4. W przypadku zatrudnienia podwykonawców lub dalszych podwykonawców, warunkiem 
wypłaty należnego WYKONAWCY wynagrodzenia będzie przedstawienie 
ZAMAWIAJĄCEMU, jako załącznika do faktury: 
a. kopii faktur lub rachunków wystawionych przez podwykonawców i dalszych 

podwykonawców, w stosunku do których ZAMAWIAJĄCY zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i postanowieniami niniejszej umowy ponosi odpowiedzialność za zapłatę  
za wykonane przez nich roboty, dostawy i usługi - za zakres prac podlegający 
zapłacie, 

b. kopii przelewów bankowych  potwierdzających płatność na rzecz podwykonawców 
lub dalszych podwykonawców albo sporządzone nie więcej niż 3 dni przed upływem 
terminu płatności oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców o nie 
zaleganiu z płatnościami wobec nich przez WYKONAWCĘ lub przez podwykonawcę. 

5. Jeżeli WYKONAWCA nie przedstawi z fakturą dokumentów, o których mowa w ust. 7, 
ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego WYKONAWCY 
wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez WYKONAWCĘ stosownych dokumentów. 
Wstrzymanie przez ZAMAWIAJĄCEGO zapłaty do czasu dopełnienia przez 
WYKONAWCĘ wymaganych formalności, nie uprawnia WYKONAWCY do naliczania 
odsetek. 

6. Na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCA zobowiązany jest niezwłocznie udzielić 
mu wyjaśnień związanych z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami lub/i 
składanymi do faktur dokumentami.  

7. Płatności dokonywane będą na rachunek bankowy WYKONAWCY wskazany na 
fakturze, z tym jednak zastrzeżeniem, że numer ten musi być zgodny z numerem 
rachunku WYKONAWCY jako zarejestrowanego podatnika VAT, ujawnionym w wykazie 
prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Jeżeli na wystawionej 
fakturze zostanie wskazany inny numer rachunku niż w wykazie, płatność zostanie przez 
ZAMAWIAJĄCEGO dokonana na rachunek z wykazu. Jeżeli w wykazie nie będzie 
ujawniony nr rachunku bankowego WYKONAWCY, ZAMAWIAJĄCY może wstrzymać 
płatność do czasu jego ujawnienia. Opóźnienie w płatności wynikające z podania przez 
WYKONAWCĘ rachunku bankowego nieujawnionego w wykazie wyłącza możliwość 
naliczanie odsetek. 

 
§ 5 

 
1. Wynagrodzenie WYKONAWCY ulega zmniejszeniu lub może ulec ewentualnemu 

zwiększeniu, jeśli w toku wykonania robót zajdzie którakolwiek z poniższych przesłanek,  
na zasadach jak niżej przedstawione: 
a) za pisemną zgodą ZAMAWIAJĄCEGO wprowadzono zmianę sposobu 

przeprowadzenia robót objętych przedmiotem umowy lub wprowadzono zamianę 
materiałów na inne materiały, co spowodowało zmniejszenie lub zwiększenie wartości 
robót;  



b) za pisemną zgodą ZAMAWIAJĄCEGO ograniczono zakres robót objętych 
przedmiotem umowy lub wykonano roboty zamienne o mniejszej lub zwiększonej 
wartości;  

c) dostarczono materiały lub urządzenia przez ZAMAWIAJĄCEGO. 
2. Wynagrodzenie WYKONAWCY może ulec zwiększeniu w przypadku zlecenia mu przez 

ZAMAWIAJĄCEGO robót dodatkowych, niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, 
z tym jednak zastrzeżeniem że prawo do wynagrodzenia za te prace przysługiwać 
będzie WYKONAWCY tylko w sytuacji gdy nie są naturalną konsekwencją procesu 
budowlanego i w naturalny sposób z niego nie wynikają, a konieczności ich wykonania 
nie można było przewidzieć na etapie zawierania umowy. 

3. Wprowadzenie innych zamiennych materiałów (z reguły o wyższych walorach 
użytkowych) lub zamiennych technologii odpowiadających tym walorom, może nastąpić 
po uzyskaniu przez WYKONAWCĘ akceptacji ZAMAWIAJĄCEGO udzielonej w formie 
pisemnej. Istotą robót zamiennych jest wprowadzenie odmiennego rozwiązania                          
w stosunku do rozwiązania przewidzianego w pierwotnym opisie przedmiotu umowy. Nie 
prowadzi do zmiany ilościowej, lecz może prowadzić do zmiany jakościowej w zakresie 
szeroko pojętego przedmiotu umowy. 

4. W przypadku wystąpienia konieczności dokonania czynności, o których mowa w ust. 1 
lub 2, WYKONAWCA zobowiązany jest do sporządzenia kosztorysów szczegółowych 
zamiennych, w ilościach 2 egzemplarzy, w których odjęte będą roboty nie wykonywane 
(wycenione w kosztorysie ofertowym) WYKONAWCY oraz wycenione będą prace do 
wykonania w zakresie rzeczowym uzgodnionym z ZAMAWIAJĄCYM. 

5. Kosztorys zamienny poza ustaleniami jak w ust. 4 należy sporządzić w oparciu o 
odpowiednie KNR lub w przypadku braku podstawy KNR, o kalkulację indywidualną, 
zatwierdzoną przez Inspektora nadzoru ZAMAWIAJĄCEGO, przy zastosowaniu stawek, 
wskaźników narzutów i cen ustalonych na zasadach zawartych w ofercie cenowej 
WYKONAWCY, stanowiącej załącznik nr 2 do umowy, w terminie 5 dni kalendarzowych 
od daty uzgodnienia zakresu rzeczowego robót zamiennych i dodatkowych.  

6. Inspektor Nadzoru ZAMAWIAJĄCEGO sprawdza i zatwierdza kosztorys zamienny i na 
jego podstawie sporządza (i podpisuje) protokół konieczności. 

7. Roboty zamienne i dodatkowe realizuje się na podstawie stosownych aneksów do 
umowy, sporządzanych w oparciu o pisemnie zatwierdzone przez ZAMAWIAJĄCEGO 
protokoły, o których mowa w ust. 6. 

8. Zmiana wynagrodzenia przy ograniczeniu robót lub przy robotach zamiennych, 
wykonanych za zgodą  ZAMAWIAJĄCEGO, ustalana będzie w oparciu o odpowiednie 
pozycje kosztorysu ofertowego. 

9. Jeżeli konieczność wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, o których mowa 
powyżej, wpływać będzie na czas realizacji przedmiotu umowy, WYKONAWCA 
upoważniony będzie do wystąpienia o przedłużenie  okresu realizacji niniejszej umowy     
w stosunku do terminu wskazanego w § 2 ust. 1. W takiej sytuacji zmiana wprowadzona 
aneksem do umowy nie może wydłużać terminu jej realizacji o większą  liczbę dni 
kalendarzowych niż wyznaczone zostaną na wykonanie robót dodatkowych lub 
zamiennych. 

 
§ 6 

 
1. ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY wynagrodzenie po zrealizowaniu umowy,               

w terminie 14 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury. Załącznikiem do 
faktury będzie protokół odbioru robót zawierający oświadczenie WYKONAWCY,                        
z którego wynikać będzie że cały zakres robót objęty odbiorem został wykonany zgodnie 
z treścią umowy.  

2. O zakończeniu wykonanych robót i gotowości do dokonania ich odbioru WYKONAWCA 
zobowiązany jest powiadomić ZAMAWIAJĄCEGO w formie pisemnej. 

3. Wraz ze zgłoszeniem, o którym mowa w ust. 3, WYKONAWCA jest zobowiązany złożyć 
wymagane przepisami prawa dokumenty wprowadzające do obrotu wyroby budowlane 



zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o wyrobach budowlanych i ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy                 
o wyrobach budowlanych, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy                   
o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie zgodności. 

4. Po otrzymaniu zgłoszenia gotowości do odbioru ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest 
wyznaczyć bez zbędnej zwłoki - nie później jednak niż w ciągu 5 dni roboczych od daty 
otrzymania pisma, o którym mowa w ust. 3 – termin rozpoczęcia czynności odbiorowych 
z udziałem upoważnionego przedstawiciela ZAMAWIAJĄCEGO.  

5. Potwierdzenie odbioru robót stanowi protokół stwierdzający, iż wykonane roboty 
stanowiące przedmiot odbioru spełniają wymagania określone w niniejszej umowie, 
podpisany ze strony ZAMAWIAJĄCEGO przez uprawnioną osobę, a ze strony 
WYKONAWCY przez niego osobiście lub upoważnione osoby (jeżeli upoważnienie 
wynikać ma z udzielonego pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to powinno zostać 
udzielone na piśmie i dołączone do protokołu). 

6. Protokół, o którym wyżej mowa, zawiera w szczególności: 
a. określenie przedmiotu odbioru; 
b. datę czynności odbioru; 
c. odczyty podliczników  związane z zużytymi w trakcie realizacji umowy mediami; 
d. podpisy osób uczestniczących w odbiorze. 

7. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w wykonaniu robót, ZAMAWIAJĄCY 
wyznacza dodatkowy termin do ich usunięcia. W takim przypadku protokół, sporządza się 
po usunięciu wad i usterek. 

8. W przypadku gdy przedmiot umowy nie zostanie wykonany w ustalonym terminie lub 
zostanie wykonany w sposób uniemożliwiający jego odbiór a stwierdzone wady (usterki) 
będą tego rodzaju, iż nie dadzą się usunąć lub nie zostaną usunięte w zakreślonym 
terminie, ZAMAWIAJĄCY uprawniony będzie do odstąpienia od umowy. W przypadku 
odstąpienia częściowego, Strony  dokonają wzajemnych rozliczeń za wykonane do dnia 
odstąpienia i protokolarnie odebrane prace, objęte niniejszą umową. Podstawą 
rozliczenia będzie w tym wypadku kosztorys powykonawczy obejmujący protokolarnie 
odebrane prace sporządzony przez WYKONAWCĘ w oparciu o kosztorys ofertowy 
pełniący rolę pomocniczą. Kosztorys powykonawczy wymagał będzie akceptacji 
ZAMAWIAJĄCEGO. W takim wypadku podstawą wystawienia faktury będzie 
zaakceptowany (pisemnie) przez ZAMAWIAJĄCEGO  kosztorys powykonawczy oraz 
protokół (protokoły) odbioru prac w zakresie nieobjętym odstąpieniem.  

9. W przypadku powierzenia prac objętych odstąpieniem innemu podmiotowi, 
WYKONAWCA ponosił będzie pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za szkodę 
powstałą z tego tytułu po stronie ZAMAWIAJACEGO. Zapis tego ustępu nie ogranicza 
dalej idących uprawnień ZAMAWIAJĄCEGO wynikających z kodeksu cywilnego a 
związanych z wykonywaniem umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny z jej 
postanowieniami, łącznie z uprawnieniami zastępczego powierzenia wykonywania 
czynności objętych umową o ile zgodne to będzie z ustawą Prawo zamówień 
publicznych. 

 
§ 7 

 
1. Przedstawicielem ZAMAWIAJĄCEGO ustanowionym do nadzoru wykonania przedmiotu 

umowy i odbioru robót jest Inspektor nadzoru: ………………... 
2. Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz w granicach umocowania nadanego przez 
ZAMAWIAJĄCEGO. 

3. Osobą uprawnioną do kontaktów z ZAMAWIAJĄCYM w zakresie realizacji umowy oraz 
do dokonywania odbiorów ustanowionym przez WYKONAWCĘ jest: …………………….. 

4. Zmiana w zakresie osób wyżej wskazanych wymaga pisemnego poinformowania drugiej 
strony umowy i nie jest w tym zakresie konieczne zawieranie aneksu do umowy. 

 



§ 8 
 
1. WYKONAWCA zobowiązany jest posiadać w ciągu trwania niniejszej umowy umowę 

ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) z tytułu 
prowadzonej działalności i posiadanego mienia, obejmującej pracowników i osoby 
trzecie, za szkody mogące powstać w związku z wykonywaniem robót objętych 
przedmiotem niniejszej umowy, na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 50 000 zł                       
i przedłożyć ZAMAWIAJĄCEMU dowód zawarcia takiej umowy. 

2. W przypadku gdy umowa ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1, zakończy swoją 
ważność przed upływem  okresu obowiązywania niniejszej umowy, WYKONAWCA 
zobowiązany jest przedstawić ZAMAWIAJĄCEMU dokument potwierdzający, że 
ZAMAWIAJĄCY ma zawartą nową umowę ubezpieczeniową lub że został wydłużony 
okres obowiązywania dotychczasowej umowy, przy czym warunki obowiązywania nowej 
(wydłużonej) umowy nie mogą być mniej korzystne dla ZAMAWIAJĄCEGO, niż 
wynikające z ust. 1. 

3. W przypadku gdy WYKONAWCA nie dopełni obowiązku, o którym mowa w ust. 1 lub 2, 
ZAMAWIAJĄCEMU przysługiwać będzie prawo odstąpienia od umowy.  
 

§ 9 
 

Strony wyrażają zgodę na stosowanie Ogólnych Warunków Umów o Roboty Budowlane – 
zwane dalej OWRB, obowiązujących u ZAMAWIAJĄCEGO - dostarczonych wraz ze 
Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia - stanowiących załącznik nr 4 do niniejszej 
umowy w zakresie nie uregulowanym niniejszą umową i nie pozostającym w sprzeczności                 
z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

 
§ 10 

 
1. WYKONAWCA ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody powstałe     

w związku niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem niniejszej umowy. 
2. W przypadku powstania szkody określonej w ust. 1 u osoby trzeciej, WYKONAWCA 

zwalnia ZAMAWIAJĄCEGO w trybie art. 392 Kodeksu cywilnego z wszelkich 
obowiązkowych świadczeń. 

 
§ 11 

 
1. WYKONAWCA udziela gwarancji na wykonane w ramach niniejszej umowy roboty,         

w tym na zamontowane materiały i urządzenia. Okres gwarancji wynosi … miesiące 
(słownie: …………) i biegnie od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu umowy 
(podpisania bezusterkowego końcowego protokołu odbioru), a w przypadku gdyby doszło 
do częściowego odstąpienia od umowy – od dnia odstąpienia. Do tego też okresu (…. 
miesięcy) zostaje wydłużony okres rękojmi na wszystkie prace wykonane w ramach 
realizacji niniejszej umowy. Jeżeli jednak okres rękojmi wynikający z przepisów kodeksu 
cywilnego będzie dłuższy, obowiązuje okres korzystniejszy dla ZAMAWIAJĄCEGO. 
Szczegółowe warunki gwarancji jakości zawiera karta gwarancyjna stanowiąca załącznik 
nr 5 do umowy. Warunki gwarancji dot. zasad i terminów usuwania wad (usterek) znajdą 
odpowiednie zastosowanie także w odniesieniu do wad (usterek) zgłaszanych w ramach 
rękojmi po protokolarnym odbiorze przedmiotu umowy, przy czym zapis ten nie zawęża 
odpowiedzialności WYKONAWCY z tytułu rękojmi na mocy kodeksu cywilnego                
w zakresie korzystniejszym dla ZAMAWIAJĄCEGO, niż przewidują to warunki gwarancji.  

2. Zapisy ust. 1 nie ograniczają ani nie wyłączają dalej idących uprawnień 
ZAMAWIAJĄCEGO dochodzenia roszczeń  z tytułu rękojmi lub gwarancji wynikających    
z przepisów Kodeksu cywilnego. 
 



  § 12 

1. WYKONAWCA wniósł zabezpieczenie z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy w wysokości .............  (słownie: .............................................. złotych) 
w formie …………………………………………… . 

2. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% 
wysokości zabezpieczenia. 

3. Kwota o której mowa w ust. 2 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie 
okresu rękojmi za wady. 

4. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zwrócone zostanie wraz z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku  bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za dokonanie 
przelewu na rachunek WYKONAWCY. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
(70 % wartości o której mowa w ust. 1) zwrócone zostanie w terminie 30 dni od daty 
odbioru końcowego (podpisania bezusterkowego protokołu odbioru robót).  

 
§ 13 

 
1. Zmiany postanowień w niniejszej umowie wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie 

pisemnego aneksu pod rygorem ich nieważności. 
2. Zmiany postanowień w umowie mogą zostać dokonane tylko zgodnie z dyspozycją 

zawartą w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych i wymagają zgody obu stron 
wyrażonej na piśmie pod rygorem ich nieważności. Dopuszczalna jest zmiana zakresu 
umowy powierzana podwykonawcom do wykonania z zastrzeżeniem jednak, że jeżeli 
WYKONAWCA powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 na jego 
zasoby, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów 
selekcji, WYKONAWCA jest obowiązany wykazać ZAMAWIAJĄCEMU, że 
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 
mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby WYKONAWCA powoływał się                     
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

3. ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo odstąpienia od umowy przed upływem okresu jej 
obowiązywania w całości lub w części, na zasadach określonych w niniejszej umowie,     
w ustawie Kodeks cywilny, a także przy zaistnieniu przesłanki odstąpienia wynikającej     
z art. 145 ust. 1 czy art. 143 c ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
§ 14 

 
1. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, 

ZAMAWIAJĄCY wymaga, aby WYKONAWCA i podwykonawca(y) zatrudniali na 
podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 
Kodeks pracy wszystkie osoby, które będą wykonywały roboty w ramach niniejszej 
umowy, z wyłączeniem osób, posiadających uprawnienia budowlane, do kierowania                       
i nadzorowania robót. 

2.  Wymóg zatrudnienia, o którym mowa w ust. 1 dotyczy całego okresu realizacji umowy. 

3. Na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCA w terminie 3 dni roboczych od 
otrzymania takiego żądania zobowiązany jest przedłożyć ZAMAWIAJĄCEMU kopie 
umów o pracę zatrudnionych pracowników. WYKONAWCA zobowiązany jest do 
przedłożenia kopii umów o pracę uwierzytelnionych za zgodność z oryginałem                              
z zanonimizowanymi danymi osobowymi pracownika, z zastrzeżeniem jednak, że 
dokument ten musi zawierać dane, które pozwolą ZAMAWIAJĄCEMU potwierdzić fakt 
zrealizowania przez WYKONAWCĘ wymogów co do zatrudnienia wynikających ze SIWZ    
i zapisów niniejszej umowy. 

4. W przypadku braku zatrudnienia osób na podstawie umów o pracę lub nie przedłożenia 
ZAMAWIAJĄCEMU dowodów potwierdzających takie zatrudnienie, WYKONAWCY 
zostaną naliczone kary umowne na podstawie § 15 ust. 2 niniejszej umowy.  



5. Obowiązek o którym mowa w ust. 1-2  dotyczy odpowiednio również podwykonawców.                   
W umowie o podwykonawstwo WYKONAWCA zobowiązany jest zawrzeć postanowienia 
zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących 
prace  opisane w ust. 1 z jednoczesnym zastrzeżeniem prawa do kontrolowania realizacji 
tego obowiązku i konsekwencjami jego niedopełnienia na zasadach analogicznych jak 
określone w ust. 3-4  

 
§ 15 

 

1. WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne: 

a. za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 100 
złotych (słownie: sto złotych); 

b. za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad lub usterek - w wysokości 100 złotych 
(słownie: sto złotych) licząc od następnego dnia po upływie terminu zakreślonego 
na ich usunięcie; 

c. za odstąpienie od umowy w całości lub w części przez którąkolwiek ze stron z 
przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY w wysokości 10 % wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy; 

d. za brak lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom w wysokości  3 000 zł za każde zdarzenie; 

e. za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości  3 000 zł 
za każde zdarzenie; 

f.   za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                        
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości  3 000 zł za każde zdarzenie; 

g. za brak wymaganej zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty  
w wysokości  3 000 zł za każde zdarzenie. 

2. W przypadku braku zatrudnienia przez WYKONAWCĘ  lub Podwykonawcę na podstawie 
umów o pracę osób, o których mowa w § 14 ust. 1 umowy lub w przypadku nie 
dostarczenia ZAMAWIAJĄCEMU dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia takich 
osób na podstawie umowy o pracę stosownie do wymogów opisanych w § 14 ust. 3 
niniejszej umowy, WYKONAWCA zobowiązany będzie zapłacić ZAMAWIAJĄCEMU karę 
umowną w wysokości  2 000 zł za każdy przypadek stwierdzenia braku zatrudnienia 
określonej osoby na umowę o pracę lub każdy przypadek nie dostarczenia 
ZAMAWIAJĄCEMU dowodu takiego zatrudnienia stosownie do postanowień  zawartych 
w  niniejszej umowie. Kara w tej wysokości będzie mogła być naliczana wielokrotnie                  
w  każdym kolejnym rozpoczętym miesiącu kalendarzowym obowiązywania umowy,               
w którym dana osoba nie była zatrudniona lub w którym WYKONAWCA nie przedłożył 
ZAMAWIAJĄCEMU dokumentów potwierdzających fakt takiego zatrudnienia. 

3. W przypadku niedopełnienia przez WYKONAWCĘ obowiązku dotyczącego zawarcia                
w umowie z podwykonawcą zapisów o których mowa w § 14 ust. 5 umowy – 
WYKONAWCA zobowiązany będzie zapłacić ZAMAWIAJACEMU karę umowną                        
w wysokości 2 000 zł za każde zdarzenie. 

 
§ 16 

 

1. ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY: 
a. karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z winy ZAMAWIAJĄCEGO w 

wysokości: 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy; 
b. karę umowną za zwłokę w przystąpieniu do odbioru robót będących przedmiotem 

umowy z winy ZAMAWIAJĄCEGO, w wysokości 100 złotych (słownie: sto złotych) 
za każdy dzień zwłoki; 

c. w przypadku zwłoki w zapłacie należnego wynagrodzenia – odsetki ustawowe. 



2. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 lit. a, nie przysługują m.in. w przypadku 
odstąpienia od umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO na podstawie art. 145 ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 

 
§ 17 

 
Jeżeli szkoda z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy przewyższy 
wysokość kar umownych stronom przysługiwać będzie odszkodowanie uzupełniające na 
zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 

 
§ 18 

1. ZAMAWIAJĄCY zastrzega, że przelanie jakichkolwiek wierzytelności pieniężnych 
WYKONAWCY wynikających z umowy nie może zostać dokonane na osobę trzecią bez 
uprzedniej pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO. 

2. W przypadku zlecania części prac podwykonawcom (o ile zlecenie to będzie prawnie 
dopuszczalne stosownie do ustawy Prawo zamówień publicznych i złożonej oferty) 
WYKONAWCA jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania 
podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, 
uchybienia i zaniedbania własne WYKONAWCY. Podwykonawcy powinni posiadać 
wymagane konieczne umiejętności i kwalifikacje do realizacji czynności objętych umową. 

3. Stosownie do przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, WYKONAWCA, 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę                          
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie 
realizacji zamówienia do przedłożenia  ZAMAWIAJĄCEMU projektu umowy z każdym z 
takim podwykonawcą, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 
zobowiązany dołączyć zgodę WYKONAWCY na zawarcie umowy o podwykonawstwo               
o treści zgodnej z projektem umowy.  

4. Jeżeli ZAMAWIAJĄCY w terminie 30 dni od przedstawienia mu przez WYKONAWCĘ 
projektu umowy z podwykonawcą lub jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane 
wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie nie zgłosi 
w formie pisemnej sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się że wyraził zgodę na zawarcie 
umowy (dokonanie zmiany). Zastrzeżenia mogą dotyczyć braku spełnienia wymagań 
określonych w ust. 12, w tym terminu zapłaty wynagrodzenia. 

5. WYKONAWCA, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane przedkłada ZAMAWIAJĄCEMU poświadczoną za zgodność z oryginałem 
kopię zawartej umowy o podwykonawstwo i jej zmian, której przedmiotem są roboty 
budowlane  w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. ZAMAWIAJĄCY w terminie  30 dni od 
otrzymania kopii umowy zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo w 
przypadku gdy nie spełnia wymagań określonych przez ZAMAWIAJĄCEGO w ust. 12, w 
zakresie terminu wypłaty wynagrodzenia 

6. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 30 dni uważa się za akceptację 
umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO.  

7. WYKONAWCA, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada 
ZAMAWIAJĄCEMU poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię każdej zawartej 
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem są dostawy lub usługi                  
w terminie 7 dni od jej zawarcia (lub dokonania zmiany). Obowiązek ten dotyczy umów              
o wartości większej  niż 2 000 zł.  

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 
niż określony w ust. 12 lit. d) ZAMAWIAJACY informuje o tym podwykonawcę i wzywa go 
do doprowadzenia do  zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 
umownej 

9. Postanowienia ust. 3-9 stosuje się odpowiednio do zmiany umowy o podwykonawstwo.  



10.  WYKONAWCA na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO zobowiązany jest dostarczyć 
dodatkowe informacje o podwykonawcach. 

11.  Umowa o podwykonawstwo, musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

12.  Umowa na roboty budowlane z podwykonawcą, musi zawierać w szczególności: 
a. zakres robót powierzony podwykonawcy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą 

wykonania robót objętych umową, 
b. kwotę wynagrodzenia - kwota ta nie powinna być wyższa, niż wartość tego zakresu 

robót wynikająca z oferty WYKONAWCY. Wynagrodzenie musi być tego samego 
rodzaju, 

c. termin wykonania robót objętych umową, który musi być krótszy lub może 
przypadać na ten sam dzień co termin odbioru wskazany w umowie                                        
z WYKONAWCĄ, 

d. termin zapłaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, przy 
czym nie może on być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia WYKONAWCY, 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
roboty budowlanej. Termin ten musi być ustalony w taki sposób aby przypadał 
wcześniej niż termin zapłaty wynagrodzenia należnego WYKONAWCY od 
ZAMAWIAJĄCEGO. Zapłata podwykonawcy powinna zostać uzależniona od 
odbioru bez zastrzeżeń wykonanych przez niego prac, 

e. termin rękojmi – który nie może upływać wcześniej, niż termin rękojmi wynikający                
z umowy zawartej z WYKONAWCĄ, 

f. postanowienia dotyczące realizowania płatności na rachunek bankowy 
podwykonawcy wskazany na fakturze, z tym jednak zastrzeżeniem, że numer ten 
musi być zgodny z numerem rachunku podwykonawcy jako zarejestrowanego 
podatnika VAT, ujawniony w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej 
Administracji Skarbowej, 

g. postanowienia o których mowa w § 14 ust. 5 umowy, 
h. postanowienia zobowiązujące do potwierdzenia przez podwykonawcę rozliczenia 

wynagrodzenia na żądanie WYKONAWCY lub ZAMAWIAJĄCEGO. 
13. Umowa pomiędzy podwykonawcą a dalszym podwykonawcą musi zawierać 

postanowienia określone w ust. 12  niniejszego paragrafu.  
14. ZAMAWIAJĄCY dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez ZAMAWIAJĄCEGO umowę o podwykonawstwo, w przypadku 
uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez WYKONAWCE, podwykonawcę 
lub dalszego podwykonawcę zamówienia.  

15. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 14, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez ZAMAWIAJĄCEGO umowy o podwykonawstwo.  

16. W przypadku realizacji robót z udziałem uzgodnionych podwykonawców, 
WYKONAWCA zobowiązany będzie dostarczyć ZAMAWIAJĄCEMU w ciągu 3 dni od 
otrzymania rachunku/faktury od podwykonawcy zestawienie należności za wykonane 
roboty zawierające: 
- oznaczenie podwykonawcy 
- zakres prac realizowanych przez danego podwykonawcę i innych podwykonawców 
- kwotę należności przypadającą podwykonawcy zgodnie z zawartą umową 
- nr rachunku bankowego podwykonawcy 
- kopię faktury lub rachunku  podwykonawcy wystawionych na WYKONAWCĘ wraz z 

oświadczeniem WYKONAWCY, czy należności te na rzecz podwykonawcy zostały 
zapłacone, 

- dokumenty świadczące o należytym wykonaniu umowy przez podwykonawcę, np. 
protokoły odbioru prac bez zastrzeżeń. 

17. Zestawienie należności podwykonawców powinno być przez tych podwykonawców 
potwierdzone.  



18. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 
należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

19. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty ZAMAWIAJĄCY informuje WYKONAWCĘ o 
terminie zgłaszania w formie pisemnej uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia 
tej informacji, dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

20. W przypadku zgłoszenia uwag w terminie wskazanym przez ZAMAWIAJĄCEGO, 
ZAMAWIAJĄCY może: 

a. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

b. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości ZAMAWIAJĄCEGO co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 
któremu płatność się należy, albo 

c. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty. 

20. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, ZAMAWIAJACY potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 
wynagrodzenia należnego WYKONAWCY.  

§ 19 

1. Strony nie będą ponosiły odpowiedzialności za częściowe lub całkowite nie 
wywiązywanie z postanowień niniejszej umowy, jeżeli spowodowane jest to przypadkami 
siły wyższej, pod pojęciem której strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne, niezależne od 
stron, niemożliwe do przewidzenia ani do zapobieżenia. 

2. Strona poszkodowana przez silę wyższą jest zobowiązana do poinformowania na piśmie 
drugą stronę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni, liczonym od 
zaistnienia takiego przypadku, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na 
zaistnienie siły wyższej. 

3. Po ustaniu trwania przeszkody spowodowanej siłą wyższą, strona poszkodowana 
niezwłocznie poinformuje na piśmie drugą stronę o możliwości podjęcia realizacji umowy. 

4. W przypadku wystąpienia siły wyższej termin realizacji umowy może zostać wydłużony o 
liczbę dni kalendarzowych trwania przeszkody spowodowanej wystąpieniem siły wyższej, 
nie więcej jednak niż 14 dni w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 umowy. 

5. Wystąpienie siły wyższej może także stanowić podstawę odstąpienia od umowy przez 
ZAMAWIAJĄCEGO jeżeli przerwa w jej realizacji z uwagi na zaistnienie siły wyższej 
będzie trwała dłużej niż 7 dni. W takiej sytuacji odstąpienie od umowy może nastąpić w 
ciągu kolejnych 7 dni i WYKONAWCY nie będzie przysługiwało z tego tytułu prawo 
naliczenia kar umownych. 

 
§ 20 

 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych  oraz  OWRB stanowiące załącznik nr 3 do 
umowy. 

 
 
 



§ 21 
 

Strony ustalają, że spory powstałe na tle realizacji umowy będą rozstrzygane przez sąd 
właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO. 
 

§ 22 
 

1. Wszelką korespondencję dla ZAMAWIAJĄCEGO należy kierować na adres 
Szczecińskiego TBS. O każdej ewentualnej zmianie adresu ZAMAWIAJĄCY poinformuje 
na piśmie WYKONAWCĘ, wskazując nowy adres do korespondencji. 

2. Korespondencja do WYKONAWCY kierowana będzie na adres ..................................  .       
O każdej zmianie adresu do korespondencji WYKONAWCA zobowiązany jest 
poinformować ZAMAWIAJĄCEGO na piśmie pod rygorem uznania korespondencji 
wysłanej pod ww. adres za skutecznie doręczoną. 

 
§ 23 

 
1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz dla 

ZAMAWIAJĄCEGO oraz jeden egzemplarz dla WYKONAWCY. 
2. Załączniki do umowy i jej integralną część stanowią: 

1. Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru robót oraz Przedmiary robót, 

2. Oferta WYKONAWCY: formularz oferty wraz z kosztorysem ofertowym,  

3. OWRB, 

4. Karta Gwarancyjna. 
 
       ZAMAWIAJĄCY                                                                   WYKONAWCA 

 

  



Załącznik nr 4 do umowy nr …./STBS/DZE/2021 

OGÓLNE WARUNKI UMÓW O ROBOTY BUDOWLANE   
 

OBOWIĄZUJĄCE  
W SZCZECIŃSKIM TOWARZYSTWIE  

BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. 
 
 
 

§ 1. 
 

Postanowienia ogólne 
 

1.   Uregulowania zawarte w „Ogólnych Warunkach Umów o Roboty Budowlane”, zwanych 
dalej OWRB, określają ogólne warunki wykonania umowy zawieranej przez Szczecińskie 
TBS na wykonanie inwestycji w zakresie nowego budownictwa mieszkaniowego oraz 
modernizacji, przebudowy, rozbudowy lub remontu budynków mieszkalnych lub 
użytkowych, itp., zwanych dalej „umową”. Szczegółowe postanowienia dotyczące 
wykonania przedmiotu umowy zawarte są w umowie, natomiast OWRB stanowią jej 
integralną część, o ile umowa tak stanowi. 

2.   Realizacja umowy określonej w ust. 1 musi przebiegać zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa, w tym Prawa Budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi, 
polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposób zapewniający: 
1)  bezpieczeństwo osób i mienia; 
2)   ochronę środowiska; 
3) ochronę zdrowia i życia ludzi przed skutkami stosowanych procesów 

technologicznych;  
4) ochronę dóbr kultury; 
5) warunki zdrowotne oraz niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności 

publiczne i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby 
niepełnosprawne,  w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich; 

6) racjonalne wykorzystywanie energii; 
7) warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektów;  
8) ochronę ludności zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej; 
9) ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich. 

3.   Ustalenia OWRB wiążą strony umowy, o ile zostanie wyrażona w umowie zgoda na ich 
stosowanie. 

 
 

§ 2. 
 

Definicje 
 
1.   Ilekroć w niniejszych warunkach mowa jest o: 
 1) ZAMAWIAJĄCYM - rozumie się przez to udzielającego zamówienia, tj. Szczecińskie 

TBS Spółka z o.o.; 
 2) WYKONAWCY - rozumie się przez to przyjmującego zamówienie na realizację  

inwestycji, wykonanie inwestycji w zakresie nowego budownictwa mieszkaniowego 
oraz modernizacji, przebudowy, rozbudowy lub remontu budynków mieszkalnych lub 
użytkowych, wykonywanie funkcji nadzoru inwestorskiego, jak również jego prawnych 
następców; 

 3) OBIEKCIE BUDOWLANYM, BUDYNKU, BUDOWLI, OBIEKCIE MAŁEJ 
ARCHITEKTURY, BUDOWIE, ROBOTACH BUDOWLANYCH, REMONCIE - 



rozumie się przez to obiekt budowlany, budynek, budowlę, obiekt małej architektury, 
budowę, roboty budowlane, remont określone przepisami ustawy Prawo budowlane; 

 4) INWESTYCJACH - rozumie się przez to ogół działań mających na celu realizację 
budowy, montażu, rozbudowy, remontu, albo rozbiórki budynku, budowli, itp., jak 
również zespołu budynków, budowli, itp., 

 5) INSPEKTORZE NADZORU - rozumie się przez to osobę powołaną przez 
Zamawiającego o uprawnieniach określonych w przepisach ustawy Prawo 
budowlane, której pełne nazwisko lub nazwa wymienione są w umowie; 

 6) NADZORZE INWESTORSKIM – rozumie się przez to nadzór wykonywany przez 
Inspektora Nadzoru, realizowany w zakresie zgodnym z umową; 

 7) NADZORZE AUTORSKIM - rozumie się przez to nadzór wykonywany przez 
projektanta, w zakresie zgodności realizowanej inwestycji z opracowanym projektem; 

 8) PODWYKONAWCY - rozumie się przez to osobę prawną lub fizyczną, której 
podzleca się wykonanie określonych robót budowlanych. Podzlecenie może zostać 
dokonane przez  Wykonawcę na warunkach określonych  w umowie; 

 9) KIEROWNIKU BUDOWY - rozumie się przez to osobę fizyczną, reprezentanta 
Wykonawcy na placu budowy; 

10) PLACU BUDOWY, TERENIE BUDOWY - rozumie się przez to przestrzeń, w której 
prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia 
zaplecza budowy przekazaną Wykonawcy dla wykonania inwestycji lub robót w 
terminie określonym w umowie; 

11) KONTRAKCIE - rozumie się przez to umowę szczegółową łącznie z OWRB; 
12) UMOWIE - rozumie się przez to umowę szczegółową; 
13) POWIADOMIENIU - rozumie się przez to wszelkie świadectwa, potwierdzenia, 

informacje przesyłane pocztą, telegraficznie, teleksem lub telefaksem lub 
dostarczane do siedziby strony lub na inny wskazany przez nią adres; 

14) PROJEKTANCIE, JEDNOSTCE PROJEKTOWANIA - rozumie się przez to osobę 
fizyczną, bądź prawną wykonującą na zlecenie Zamawiającego lub Wykonawcy 
dokumentację projektową inwestycji; 

15) USTAWIE - rozumie się przez to przepisy Ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku - Prawo 
budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 roku Nr 156 poz. 1118 z późniejszymi zmianami); 

16) Prawo zamówień publicznych – rozumie się przez to Ustawę z dnia 29 stycznia 
2004 roku  Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, z 
późniejszymi zmianami); 

17) OFERCIE – rozumie się przez to wycenioną propozycję Wykonawcy złożoną 
Zamawiającemu w ściśle określonej formie na wykonanie robót budowlanych lub 
wykonanie usług, zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia; 

18) SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - rozumie się przez to 
dokument szczegółowo określony w art. 36 ust. 1 ustawy o Prawo zamówień 
publicznych; 

19) INŻYNIERZE KONTRAKTU - rozumie się przez to pracownika Zamawiającego, 
wyznaczonego w umowie przez Zamawiającego do działania w jego imieniu i na jego 
rzecz przy realizacji umowy; 

20) SILE WYŻSZEJ - rozumie się przez to zdarzenie zewnętrzne, którego skutków nie da 
się przewidzieć, ani im zapobiec, np. huragan, powódź, działania wojenne, zamieszki 
wewnętrzne, strajki, z wyjątkiem takich, które są ograniczone wyłącznie do personelu 
Wykonawcy lub jego podwykonawców; zdarzenia te mogą mieć wpływ na wykonanie 
kontraktu, o ile strony nie mogły w racjonalny sposób ich przewidzieć lub im 
racjonalnie przeciwdziałać lub przeciw nim się ubezpieczyć. 

2.    Ilekroć w niniejszych warunkach dane pojęcie użyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy 
to również użytego pojęcia w liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, że z określonego 
uregulowania wynika wyraźnie coś innego. 

 
 



§ 3. 
 

Odpowiedzialność za zobowiązania 
 

Strony umowy odpowiadają całym swoim majątkiem za zobowiązania wynikające z treści 
zawartej umowy. 

 
 

§ 4. 
 

Kolejność ważności dokumentów 
 

1.   Jeżeli strony nie ustalą w umowie odmiennie niż w OWRB swoich praw i obowiązków, to 
w zakresie tym stosuje się ustalenia zawarte w OWRB. 

2.   W sprawach nie uregulowanych w OWRB lub w umowie stosuje się przepisy kodeksu 
cywilnego, Prawa Budowlanego i właściwe przepisy wykonawcze. 

3.   W przypadku wątpliwości interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robót określonych w 
umowie oraz zakresu praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy obowiązuje 
następująca kolejność ważności dokumentów: 
1) umowa; 
2) ogólne warunki umów o roboty budowlane; 
3) oferta cenowa; 
4) specyfikacja istotnych warunków zamówienia; 
5) dokumentacja projektowa; 

 
 

§ 5. 
 

Nieważność umowy 
 

Umowa o świadczenie niemożliwe jest nieważna. Strona, która w chwili zawierania umowy 
wiedziała o niemożliwości świadczenia obowiązana jest do naprawienia szkody, którą druga 
strona poniosła w związku z tym, że ją zawarła nie wiedząc o niemożliwości wykonania 
całości lub chociażby części świadczenia. 
 

§ 6. 
 

Powiadomienia 
 

Jeżeli w treści dokumentu jest mowa o powiadomieniu, poleceniu, zezwoleniu, akceptacji, 
zatwierdzeniu, świadectwie lub postanowieniu wydanym przez strony umowy lub inne 
podmioty prawne lub organy rozumie się przez to, że odpowiedni dokument będzie 
sporządzony na piśmie. Powiadomienie uznaje się za dokonane po potwierdzeniu jego 
odbioru przez osoby upoważnione. Jednakże powiadomienia dokonywane między stronami 
umowy związane z jej realizacją uważa się za skutecznie dokonane jeżeli zostaną przesłane 
na adres strony wskazany w umowie, o ile strony na piśmie nie poinformują o zmianie 
adresu do korespondencji.  

 

 
§ 7. 

 

Umowa o roboty budowlane 
 

1.   Przez umowę o wykonanie inwestycji w zakresie nowego budownictwa mieszkaniowego 
oraz modernizacji, przebudowy, rozbudowy lub remontu budynków mieszkalnych lub 
użytkowych budowlanych, Wykonawca zobowiązuje się oddać Zamawiającemu 



przedmiot umowy zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i 
obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności techniczno - budowlanymi oraz 
normami, natomiast Zamawiający zobowiązuje się do dokonania czynności związanych z 
przygotowaniem wykonania przedmiotu umowy, odebraniem przedmiotu umowy i zapłatą 
umówionego wynagrodzenia, określonych przez właściwe przepisy lub umowę. 

2.   Przedmiotem umowy może być przedsięwzięcie, zadanie inwestycyjne, obiekt 
budowlany, obiekt małej architektury lub remont wraz z robotami poza obiektami 
wchodzącymi w skład inwestycji i związane  z tym przygotowanie inwestycji do realizacji, 
polegające m.in. na wykonaniu założeń do projektowania, opracowaniu dokumentacji 
projektowej,  jak też przeprowadzeniu rozruchu technologicznego, próbnej eksploatacji 
wykonanego obiektu lub instalacji przemysłowej. 

3.   Umowę o realizację odpowiednich części inwestycji w zakresie nowego budownictwa 
mieszkaniowego oraz modernizacji, przebudowy, rozbudowy lub remontu budynków 
mieszkalnych lub użytkowych, Zamawiający może zawrzeć z kilkoma Wykonawcami, w 
tym na realizację każdej części z osobnym Wykonawcą. W przypadku zawarcia umowy z 
dwoma lub więcej Wykonawcami, Zamawiający może powierzyć funkcje koordynacyjne 
jednemu z nich lub wykonywać funkcje koordynacyjne we własnym zakresie. 

 
 

§ 8. 
 

Umowa o wykonywanie nadzoru Inwestorskiego 
 

1.   Przez umowę o wykonywanie nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca zobowiązuje się 
działać w procesie realizacji inwestycji w interesie Zamawiającego poprzez sprawowanie 
kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi, przepisami obowiązującego prawa oraz zasadami wiedzy 
technicznej, a także nadzorować i zabezpieczyć prawidłowe rozliczenie kosztów 
prowadzonej inwestycji. 

2.   Do obowiązków Inspektora Nadzoru należy w szczególności:  
1) reprezentowanie Zamawiającego poprzez sprawowanie kontroli zgodności realizacji 

umowy z dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, przepisami prawa i 
obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej; 

2) podejmowanie decyzji dotyczących zagadnień technicznych i ekonomicznych 
inwestycji (budowy), zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami 
Prawa Budowlanego oraz umowami o jej realizację; 

3) w razie stwierdzenia w dokumentacji projektowej w toku jej realizacji wad lub 
niedokładności, albo konieczności wprowadzenia w dokumentacji zmian, w celu 
zastosowania innych rozwiązań konstrukcyjnych lub innych materiałów, niż 
przewidziane w dokumentacji projektowej lub w celu osiągnięcia oszczędności i 
obniżenia kosztów, występowanie z odpowiednim wnioskiem do Zamawiającego 
(Inżyniera Kontraktu) o przeprowadzenie w dokumentacji zmian i poprawek w 
terminie uzgodnionym z Projektantem; 

4) rozstrzyganie w porozumieniu z Kierownikiem Budowy wątpliwości natury technicznej 
powstałych w toku wykonywania robót, a w razie potrzeby zasięgając odpowiednio 
opinii Projektanta lub rzeczoznawców; 

5) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów, a w 
szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych oraz nie 
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie; 

6) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 
uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych, 
itp. oraz udział w czynnościach odbiorczych; 

7) potwierdzanie wykonanych robót; 
8) kontrolowanie rozliczeń inwestycji, w tym merytoryczne akceptowanie faktur 

Wykonawcy. 



§ 9. 
 

Obowiązki stron 
 

1.   Zakres wzajemnych obowiązków, strony określają w umowie. 
2.   Jeżeli w umowie nie ustalono inaczej przyjmuje się, że: 
      A. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

a) dostarczenie pozwolenia na budowę oraz druku dziennika budowy, chyba że 
przepisy prawa takiego obowiązku nie nakładają lub strony umówiły się inaczej; 

b) dostarczenie Wykonawcy bezpłatnie, w terminie określonym w umowie jednego 
egzemplarza dokumentacji projektowej, chyba że strony umówiły się inaczej; 

c) przekazania frontu robót lub stosownie do ustaleń umowy umożliwienie 
rozpoczęcia i wykonania umowy; 

d) wskazanie Wykonawcy granic terenu budowy oraz pisemne przekazanie 
niezbędnych danych do prawidłowego wytyczenia przez Wykonawcę (ustalenia 
pozycji) wszystkich budynków, obiektów i robót; 

e) dostarczenie na budowę określonych w umowie materiałów, konstrukcji, maszyn                      
i urządzeń oraz powierzenie ich Wykonawcy, o ile umowa tak stanowi; 

f) przekazanie Wykonawcy w użytkowanie lub współużytkowanie pomieszczeń 
magazynowych, składowisk, itp. odpłatnie lub nieodpłatnie według zasad 
określonych w umowie, jeżeli tak stanowi umowa;  

g) zapewnienie specjalistycznego kierownictwa montażu dla dostarczonych przez 
siebie maszyn i urządzeń; 

h) zapewnienie nadzoru autorskiego oraz nadzoru Inwestorskiego oraz 
powiadomienie Wykonawcy o zakresie umocowania odpowiednich Inspektorów; 

i) koordynowanie wykonania robót (w razie, gdy na budowie działa więcej niż jeden 
Wykonawca, a Zamawiający nie ustanowił jednego z nich koordynatorem robót); 

j) odbiór przedmiotu umowy lub przejęcie wykonanych robót od Wykonawców, jak 
też spowodowanie sprawdzenia ilości i jakości robót podlegających zakryciu; 

k) zapłata wynagrodzenia za wykonane roboty; 
l) wyznaczenia Inżyniera Kontraktu, którego uprawnienia i obowiązki określono w 

ust. 3 niniejszego paragrafu, przez podanie jego imienia i nazwiska. 
 

B.   Do obowiązków Wykonawcy umowy, której przedmiotem jest realizacja inwestycji w 
zakresie nowego budownictwa mieszkaniowego oraz modernizacji, przebudowy, 
rozbudowy lub remontu budynków mieszkalnych lub użytkowych należy  wykonanie 
przedmiotu umowy oraz usunięcie wszelkich usterek z należytą starannością i 
pilnością, zgodnie z postanowieniami umowy. W szczególności winien on: 
a) przejąć front robót i przygotować się do realizacji przedmiotu umowy, w tym: 

- wyposażyć zaplecza budowy we wszelkie przedmioty jakiejkolwiek natury, które 
są niezbędne dla lub podczas wykonywania robót; 

- wykonywać roboty tymczasowe, które mogą być potrzebne podczas 
wykonywania robót podstawowych; 

- doprowadzić na swój koszt niezbędne media (woda, energia elektryczna, 
energia cieplna, itp. ) oraz pokryć koszty ich poboru; 

- dokonać niezbędnych zajęć dróg, chodników, itp. na własny koszt po uzyskaniu 
stosownych zezwoleń; 

- oznaczyć teren budowy lub inne miejsca, na których, pod którymi lub przez 
które mają być prowadzone roboty podstawowe lub tymczasowe oraz wszelkie 
inne tereny i miejsca udostępnione przez Zamawiającego jako miejsca pracy, 
które mogą być wymienione jako stanowiące część placu budowy; 

- zapewnić pełną ochronę i zabezpieczenie terenu budowy; 
- składować i konserwować urządzenia dostarczone przez Zamawiającego na 

teren budowy. 



b) utrzymać wykonane roboty w dobrym stanie. Z należytą troską i pilnością należy 
zapewnić wykwalifikowaną kadrę robotniczą wraz z nadzorem, materiały, 
urządzenia budowy i wszystkie inne rzeczy, zarówno o charakterze tymczasowym 
jak i finalnym, niezbędne dla wykonania i utrzymania robót w stopniu, w jakim 
wymaga tego jakość robót; 

c) przestrzegać przepisów prawa budowlanego, bezpieczeństwa i higieny pracy, 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego, itp. oraz umożliwić wstęp na teren budowy 
pracownikom organów państwowych, celem dokonywania kontroli i udzielać im 
danych i informacji wymaganych przepisami; 

d) podjąć wszelkie kroki dla ochrony środowiska na placu budowy i poza nim oraz 
uniknięcia szkód lub nadmiernej uciążliwości dla osób i dóbr publicznych lub 
innych skutków wynikających z jego sposobu działania; 

e) opracować program realizacji robót; 
f) zapewnić na czas trwania robót niezbędne kierownictwo robót i utrzymywać je tak 

długo, jak tego wymaga wykonanie zakresu umownego robót; 
g) zatrudnić na budowie, przy budowie i utrzymaniu robót, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, zwłaszcza z zakresu przepisów o zatrudnieniu oraz ubezpieczeniu 
społecznym taki nadzór techniczny, który jest kompletny do zapewnienia nadzoru 
wykonywanych robót we wszystkich branżach, wykwalifikowanych, przyuczonych                     
i niewykwalifikowanych robotników, jacy są niezbędni do odpowiedniego i 
terminowego wykonania i utrzymania robót; 

h) prawidłowo usytuować roboty w stosunku do punktów linii i poziomów 
odniesienia, wynikających z dokumentacji lub wskazówek Zamawiającego; 

i) ubezpieczyć roboty przeciw wszelkim stratom lub szkodom spowodowanym przez 
jakiekolwiek przyczyny; 

j) utrzymać teren budowy w stanie wolnym od przeszkód oraz usuwać zbędne 
materiały, odpadki, śmieci, urządzenia prowizoryczne, itp.; 

k) po zakończeniu robót usunąć poza teren budowy wszelkie urządzenia 
tymczasowe, zaplecze, itp. oraz pozostawić cały teren budowy i robót czysty i 
nadający się do użytkowania; 

l) udzielać Zamawiającemu informacji o personelu nadzorującym budowę, ilości 
zatrudnionych robotników oraz informacji o sprzęcie; 

m) informować Zamawiającego o sposobie prowadzenia jakościowych prób 
materiałów, konstrukcji, maszyn i urządzeń używanych na budowie; 

n) zawiadamiać Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających 
zakryciu; 

o) na żądanie Zamawiającego przerwać roboty na budowie, a jeżeli zgłoszona 
zostanie taka potrzeba, zabezpieczyć wykonane roboty przed ich zniszczeniem; 

p) natychmiast zgłaszać konieczność wykonania robót dodatkowych; 
q) dokonywać co najmniej raz w miesiącu obmiaru wykonywanych robót i 

udokumentować ten fakt w księdze obmiaru; 
r) realizować roboty w kolejności i terminach wynikających z harmonogramu robót; 
s) zawiadamiać Zamawiającego o wadach dokumentacji projektowej i wadach 

jakościowych materiałów, konstrukcji maszyn i urządzeń stanowiących przedmiot 
dostaw Zamawiającego; 

t) przeprowadzić rozruch, jeżeli strony nie umówiły się inaczej; 
u) przekazać Zamawiającemu przedmiot umowy po uprzednim sprawdzeniu 

poprawności jego wykonania; 
v) usunąć niezwłocznie ujawnione usterki; 
w) wykonać na swój koszt odkrywki elementów robót budzących wątpliwości w celu 

sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało 
zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem, a także dokonać prób 
niszczących wykonanych robót (odkucia, wycinki, itp.); 

x) zapewnić specjalistyczne kierownictwo montażu dla dostarczonych przez siebie 
maszyn i urządzeń. 



 
C. Do podstawowych zadań Wykonawcy umów, których przedmiotem jest  

            wykonywanie nadzoru Inwestorskiego należy: 
a) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli 

zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami i 
obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej; 

b) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, oraz wbudowanych wyrobów,                                            
a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych i 
niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie; 

c) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 
uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń 
technicznych i przewodów kominowych; 

d) przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych                           
i przekazanie ich do użytkowania; 

e) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad; 
f) bieżące kontrolowanie wpisów dokonywanych w dzienniku budowy; 
g) kontrolowanie rozliczeń budowy, jeżeli tak stanowią postanowienia umowy; 
h) niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego o konieczności wykonania robót 

dodatkowych nie przewidzianych umową zawartą z wykonawcą robót 
budowlanych; 

i) podejmowanie decyzji o robotach, których wykonanie jest konieczne (w tym robót 
dodatkowych) w zakresie rzeczowym i o wartości określonej przez 
Zamawiającego w umowie; 

j) żądanie wykonania na koszt Wykonawcy odkrywki elementów robót budzących 
wątpliwości w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych 
robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem, łącznie z 
dokonaniem prób niszczących wykonanych robót (odkucia, wycinki, itp.). 

  
         D.    Do podstawowych zadań Kierownika Kontraktu należy: 

a) reprezentowanie Zamawiającego wobec wszystkich osób uczestniczących w 
realizacji inwestycji; 

b) podejmowanie decyzji, wydawanie zgody lub przedstawianie opinii w imieniu 
Zamawiającego; 

 c) koordynowanie wszelkich działań, związanych z realizacją inwestycji; 
 d) uczestnictwo w odbiorach; 
 e) określenie wartości tam, gdzie kontrakt przewiduje takie działanie ze strony 

Zamawiającego; 
 f) Inżynier Kontraktu może czasowo przekazać swoje obowiązki i uprawnienia 

Inspektorowi Nadzoru. Każde dane lub cofnięte upoważnienie musi być 
sporządzone na piśmie i stanie się obowiązujące z chwilą, gdy jego kopie zostaną 
dostarczone Wykonawcy. 

 
3.   Inżynier Kontraktu jest przedstawicielem Zamawiającego, działającym w jego imieniu i na 

jego rzecz przy realizacji umowy. Inżynier Kontraktu przy wydawaniu swych decyzji, 
opinii, kieruje się zasadami obiektywizmu, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności dla 
jak najlepszej realizacji kontraktu. Ilekroć w niniejszych warunkach lub umowie jest mowa 
o tym, że dla dokonania czynności wymagana jest zgoda Zamawiającego, rozumie się 
przez to uzyskanie zgody Inżynier Kontraktu. Nie dotyczy to jednak zawierania umów lub 
dokonywania w nich zmian. 

 
 

§ 10. 
 

Podzlecanie robót. 
 



1. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą wymagana 
jest pisemna zgoda Zamawiającego pod rygorem odstąpienia od umowy z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy. Wykonawca ma obowiązek przedstawić 
Zamawiającemu projekt umowy z każdym z podwykonawców. Po podpisaniu umów z 
podwykonawcami Wykonawca, pod rygorem odstąpienia od umowy z przyczyn lezących 
po stronie Wykonawcy, zobowiązany jest dostarczyć potwierdzone za zgodność z 
oryginałem kopie zawartych umów. 

2. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu 
umowy z podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót 
określonych w projekcie umowy, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważać 
się będzie, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. 

3. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest dostarczyć dodatkowych 
informacji o podwykonawcach. 

4. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą wymagana jest 
zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. 

5. Umowy, o których wyżej mowa, muszą być zawarte w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

6. Wybór lub zmiana podwykonawcy, wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod 
rygorem odstąpienia od umowy. 

7. W przypadku realizacji robót z udziałem uzgodnionych podwykonawców, Wykonawca 
zobowiązany będzie do faktury dostarczyć zestawienie należności za wykonane roboty 
na rzecz podwykonawców zawierające: 
1) nazwę podwykonawców; 
2) zakres prac zrealizowanych przez podwykonawców; 
3) kwotę należności przypadającą z faktury na poszczególnych podwykonawców; 
4) nr rachunku bankowego podwykonawców. 

8. Zestawienie należności o którym mowa wyżej, winno być podpisane przez 
poszczególnych podwykonawców, Wykonawcę oraz potwierdzone przez Inspektora 
nadzoru Inwestorskiego. 

9. Kopię faktur podwykonawców wystawionych na Wykonawcę za zakres prac 
podlegający zapłacie Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu. 

10. O ile w umowie nie postanowiono inaczej, za zakres prac zrealizowanych przez 
uzgodnionych podwykonawców Zamawiający dokonuje płatności bezpośrednio na 
rachunki bankowe podwykonawców wskazane w załączniku do faktury. Zapłata na 
rachunek podwykonawcy jest równoznaczna z zapłatą na rzecz Wykonawcy.   

11. Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy 
wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny 
za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i jego pracowników w takim 
samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania Wykonawcy.  

 
 

§ 11. 
 

Opóźnienie robót. 
 

1.   Wykonawca winien uprzedzić pisemnie Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia 
robót spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków 
Zamawiającego. Jeżeli takie opóźnienie, w stosunku do przyjętego harmonogramu 
realizacji inwestycji nastąpi, Wykonawca winien powiadomić pisemnie Zamawiającego o 
przyczynach i skutkach opóźnienia oraz o czasie o jaki termin wykonania robót może 
ulec przesunięciu. Niewykonanie tych obowiązków pozbawia Wykonawcę prawa 
powoływania się na winę Zamawiającego w opóźnieniu wykonania robót. 

2.   Jeżeli, w stosunku do harmonogramu, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
nastąpi opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy lub jego części, Zamawiający może 
przerwać wykonywanie prac przez Wykonawcę i odstąpić od umowy w całości lub w 



odniesieniu do części robót oraz zlecić realizację niewykonanych prac osobie trzeciej, na 
koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszt ten zostanie potrącony z wynagrodzenia Wykonawcy 
lub z zabezpieczenia należytego wykonania, wniesionego przez Wykonawcę.  

3.   W przypadku opisanym w ust.2 Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialności, jak 
również nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczeń z tytułu odstąpienia od umowy w 
stosunku do Zamawiającego. 

4.   W przypadku przerwania robót i odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, 
określonym w niniejszym  paragrafie, dokonuje on odbioru wykonanych robót i na tej 
podstawie rozlicza wynagrodzenie Wykonawcy, wyznaczając jednocześnie termin na 
opróżnienie placu budowy z osób, maszyn, urządzeń i tych materiałów Wykonawcy, które 
Zamawiający uzna za zbędne.  

 
 

§ 12. 
 

Zabezpieczenie dróg i mostów i tras dojazdu. 
 

1.   Wykonawca określony w § 9 ust. 2 lit. B. winien zastosować wszelkie niezbędne środki, 
celem zabezpieczenia dróg i mostów łączących lub prowadzących na plac budowy przed 
uszkodzeniem spowodowanym przez ruch związany z działalnością Wykonawcy lub 
podwykonawców. Wykonawca nadto winien odpowiednio dobierać trasy, wybierać i 
używać właściwe pojazdy tak, aby ruch związany z transportem materiałów, urządzeń, 
sprzętu Wykonawcy lub podwykonawców nie naruszał (lub ograniczał naruszenie do 
niezbędnego minimum) konstrukcji budynków, budowli i innych obiektów położonych przy 
tych trasach oraz przepisów o ochronie środowiska. 

2.   W przypadku powstania roszczeń, związanych z naruszeniem powyższego, Wykonawca 
zobowiązany jest do ich zaspokojenia. 

 
 

§ 13. 
 

Współdziałanie stron. 
 

1.   Zamawiający i Wykonawca robót są obciążeni, każdy w swoim zakresie, obowiązkami 
wynikającymi z przepisów określających czynności geodezyjne, obowiązujące w 
budownictwie. 

2.   Zamawiający i Wykonawca są obowiązani współdziałać przy zawieraniu i wykonywaniu 
umowy w celu terminowego, najlepszego i najoszczędniejszego wykonania przedmiotu 
umowy. 

3.   Wykonawca jest obowiązany współdziałać z Zamawiającym w sprawach związanych                           
z wykonaniem czynności wymaganych prawem budowlanym, niezbędnych do oddania 
do użytku obiektu budowlanego. 

4.   W razie powstania przeszkód w wykonaniu robót każda ze stron, w ramach swoich 
obowiązków, jest obowiązana do usunięcia tych przeszkód pod rygorem pokrycia szkód, 
doznanych z tego powodu przez drugą stronę. 

 
 

§ 14. 
 

Dokumentacja projektowa 
 

1.  Dokumentacja projektowa dostarczona Wykonawcy powinna być zaopatrzona w pisemne 
oświadczenie Zamawiającego, że jest ona kompletna dla obiektu i celu, któremu ma 
służyć. Oświadczenie to może być zastąpione oświadczeniem Projektanta lub Jednostki 
Projektowania, poświadczonym przez Zamawiającego. Jeżeli strony ustaliły w umowie, 
że dokumentacja będzie dostarczana częściami, oświadczenie takie powinno być 



dołączone do części dostarczonej jako ostatniej w kolejności. Zamawiający wywiązuje się 
z obowiązku dostarczenia Wykonawcy dokumentacji projektowej z chwilą doręczenia 
oświadczenia o jej kompletności wraz z wykazem części dokumentacji. 

2.  W wypadku, kiedy zgodnie z umową Wykonawca zobowiąże się dostarczyć 
dokumentację projektową, do obowiązków Wykonawcy należy zawarcie umowy z 
Projektantem lub jednostką Projektowania według zasad określonych w Ogólnych 
Warunkach Umów  o Prace Projektowe oraz przedstawienie dokumentacji (wraz z 
oświadczeniem o jej kompletności) Zamawiającemu. Zamawiający po przyjęciu 
dokumentacji dokonuje na niej swojego akceptu i zwraca ją Wykonawcy jako podstawę 
realizacji przedmiotu umowy. 

3.   Wykonawca jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić na piśmie Zamawiającego o 
konieczności wykonania robót budowlanych nie objętych dokumentacją projektową, jak 
również o wadach i brakach tejże dokumentacji zauważonych po jej otrzymaniu oraz 
stwierdzonych w czasie wykonania robót pod rygorem utraty jakichkolwiek ewentualnych 
roszczeń z tego tytułu w stosunku do Zamawiającego. 

 
§ 15. 

 

Roboty dodatkowe. 
 

1.   Konieczność wykonania robót nie objętych dokumentacją projektową oraz robót 
dodatkowych i zamiennych winna być odnotowana przez Wykonawcę w dzienniku 
budowy. Inspektor Nadzoru lub Inżynier Kontraktu winni wraz z Wykonawcą sporządzić 
na tę okoliczność odpowiedni protokół konieczności. 

2.   Roboty dodatkowe, których konieczność wykonania potwierdzona przez Zamawiającego 
wystąpi w toku realizacji umowy, a których zakres nie przekracza 50 % wartości 
realizowanego zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wykonać na dodatkowe 
zamówienie Zamawiającego w trybie zamówienia z wolnej ręki, określonego w Prawie 
zamówień publicznych, jeżeli wolą Zamawiającego będzie powierzenie tych prac 
Wykonawcy.  

3. Zamawiający jest zobowiązany dostarczyć Wykonawcy, w terminie 30 dni od otrzymania 
zawiadomienia, niezbędne projekty lub rysunki, a w przypadku robót dodatkowych 
odpowiedni aneks do umowy lub projekt umowy na wykonanie tych robót. Wykonawca 
nie może żądać od Zamawiającego podwyższenia wynagrodzenia, jeżeli wykonał prace 
dodatkowe bez uzyskania jego zgody na wykonanie tych prac. 

4.  Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonane tylko roboty, których 
natychmiastowe wykonanie jest niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub 
konieczność zapobieżenia awarii. Podstawą podjęcia takich robót jest sporządzony przez 
Wykonawcę protokół konieczności przedstawiony Zamawiającemu po dokonaniu 
odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. Zamawiający pokrywa wartość tych robót, 
jeżeli konieczność ich wykonania nie powstała z przyczyn, za które odpowiada 
Wykonawca. 

5. Zamawiający może od umowy odstąpić, jeżeli ma nastąpić znaczne podwyższenie  
kosztów realizowanej inwestycji  w związku z koniecznością wykonania robót 
dodatkowych (za „znaczne” podwyższenie  kosztów  uważa się  takie podwyższenie, 
które w ocenie Zamawiającego powoduje brak uzasadnienia ekonomicznego kontynuacji 
umowy lub Zamawiający nie posiada zabezpieczonych środków finansowych w 
wymaganej wysokości). Powinien jednak uczynić to niezwłocznie, tj. nie później niż w 
ciągu 30 dni od daty ustalenia wartości robót dodatkowych i zapłacić Wykonawcy 
odpowiednią do wykonania część wynagrodzenia. Takie odstąpienie od umowy nie rodzi 
skutku w postaci obowiązku zapłaty kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy. 

 
 
 
 



§ 16. 
 

Realizacja budowy 
 

1.   Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, chyba, 
że umowa stanowi inaczej. Materiały i urządzenia powinny odpowiadać co do jakości 
wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonymi 
w przepisach Prawa Budowlanego. 

2.   Strony współdziałające na terenie budowy w realizacji inwestycji za odrębnym 
wynagrodzeniem mogą świadczyć sobie usługi niezbędne dla sprawnego ich przebiegu. 

3.   W ramach umowy Wykonawca robót budowlanych może podjąć się dodatkowo 
wykonania: 
1) prac przygotowawczych w zakresie pozyskania lokalizacji inwestycji; 
2) opracowania (w tym polecenie wykonania) dokumentacji projektowej; 
3) uzyskania pozwolenia na budowę; 
4) realizacji dostaw Zamawiającego; 
5) przeprowadzenia rozruchu technologicznego; 
6) przeprowadzenia wstępnej eksploatacji wraz ze szkoleniem załogi obsługującej nową 

inwestycję; 
7) przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu; 
8) innych czynności związanych z budową. 

4.   Zakres prac, o których mowa w ust. 3, określa umowa. 
 

§ 17. 
 

Roboty wykonywane w czynnym obiekcie 
 

1.   Przy wykonywaniu robót w czynnym obiekcie Wykonawca zapewnia urządzenia 
ochronne i zabezpieczające w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również 
ochronę swojego mienia i ochronę przeciwpożarową. 

2.   Jeżeli urządzenia ochronne i zabezpieczające wymagają wykonania robót, strony mogą 
uzgodnić, że roboty te Wykonawca zrealizuje za odrębnym wynagrodzeniem. 

3.   Przy wykonywaniu robót w czynnym obiekcie Zamawiający koordynuje prowadzoną 
przez siebie działalność z robotami budowlanymi. 

 
 

§ 18. 
 

Specjalne kierownictwo robót 
 

Jeżeli umowa zawarta z Wykonawcą obejmuje montaż skomplikowanych maszyn i urządzeń, 
to warunki dostaw tych maszyn i urządzeń winny przewidywać dla tego montażu specjalne 
kierownictwo robót. 
 
 

§ 19. 
 

Roboty zanikające 
 

1.   Kierownik robót (budowy) wpisuje do dziennika budowy termin wykonania robót 
zanikających oraz robót ulegających zakryciu, z wyprzedzeniem umożliwiającym ich 
sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru. Przystąpienie do sprawdzenia powinno nastąpić 
nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia  dokonania potwierdzenia  wpisu w 
dzienniku budowy przez Inspektora Nadzoru. 



2.   Wykonanie robót, o których mowa w ust. 1, stwierdza się wpisem do dziennika budowy 
lub protokolarnie, jeżeli wymagają tego warunki techniczne wykonania i odbioru robót lub 
inne przepisy techniczno - budowlane. 

3.   Czynnościom określonym w ust. 1 i 2 podlegają również roboty konstrukcyjno - 
montażowe, jeżeli warunki techniczne wykonania i odbioru robót przewidują ich odbiór 
techniczny (międzyoperacyjny). 

 
 

§ 20. 
 

Ubezpieczenia 
 

1.   Wykonawca ponosi odpowiedzialność za realizowaną przez niego część inwestycji oraz 
materiały i urządzenia mu powierzone, od chwili przejęcia terenu budowy, aż do dnia 
jego przekazania protokółem zdawczo - odbiorczym Zamawiającemu. 

2.   Celem wyłączenia odpowiedzialności materialnej Zamawiającego lub Wykonawcy z 
tytułu strat powstałych w związku z zaistnieniem określonych zdarzeń losowych i 
odpowiedzialności cywilnej w czasie realizacji robót, Wykonawca winien zawrzeć 
odpowiednie umowy ubezpieczenia. Rodzaje ubezpieczeń oraz sumy ubezpieczenia 
określa umowa. 

3.   Ubezpieczeniu w zakresie utraty i uszkodzenia z tytułu wszelkich ryzyk, podlegają                               
w szczególności: 
1) roboty objęte umową, materiały przeznaczone do wbudowania - do pełnego kosztu 

odtworzenia; 
2) urządzenia i sprzęt Wykonawcy oraz inne przedmioty niezbędne na placu budowy - 

do wartości zapewniającej zastąpienie ich na placu budowy; 
3) dokumenty, bez względu na rodzaj nośnika, na jakim były utrwalone. 

4.   Ochrona ubezpieczeniowa obejmować winna również odpowiedzialność cywilną 
Wykonawcy, jego pracowników i osób z nim współpracujących z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania zobowiązania. 

5.   Wykonawca obowiązany jest do zawarcia umów ubezpieczenia od odpowiedzialności 
cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, 
powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów oraz w 
zakresie strat i szkód wynikających z nienależytego wykonania umowy. 

6.   Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca. 
7.   Ubezpieczenie winno być zawarte na okres obejmujący czas wykonywania umowy. 
8.   Polisy ubezpieczeniowe wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczeń, które winien uzyskać 

Wykonawca, przedstawia Zamawiającemu do akceptacji najpóźniej na 3 dni przed dniem 
przekazania terenu budowy. Na każde żądanie Inżyniera Kontraktu, Wykonawca winien 
okazać dowody opłaconych składek. 

9.   Wykonawca obowiązany jest powiadomić firmę ubezpieczeniową o zmianach w 
charakterze, zasięgu wykonywanych prac i zapewnić dostosowanie ubezpieczeń przez 
cały czas, stosownie do warunków kontraktu. 

10. Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może wprowadzić żadnych zmian w umowie 
ubezpieczenia. 

11. Jeżeli Wykonawca uchybi obowiązkowi zawarcia i utrzymania w mocy ubezpieczeń, o 
których mowa w ust. 2, 3, 4, 5 niniejszego paragrafu, Zamawiający upoważniony jest do 
zawarcia i utrzymania w mocy takich ubezpieczeń oraz opłacania składek, dokonując 
następnie potrącenia wydatkowanych kwot z jakiejkolwiek należności Wykonawcy 
przypadającej od Zamawiającego. 

12. Jeżeli zawarcie umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 3 pkt 3 lub w ust. 4, nie jest 
możliwe w chwili zawarcia umowy z powodu braku ubezpieczyciela w tym zakresie, 
Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia takiej umowy niezwłocznie po zaistnieniu 
takiej możliwości. W przypadku uchylenia się od tego obowiązku mają zastosowanie 
zasady opisany w ust. 11. 



13. Wszelkie kwoty nie pokryte ubezpieczeniem lub nie odzyskane od instytucji 
ubezpieczającej będą obciążały Wykonawcę. 

 
 

§ 21. 
 

Wykopaliska 
 

1.   Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe lub zabytkowe starożytności 
oraz inne przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym, wykryte lub 
znalezione na placu budowy, pozostają własnością Skarbu Państwa. 

2.   Wykonawca robót budowlanych obowiązany jest poczynić niezbędne kroki, aby 
zabezpieczyć przedmioty wyszczególnione w ust. 1 przed zabraniem lub zniszczeniem 
przez jego pracowników i inne osoby, oraz winien zawiadomić niezwłocznie właściwy 
organ państwowy i Inżyniera Kontraktu o dokonanych odkryciach oraz wykonać ich 
polecenia odnośnie właściwego zabezpieczenia. 

3.   Jeżeli w wyniku poleceń, o których mowa powyżej, Wykonawca poniesie koszty oraz 
wystąpi opóźnienie w wykonaniu robót, Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą 
ustalą: 
1) przedłużenie terminu wykonania robót; 
2)  wysokość kwoty, o jaką należy zwiększyć cenę umowną. 

 
 

§ 22. 
 

Odbiór 
 

1.    Przedmiotem odbioru jest przedmiot umowy lub jego część, o ile umowa to przewiduje. 
2.   Odbiór ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiającemu przedmiotu ustalonego w 

umowie,  po sprawdzeniu jego należytego wykonania. 
3.   Odbiór może być połączony z przekazaniem użytkownikowi przez Zamawiającego 

przedmiotu odbioru do eksploatacji. 
 

 

§ 23. 
 

Przygotowanie odbioru i wyznaczenie terminu odbioru 
 

1.   Wykonawca przeprowadza próby, sprawdzenia lub rozruchy przed odbiorem 
przewidzianym w przepisach lub w umowie. O terminach ich przeprowadzenia 
Wykonawca zawiadamia Zamawiającego wpisem do dziennika budowy, nie później niż 
na 7 dni roboczych przed terminem wyznaczonym do dokonania prób, sprawdzeń lub 
rozruchów. 

2.   Zakończenie wszystkich robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych 
prób i sprawdzeń, kierownik budowy stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy. 
Potwierdzenie zgodności wpisu ze stanem faktycznym dokonuje Inspektor Nadzoru.                           
O osiągnięciu gotowości  do odbioru Wykonawca zawiadamia Inżyniera Kontraktu. 

3.   Jeżeli umowa nie określa innych terminów, Inżynier Kontraktu wyznacza datę i 
rozpoczyna odbiór w ciągu 10 dni od daty otrzymania zawiadomienia o osiągnięciu 
gotowości do odbioru. O wyznaczeniu terminu odbioru Inżynier Kontraktu zawiadamia 
uczestników odbioru. Szczegółowe zasady odbioru a w szczególności harmonogram, 
czas trwania i inne terminy określa umowa. 

4.   Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić podwykonawców, przy pomocy których 
wykonał przedmiot odbioru, o wyznaczonym terminie odbioru. 

5.   Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Inżynierowi 
Kontraktu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu 



odbioru, a w szczególności dziennika budowy, zaświadczeń właściwych jednostek i 
organów, protokółów technicznych odbiorów międzyoperacyjnych, niezbędnych 
świadectw kontroli jakości oraz dokumentacji powykonawczej  ze wszystkimi zmianami 
dokonanymi w toku budowy. 

 
 

§ 24. 
 

Czynności odbioru 
 

1.   Odbioru dokonuje Komisja Odbiorowa powołana przez Zamawiającego przy 
współudziale Inżyniera Kontraktu. Wykonawca i Zamawiający mogą, na swój koszt, 
korzystać z opinii rzeczoznawców. 

2.   W czynnościach odbioru uczestniczą: 
1) kierownik budowy; 
2) kierownik robót; 
3) Inspektor Nadzoru; 
4) Projektant; 
5) przedstawiciele użytkownika; 
6) przedstawiciele jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy. 

3.   Jeżeli w toku odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do 
odbioru z powodu nie zakończenia robót lub nie przeprowadzenia wszystkich prób, 
Zamawiający może odmówić odbioru. 

 
 

§ 25. 
 

Wady wykonania 
 

Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady: 
1) nadające się do usunięcia - Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia 

wad, a wyznaczenie terminu odbioru zostanie dokonane ponownie w trybie 
przewidzianym w § 23 ust. 3; 

2) nie nadające się do usunięcia - Zamawiający wykonuje uprawnienia określone w § 32 
ust. 1. 

 
 

§ 26. 
 

Roboty dodatkowe w toku odbioru 
 

Jeżeli w toku czynności odbioru wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych w 
przedmiocie odbioru, warunkujących jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, 
Zamawiający może zlecić Wykonawcy realizację tych robót na podstawie odrębnej umowy, 
na zasadach określonych w § 15 ust. 2. 

 

 
§ 27. 

 

Instrukcje użytkowania 
 

1.   Wykonawca najpóźniej w dniu zakończenia odbioru, jest obowiązany doręczyć 
Zamawiającemu instrukcję użytkowania i konserwacji maszyn i urządzeń dostarczonych 
przez Wykonawcę a także wszelkie atesty, certyfikaty i inne dokumenty związane z 
użytkowaniem tych maszyn i urządzeń. 



2.   Jeżeli Wykonawca nie dostarczył  dokumentów w wyżej określonym terminie, odpowiada 
za szkody wynikłe  w następstwie niewłaściwego użytkowania i konserwacji obiektu lub 
maszyn i urządzeń. 

 

§ 28. 
 

Protokół odbioru 
 

1.   Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać w szczególności: 
1) określenie przedmiotu odbioru; 
2) miejsce sporządzenia protokółu; 
3) datę rozpoczęcia i zakończenia czynności odbioru; 
4) oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze z podaniem charakteru w jakim 
uczestniczyły; 
5) wykaz dokumentów przekazywanych przez Wykonawcę Zamawiającemu w trakcie 
odbioru; 
6) spis ujawnionych wad; 
7) decyzje o przyjęciu lub odmowie przyjęcia przedmiotu umowy; 
8) oświadczenia i wyjaśnienia osób uczestniczących w odbiorze; 
9) podpisy uczestników odbioru. 

2.   Odmowa podpisania protokółu przez któregokolwiek z uczestników odbioru jest 
odnotowywana w protokóle. Mimo braku podpisu czynności związane z odbiorem uważa 
się za skutecznie dokonane,  

3.   Protokół odbioru sporządza się co najmniej w dwóch egzemplarzach, po jednym dla 
Zamawiającego i Wykonawcy. Zamawiający doręcza Wykonawcy sporządzony protokół 
w dniu zakończenia odbioru. 

4.   Wykonawca jest zobowiązany przekazać podwykonawcy, w terminie 7 dni od daty 
dokonania odbioru, wyciąg z protokółu, w części dotyczącej podwykonawcy. 

 
 

§ 29. 
 

Komisja Odbiorowa 
 

1.   Jeżeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru Wykonawca nie weźmie 
udziału w odbiorze, Zamawiający dokona odbioru przez powołaną do tego komisję w dniu 
przewidzianym do odbioru. Protokół sporządzony z takiego odbioru jest równoznaczny z 
protokołem odbioru opisanym w § 28. 

2.   Koszty związane z uczestnictwem komisji w odbiorze obciążają Wykonawcę i zostaną 
potrącone z jego wynagrodzenia. 

3.   Brak udziału w odbiorze innych, niż Wykonawca, uczestników odbioru nie wstrzymuje 
wykonania odbioru, chyba, że odpowiednie przepisy stanowią inaczej. 

 
 

§ 30. 
 

Zabezpieczenie obiektu 
 

Po dokonaniu odbioru obowiązek ochrony obiektu i jego właściwego zabezpieczenia 
przechodzi na Zamawiającego. 

 
 

§ 31. 
 

Odpowiedzialność z tytułu rękojmi 
 



1.   Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady zmniejszające 
wartość przedmiotu umowy. Taka sama odpowiedzialność obciąża Wykonawcę w 
przypadku, gdy w przedmiocie umowy wystąpią wady powodujące ograniczenie w 
realizacji celów, dla których przedmiot umowy miał być przeznaczony. 

2.   Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy 
istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, 
lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie w chwili odbioru. 

3.   Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne 
przedmiotu umowy, które powstały wskutek wad istniejących w dostarczonych przez 
Zamawiającego maszynach, urządzeniach, konstrukcjach lub materiałach albo wskutek 
wykonania inwestycji według wskazówek Zamawiającego, a w szczególności 
dostarczonej przez niego dokumentacji projektowej. Uwolnienie się od odpowiedzialności 
następuje, jeżeli Wykonawca uprzedził Zamawiającego o grożącym niebezpieczeństwie z 
tytułu ujawnionych wad, albo, jeżeli mimo dołożenia należytej staranności nie mógł 
stwierdzić niewłaściwości otrzymanych wskazówek, a także wad dostarczonych przez 
Zamawiającego dokumentacji projektowej, maszyn, urządzeń, konstrukcji lub materiałów. 

4.   Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady, 
powstałe wskutek wad rozwiązań projektowych, których wprowadzenia zażądał oraz za 
wady obiektów, powstałe wskutek dostarczonego przez siebie projektu. 

 

§ 32. 
 

Uprawnienia z tytułu rękojmi 
 

1.   W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie rękojmi, wad nie 
nadających się  do usunięcia lub wad, co do których z okoliczności wynika, że 
wykonawca nie zdoła ich usunąć                w czasie odpowiednim, Zamawiający może: 
1) jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy, zgodnie z jego 

przeznaczeniem - obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot, odpowiednio do 
utraconej wartości użytkowej, estetycznej, technicznej, ekologicznej, ekonomicznej, 
itp.; 

2) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy, zgodnie z jego 
przeznaczeniem: 

a)  odstąpić od umowy, zawiadamiając o tym właściwe organy nadzoru i inspekcji, 
żądać zwrotu zapłaconego już wynagrodzenia i naprawienia szkody, albo 

b) żądać bezpłatnego wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując 
prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody, wynikłej z opóźnienia. 

2.   W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem co do stwierdzonych przy 
odbiorze wad, nadających się do usunięcia lub stwierdzenia takich wad w okresie 
rękojmi, Zamawiający może: 
1) żądać usunięcia wad, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin, a w przypadku 

jego nie dotrzymania usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy; 
2) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości. 

3.   W przypadku wykrycia wad w okresie rękojmi i skorzystania Zamawiającego z 
uprawnienia do obniżenia wynagrodzenia, zostanie to zrealizowane w pierwszym rzędzie 
poprzez potrącenie z zabezpieczenia. O ile nie będzie to możliwe, Zamawiający wezwie 
Wykonawcę do zapłaty, która winna być dokonana nie później niż w terminie 14 dni od 
otrzymania wezwania, chyba, że w wezwaniu określono inny termin. 

 
 

§ 33. 
 

Stwierdzenie istnienia wad 
 



1.   O wykryciu wady Zamawiający jest obowiązany zawiadomić na piśmie Wykonawcę, w 
terminie miesiąca od daty jej ujawnienia. 

2.   Istnienie wady powinno być potwierdzone protokółem. O dacie i miejscu oględzin, 
mających na celu określenie rodzaju i rozmiaru wad, Zamawiający zawiadamia 
Wykonawcę pisemnie na 3 dni przed dokonaniem oględzin. Zamawiający wyznacza 
termin na usunięcie wad, uwzględniając możliwości techniczno - organizacyjne 
Wykonawcy, przy czym termin ten nie powinien być dłuższy niż miesiąc. 

3.   Jeżeli Zamawiający stwierdzi wady robót w toku ich wykonywania, może wezwać 
Wykonawcę do usunięcia tych wad oraz przyczyn powodujących ich powstanie, 
wyznaczając w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie terminu 
Zamawiający może usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszt usunięcia wad 
oraz skutki opóźnienia terminu zakończenia wykonania umowy obciążają Wykonawcę. 

 
 

§ 34. 
 

Usunięcie wad 
 

1.   Strony mogą uzgodnić, że wady usunie Zamawiający na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
Dokonywanie w tym zakresie uzgodnień nie dotyczy jednak sytuacji, gdy 
Zamawiającemu przysługuje uprawnienie usunięcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy 
wskutek nie usunięcia przez Wykonawcę wad w wyznaczonym terminie. 

2.   Usunięcie wad winno być potwierdzone protokółem. 
3.   Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z 

tym kosztów. Jeżeli koszt usunięcia wad byłby niewspółmierny do efektów uzyskanych w 
następstwie usunięcia wad, uważa się, że wady nie nadają się do usunięcia. W takim 
przypadku stosuje się przepis § 32 ust. 1.  

 
 

§ 35. 
 

Wygaśnięcie uprawnień z tytułu rękojmi 
 

1.   Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie 3 lat w stosunku do 
całej realizowanej inwestycji.  

2.   Bieg terminu, po upływie którego wygasają uprawnienia z rękojmi, rozpoczyna się w 
stosunku do Wykonawcy i podwykonawców, w dniu zakończenia przez Zamawiającego 
czynności odbioru końcowego inwestycji lub jej części, stanowiącej przedmiot odbioru. 

3.   Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady, także po upływie 
terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli reklamował wadę przed upływem tych 
terminów.  

 

§ 36. 
 

Obiekty doświadczalne i prototypowe 
 

Strony określają w umowie zakres odpowiedzialności za wady w obiektach doświadczalnych                                  
i prototypowych. Doświadczalny lub prototypowy charakter obiektu powinien być stwierdzony                   
w umowie ze wskazaniem podstaw zakwalifikowania obiektu jako doświadczalnego lub 
prototypowego.  

 

§ 37. 
 

Odszkodowania 
 



1.   Strony ustanawiają odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie 
zobowiązania, na niżej opisanych zasadach. 

2.   Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną: 
1) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości: 

a) 0,1% wynagrodzenia umownego w okresie pierwszych 30 dni kalendarzowych 
zwłoki, liczone za każdy dzień zwłoki; 

b) 0,3% wynagrodzenia umownego w okresie kolejnych 30 dni kalendarzowych 
zwłoki, liczone za każdy dzień zwłoki; 

c) 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy następny dzień zwłoki; 
 2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za 

wady w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru za każdy 
dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; 

3) za odstąpienie od umowy bez ważnej przyczyny uzasadniającej odstąpienie od 
umowy przez Wykonawcę albo za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10 % wynagrodzenia 
umownego. 

3.    Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne: 
1) za zwłokę w dostarczeniu dokumentacji projektowej lub jej części oraz w usunięciu 

wad w tej dokumentacji w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za wykonanie 
obiektów lub robót, których dotyczy dokumentacja lub jej część, za każdy dzień 
zwłoki, licząc odpowiednio od terminu umownego na dostarczenie projektu lub 
usunięcia jego wad; 

2) za zwłokę w przekazaniu placu budowy lub umówionej jego części z winy 
Zamawiającego w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za wykonanie robót, 
które będą realizowane ze zwłoką, za każdy dzień zwłoki; 

3) za zwłokę w dostarczeniu na teren budowy maszyn, urządzeń, konstrukcji lub 
materiałów, określonych w umowie, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za 
obiekt, do którego wykonania będą użyte, za każdy dzień zwłoki. 

4.   W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, Zamawiający zastrzega 
sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 

5.   Strony nie będą ponosiły odpowiedzialności za częściowe lub całkowite nie 
wywiązywanie się z kontraktu spowodowane przypadkami siły wyższej. Strona 
poszkodowana przez siłę wyższą jest zobowiązana do poinformowania na piśmie drugiej 
strony o jej wystąpieniu niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od jej 
zaistnienia pod rygorem utraty prawa do powoływania się na zaistnienie siły wyższej. Po 
zakończeniu trwania przeszkody spowodowanej siła wyższą, strona poszkodowana 
niezwłocznie poinformuje na piśmie drugą stronę o podjęciu realizacji kontraktu.  

6.   Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty 
dzień zwłoki, staje się wymagalne: 
1) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki - w tym dniu; 
2) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki - odpowiednio w każdym z tych dni. 

 

§ 38. 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 
1. Zamawiający może w umowie żądać od Wykonawcy zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, a jeżeli wartość zamówienia na roboty budowlane przekracza                 
5 000 000 EURO na Wykonawcy ciąży obowiązek wniesienia takiego zabezpieczenia. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia.  

3. Zabezpieczenie ustala się w wysokości od 2% do 10% ceny całkowitej podanej w ofercie 
albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającego z 
oferty.  

4. Zabezpieczenie Wykonawca wnosi w: 
1)  pieniądzu; 



2)  poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

3)  gwarancjach bankowych; 
4)  gwarancjach ubezpieczeniowych; 
5)  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju     
Przedsiębiorczości. 

5.   Za zgoda Zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również: 
1)  w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy 

oszczednościowo-kredytowej; 
2)  przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez 

Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego; 
3)  przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o 

zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 
6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca na rachunek bankowy 

wskazany przez Zamawiającego.  
7. Jeżeli okres realizacji zamówienia jest dłuższy niż rok, zabezpieczenie wnoszone w 

pieniądzu może być za zgodą Zamawiającego tworzone poprzez potrącenia z faktur za 
częściowo wykonane roboty budowlane. W takim przypadku, w dniu zawarcia umowy 
Wykonawca wnosi co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia. Zamawiający wpłaca kwoty 
potrącane z faktur na rachunek bankowy w tym samym dniu, w którym dokonuje zapłaty 
faktury. Wniesienie pełnej wysokości zabezpieczenia nie może nastąpić później niż do 
połowy okresu, na który została zawarta umowa. 

8. Zabezpieczenie gwarantuje: 
1) zgodne z umową wykonanie robót; 
2) pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości za wykonane roboty. 

9. Strony w umowie określą sposób podziału zabezpieczenia z tym, że część 
zabezpieczenia na pokrycie roszczeń w ramach rękojmi za wady lub gwarancji jakości 
winna stanowić nie więcej niż 30% sumy zabezpieczenia. 

10. Zwrot zabezpieczenia następuje: 
1) w części opisanej w § 38 ust. 8 pkt 1 - w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane; 
2) w części opisanej w § 38 ust. 8 pkt 2 – nie później niż w 15 dniu po upływie okresu 

rękojmi za wady lub gwarancji jakości. 
11. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu, 

Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający 
zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy wraz z odsetkami wynikającymi z 
umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt 
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
Wykonawcy.  

 

§ 39. 
 

Wynagrodzenie 
 
1. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje zapłatę za wykonanie wszystkich obowiązków 

Wykonawcy określonych kontraktem, chyba, że z umowy wynika co innego. Forma i 
wysokość wynagrodzenia określona jest umową. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy ustala się za cały przedmiot umowy lub za każdą jego 
część, określoną  w umowie, stanowiącą odrębny przedmiot umowy. 

 

§ 40. 
 

Zmiana wynagrodzenia 
 



1. Jeżeli konkretna umowa to przewiduje, wynagrodzenie może ulec zmianie, jeśli w toku 
wykonania robót: 
1) uległy zmianie ceny czynników produkcji, na których zmianę strony nie miały wpływu; 
2) strony uzgodniły, że roboty będą przeprowadzone w inny sposób lub przy użyciu 

innych materiałów, niż to przewidziano w odpowiedniej dokumentacji. 
2.  Wykonawca nie może domagać się podwyższenia wynagrodzenia z przyczyn 

określonych w § 40 ust. 1 pkt 1, jeżeli popadł w zwłokę w wykonaniu robót, a zmiana cen 
czynników produkcji nastąpiła po upływie umownego terminu ich wykonania. 

3.   Roboty dodatkowe oraz zamienne wykonywane na podstawie zamówienia rozlicza się 
odrębnie. 

 

§ 41. 
 

Faktury 
 

1.   Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy lub jego części, stanowiącej 
umówiony przedmiot odbioru, następuje na podstawie faktury końcowej lub faktur 
częściowych. 

2.   Wykonawca wystawia faktury: 
1) nie później niż w ciągu 14 dni od daty dokonanego odbioru częściowego; 
2) nie później niż w ciągu 20 dni od daty dokonanego odbioru końcowego. 

3.   O ile strony ustalą w umowie, że za wykonanie robót Wykonawca będzie wystawiał 
faktury przejściowe, podstawą do ich wystawienia stanowi protokół określający stopień 
zaawansowania robót. Protokół zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru stanowi 
załącznik do faktury. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy należne wynagrodzenie: 
 1) w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktur przejściowych Zamawiającemu wraz                          

z protokołem odbioru przejściowego i kompletem dokumentów rozliczeniowych, 
 2) w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktur częściowych lub faktury końcowej 

Zamawiającemu wraz protokołem odbioru częściowego lub końcowego i z 
dokumentami rozliczeniowymi. 

5. W przypadku opóźnienia przez Zamawiającego zapłaty faktur przejściowych do 14 dni od 
ustalonego terminu płatności Wykonawca nie może domagać się zapłaty odsetek 
ustawowych. 

6. Za datę dokonania zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 
§ 42. 

 

Zaliczki 
 

1.   W wyjątkowych sytuacjach, których wcześniej nie dało się przewidzieć, strony mogą 
umówić się, że Zamawiający udzieli Wykonawcy zaliczki na poczet wynagrodzenia. 

2.   Ustalając zaliczkę na poczet wynagrodzenia, strony każdorazowo określają 
przeznaczenie zaliczki. W przypadku użycia zaliczki na inne cele niż uzgodnione, będzie 
ona traktowana jako pożyczka, od której Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 
równowartość oprocentowania ustalonego przez Narodowy Bank Polski dla kredytu 
refinansowego. 

3.   Wykonawca nie może uzależnić wykonania robót od udzielenia zaliczki, czy też 
wysokości zaliczki. Nie udzielenie przyrzeczonej zaliczki nie może stanowić podstawy do 
żądania przez Wykonawcę wydłużenia terminu wykonania robót. 

 
§ 43. 

 

Potrącenia 
 

1. Z wynagrodzenia Wykonawcy potrąca się: 



1) wartość udzielonych zaliczek, 
2) wszelkie koszty poniesione przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy. 

2. Postanowienia ust. 1 nie wyłączają dokonywania innych potrąceń zgodnie z przepisami 
Kodeksu cywilnego. 

 
§ 44. 

 

Wykonanie robót odmiennie niż w projekcie 
 

1.   Wykonawca może z własnej inicjatywy wykonać objęte umową roboty inaczej niż to 
przewiduje projekt dostarczony przez Zamawiającego, albo zastosować inne materiały 
lub konstrukcje, niż określone w projekcie, jeżeli zmiany te nie wpłyną na trwałość, 
wartość użytkową, estetyczną, techniczną, itp. obiektu oraz na przedłużenie wykonania 
umowy, jak też na zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy i kosztów eksploatacji 
obiektu. Zmiany te nie mogą naruszać przepisów techniczno - budowlanych, a w 
szczególności przepisów bezpieczeństwa. Zmiany te będą pożądane zwłaszcza w 
przypadku zastosowania surowców i materiałów przyjaznych dla środowiska. 

2.   Zmiany wymagają jednak, przed ich dokonaniem, zgody Zamawiającego i Jednostki 
Projektowania. O zamierzonych zmianach Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić 
Zamawiającego i Jednostkę Projektowania. O braku zgody na proponowane zmiany 
Zamawiający zawiadamia Wykonawcę nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania 
proponowanych zmian. 

3.   W przypadku wprowadzenia zmian proponowanych przez Wykonawcę wpływających na 
obniżenie kosztów wykonania przez niego inwestycji, otrzymuje on wynagrodzenie w 
wysokości 40% zysku stanowiącego różnicę pomiędzy kosztem robót wykonanych w 
sposób przewidziany pierwotnie w projekcie, a kosztem robót wykonanych przy 
uwzględnieniu zmian. W przypadku, gdy zmiana dotyczy wyłącznie materiału, nie 
pociągając za sobą zmiany sposobu wykonania robót 100 % zysku wynikającego z 
różnicy ceny przypada dla Zamawiającego.  

4.   Jeżeli zamierzone zmiany powodują potrzebę zmiany projektu, Wykonawca dokonuje ich 
na własny koszt. 

 

§ 45. 
 

Zmiana umowy 
 

1.   Zmiana umowy może nastąpić za zgodą stron wyrażoną na piśmie w każdym czasie. 
2.   Nieważne są zmiany postanowień umowy oraz wprowadzane nowe postanowienia, jeżeli 

są niekorzystne dla Zamawiającego, a dla ich uwzględnienia niezbędna jest zmiana 
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy i zawarcia umowy, chyba 
że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można 
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

 

§ 46. 
 

Odstąpienie od umowy 
 
1. Każda ze stron może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w przepisach 

kodeksu cywilnego. 
2. Zamawiający dodatkowo może odstąpić od umowy w następujących przypadkach: 

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy. Zamawiający w tym przypadku może od umowy odstąpić w terminie 30 dni 
od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim w przypadku 
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania 
części umowy; 



2) w razie wystąpienia okoliczności przewidzianych w § 15 ust. 6 niniejszych OWRB; 
3) w razie wystąpienia okoliczności przewidzianych w § 11 ust. 2 niniejszych OWRB; 
4) takiego opóźnienia się przez Wykonawcę z rozpoczęciem robót, które powoduje 

niemożność ukończenia robót w określonym terminie; 
5) wykonywania przez Wykonawcę robót z naruszeniem OWRB lub umowy; 
6) likwidacji firmy Wykonawcy; 
7) wydania orzeczenia zajęcia majątku Wykonawcy, a w szczególności zajęcia 

wierzytelności  z tytułu wykonania umowy. 
3. Wykonawca może odstąpić od umowy: 

1) jeżeli z powodu zwłoki w świadczeniu Zamawiającego, w tym zapłaty za wykonane 
roboty, nie może realizować inwestycji przez okres co najmniej 3 miesięcy; 

2) jeżeli ze względu na zaniechanie produkcji materiałów przewidzianych w projekcie, 
nastąpiła konieczność zastosowania materiałów zamiennych, na które Zamawiający 
nie wyraża zgody. 

4. Odstąpienie od umowy, określone w ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 niniejszego paragrafu, nie 
jest zawinionym odstąpieniem od umowy i nie rodzi skutków w postaci zobowiązania do 
zapłaty kary umownej. 

 
 

§ 47. 
 

Obowiązki odstępującego od umowy 
 

1.   Odstępujący od umowy, z wyjątkiem przypadków określonych w § 47 ust. 4, jest 
obowiązany naprawić drugiej stronie spowodowaną tym szkodę chyba, że odstąpienie 
nastąpiło z przyczyn, za które odpowiada druga strona. 

2.   W razie odstąpienia od umowy Wykonawca jest zobowiązany do: 
1) sporządzenia przy udziale Zamawiającego protokółu inwentaryzacji robót w toku, na 

dzień odstąpienia; 
2) zabezpieczenia przerwanych robót na koszt strony, która spowodowała odstąpienie 

od umowy; 
3) sporządzenia wykazu materiałów, urządzeń i konstrukcji, których pozostawienie na 

placu budowy jest niezbędne; 
4) wezwania Zamawiającego do dokonania odbioru wykonanych robót w toku i robót 

zabezpieczających. 
3.   W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

Zamawiający jest zobowiązany do: 
1) dokonania odbioru robót w toku i robót zabezpieczających oraz zapłaty 

wynagrodzenia; 
2) zwrócenia Wykonawcy nie rozliczonych kosztów budowy obiektów i urządzeń 

związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu budowy; 
3) przejęcia terenu budowy. 

4.   Do odbioru robót w toku i robót zabezpieczających stosuje się odpowiednie przepisy o 
odbiorze. 

5.   W przypadkach określonych w niniejszych OWRB lub umowie Zamawiający odkupi 
materiały, konstrukcje i urządzenia po cenach zakupu z doliczeniem kosztów ich 
transportu na plac budowy. 

 
§ 48. 

 

Rozstrzyganie sporów 
 

1.   W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, Wykonawca zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania 
reklamacyjnego kierując swoje roszczenia do Zamawiającego. 



2.   Zamawiający obowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do roszczeń 
Wykonawcy w ciągu 21 dni od chwili zgłoszenia roszczeń. 

3.   Jeżeli Zamawiający odmówi uznania roszczenia lub nie udzieli odpowiedzi w terminie, o 
którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, Wykonawca może zwrócić się do sądu 
powszechnego w Szczecinie. 

4.   W razie powstania innych sporów niż wyżej określone, strony poddadzą je 
rozstrzygnięciu właściwemu sądowi z siedzibą w Szczecinie. 

 
§ 49. 

 
Zakaz zmian w osobie Wykonawcy 

 
1.   Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego scedować praw lub 

zobowiązań wynikających z kontraktu lub jakiejkolwiek jego części lub udziału w nim na 
rzecz osób trzecich. 

2.   Jeżeli Wykonawca jest spółką działającą w oparciu o Kodeks spółek handlowych lub 
spółką cywilną, skład lub forma prawna spółki nie może w trakcie realizacji kontraktu ulec 
zmianie bez uprzedniej zgody Zamawiającego, pod rygorem odstąpienia od umowy przez 
Zamawiającego z winy Wykonawcy w terminie 45 dni od powzięcia wiadomości przez 
Zamawiającego o dokonanej zmianie. 

 
§ 50. 

 

Klauzula poufności 
 

Wykonawca jest zobowiązany traktować kontrakt jako poufny, z wyjątkiem postanowień 
niezbędnych dla celów jego realizacji i jest zobowiązany do jego nie publikowania, nie 
ujawniania, ani żadnych jego szczegółów, w publikacjach zawodowych lub technicznych, a 
także w innych dokumentach, bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego. Jeżeli 
powstanie spór, co do konieczności publikacji lub ujawnienia dla potrzeb realizacji całości lub 
części kontraktu, sprawa musi być przedłożona Zamawiającemu, którego postanowienie w 
tej kwestii jest ostateczne. 

 

 

 

 

 



Załącznik nr  5 do umowy nr …./STBS/DZE/2021 

 
 
 

KARTA GWARANCYJNA 
 
 

1. WYKONAWCA zapewnia ZAMAWIAJĄCEGO o dobrej jakości towarów i usług, 
stanowiących przedmiot umowy nr …../STBS/DZE/2021 z dnia  ……………………… r. 

 
2. WYKONAWCA udziela …. - miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy. 
 
3. WYKONAWCA w zależności od sklasyfikowania usterki przez ZAMAWIAJĄCEGO, 

usunie usterkę w terminach podanych niżej: 
a. W przypadku wystąpienia usterki, której usunięcie wymagane jest w trybie pilnym 

ustala się termin trzydniowy na jej usunięcie. 
b. W przypadku zgłoszenia usterki, która nie wymaga natychmiastowego usunięcia, 

ponieważ nie stanowi zagrożenia dla życia ludzkiego  ustala się termin nie dłuższy 
niż 15 dni na jej usunięcie. 
 

4.  W przypadku, gdy WYKONAWCA nie dokona naprawy w terminie określonym w pkt. 3 
Zamawiający egzekwuje kary umowne za zwłokę w usunięciu wad (usterek), zgodnie z 
zapisem §17 umowy nr …/STBS/DZE/2021. W takiej sytuacji ZAMAWIAJĄCY ma także 
prawo zlecić usunięcie wad (usterek) na koszt i ryzyko WYKONAWCY, bez 
konieczności uzyskania wcześniejszego upoważnienia sądu w tym zakresie. 

 
5. Dokonanie naprawy STRONY potwierdzą na piśmie. 
 
6. Ewentualne dodatkowe koszty , będące konsekwencją napraw gwarancyjnych, poniesie 

WYKONAWCA. 
 
 
  
                    ZAMAWIAJĄCY:                        WYKONAWCA: 
 
 
 
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


