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Zalacznik nr 6 do SIWZ

zawarta w dniu..........cccceeeeeennn. w Szczecinie pomiedzy:

Gming Miasto Szczecin, PIl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin NIP 851030 94 10,
reprezentowang przez Inwestora Zastepczego - Szczecinskie Towarzystwo Budownictwa
Spotecznego Spotkag z o.0. z siedzibg przy ul. Bohaterow Getta Warszawskiego la, 70-302
Szczecin, wpisanym do Krajowego Rejestru Sgdowego nr KRS 0000157810 Sad Rejonowy
Szczecin-Centrum w Szczecinie XIlI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
REGON: 811015666, NIP 852-18-50-722, kapitat zaktadowy 271 701 277,00 zt

reprezentowana przez:

1. Prezes Zarzadu - Grazyne Szotkowska

2. Dyrektor ds. inwestycji - Jadwige Swiderska
zwanego dalej Zamawiajgcym

zwanym dalej Wykonawca.

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty
Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego. Strony oswiadczajg, iz wyrazajg zgode na
stosowanie Ogdélnych Warunkéw Umodéw o Roboty Budowlane (OWRB), obowigzujgcych w
Szczecinskim Towarzystwie Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0., stanowigcych zalgcznik nr 5 do
niniejszej umowy.

Niniejsza umowa stanowi informacje publiczng w rozumieniu art. 1 Ustawy z dnia 6 wrzes$nia 2001
r. o dostepie do informacji publicznej i podlega udostepnieniu na zasadach i w trybie okreslonym w
ww. ustawie.

§1
1. Przedmiotem zamowienia jest realizacja rob6t budowlanych polegajacych na przebudowie,
remoncie i modernizacji energetycznej dwdéch budynkéw mieszkalnych potozonych

w Szczecinie, w kwartale nr 30 przy ulicy:

Al. Bohaterow Warszawy 98 — oficyna prawa

Al. Bohaterow Warszawy 98 — oficyna lewa
wraz z wykonaniem wezta cieplnego w budynku.

2. Przedmiot zaméwienia obejmuje wykonanie wszelkich prac i czynnosci niezbednych
do prawidtowego zrealizowania prac objetych niniejszg umowg w zakresie rzeczowym ujetym
w opracowaniach: dokumentacji projektowej, tj. projektach budowlano — wykonawczych,
przedmiarach robét, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét - opracowanych przez
Iwone Kaczynska prowadzacg dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwg ,ARTOP Pracownia
Projektowa Iwona Kaczynska” ul. Zuzanny 13 lok. 1, 71-032 Szczecin oraz w opiniach
ornitologicznych i SIWZ, stanowigcej zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.
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§ 2

Zatwierdzony przez Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu
zamowienia, stanowi integralng czes¢ umowy.

§3

Strony postanawiajg, ze przedmiot umowy stanowi przedmiot odbioru kohcowego.

Uwaga! Zamawiajacy dopuszcza, na wniosek Wykonawca, mozliwos¢ odbioru budynkow
etapowo, z zastrzezeniem, ze pierwszym budynkiem zrealizowanym (zgtoszonym do
odbioru) bedzie oficyna, w ktérej zlokalizowany jest wezet ciepiny.

N

§4

Planowany termin przekazania placu budowy — do 30 dni od daty podpisania umowy.

Termin zakonczenia robot (tj, termin osiggniecia gotowosci odbiorowej) ustala sie na 420 dni
kalendarzowych, liczac od daty przekazania placu budowy.

Planowany termin odbioru przedmiotu umowy tj. podpisania protokotu kohcowego odbioru
robét — 460 dni kalendarzowych liczgc od daty przekazania placu budowy.

§5

a.inspektora robot budowlanych

b.inspektora robot sanitarnych

c. inspektora robét elektrycznych

oraz specjaliste ornitologa.
Inspektorzy nadzoru dziatajg w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane oraz w granicach umocowania nadanego im przez
Zamawiajgcego.
Kierownikiem budowy specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, ustanowionym przez
WYKONAWCE, DEAZIE PAN ...t e e e e e e
Kierownikiem rob6t branzy sanitarnej ustanowionym przez Wykonawce, bedzie Pan

Kierownikiem robét branzy elektrycznej ustanowionym przez Wykonawce, bedzie

Wykonawca zobowiagzuje sie:

a) wykona¢ przedmiot umowy, o ktérym mowa § 1, zgodnie z zapisami niniejszej umowy,
obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlanej i wiedzy techniczne.

b) w__dniu_podpisania _umowy, zlozy¢ Zamawiajgcemu oswiadczenie kierownika
budowy/robét zgodnie z art. 41 ust. 4 pkt 1 ustawy PB (na druku urzedowym) o podjeciu
obowigzkéw kierownika budowy/ robot wraz z zatgczeniem odpowiednich uprawnien i
aktualnego zaswiadczenia o przynaleznosci do izby inzynierébw budownictwa oraz
informacji zawierajgcej dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia




c)

d)

f)
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zamieszczone w ogtoszeniu, o ktorym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo
Budowlane; - do kazdej decyzji odrebnie ( 2 komplety).

w przypadku koniecznosci zmiany osoby na stanowisku kierownika budowy /robét
Z przyczyn losowych lub innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy — zawiadomié
Zamawiajgcego o planowanej zmianie z pisemnym uzasadnieniem zmiany i uzyskac
akceptacje Zamawiajgcego; proponowana osoba musi spetniaé wymagania podane w
SIWZ; Zmiana oséb nie wymaga aneksu do umowy, wymaga pisemnej zgody
Zamawiajacego.

14 dni po podpisaniu_ umowy, ztozy¢ Zamawiajgcemu kosztorys ofertowy, wykonany
zgodnie z wymaganiami SIWZ Rozdziat X; w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego
niezgodnosci z wymaganiami SIWZ, wykonawca ma obowigzek je usngC¢ w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego i ponownie przekaza¢ do akceptacji w zakresie
zgodnosci z wymaganiami SIWZ. Akceptacja bedzie w postaci korespondencji e-mail.
w__terminie 3 dni_liczac _od daty akceptacji kosztorysu, opracowaé i ztozy¢
Zamawiajgcemu szczegotowy harmonogram rzeczowo — finansowy przedsiewziecia,
w formie papierowej (3_eqzemplarze) oraz w wersji elektronicznej - edytowalnej (np. pliki
Excel). Szczegotowosé harmonogramu nalezy ustalic z Zamawiajgcym, na podstawie
ztozonego i zaakceptowanego kosztorysu ofertowego (gtéwny podziat harmonogramu
dotyczy¢ bedzie budynkow i robét kwalifikowanych do dofinansowania w ramach Strategii
ZIT dla Szczecinskiego Obszaru Metropolitalnego Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, dziatanie 2.8. ,Modernizacja
energetyczna wielorodzinnych budynkéw mieszkaniowych” i robét pozostatych). W sytuacji
zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramu, Wykonawca zobowigzany jest
wprowadzi¢ stosowne zmiany w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego;
Harmonogram rzeczowo — finansowy, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru oraz
zatwierdzony przez Zamawiajgcego, stanowi¢ bedzie integralng czes¢ umowy.

realizowac roboty zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym;

g) przediozy¢ Zamawiajgcemu w_terminie 5 dni kalendarzowych od daty przekazania placu

h)

)

K)

budowy - umowe ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialnosci z tytutu wszelkich ryzyk,
zwigzanych z prowadzeniem robét budowlanych, w tym od ognia i innych zdarzen losowych
- umowe ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialnosci cywilnej i nastepstw nieszczesliwych
wypadkow,
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w zatgczniku nr 2 do umowy Rozdziat X;
zagwarantowac¢ codzienng obecnos¢ kierownika budowy na placu budowy przy realizacji
robot;
uczestniczy¢ w naradach roboczych; Kierownik budowy oraz kierownicy robot wraz z
nadzorem inwestorskim i Inzynierem kontraktu ustalg dzien i godzine narad. Narady bedg
odbywaé¢ sie min. raz w_tygodniu, na placu budowy; obecnosé kierownika budowy na
naradach jest obowigzkowa. Obecnos¢ kierownikéw robot na naradach jest obowigzkowa,
z chwilg rozpoczecia prac instalacyjnych.
uczestniczy¢ we wszelkich kontrolach / odbiorach przeprowadzanych przez organy /
podmioty zewnetrzne w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz w trakcie jego odbioru i
uzyskiwania decyzji o uzytkowaniu, a takze do uzupetniania niezbednej do uzyskania
decyzji pozwolenia na uzytkowanie dokumentacji formalnej oraz innej dokumentacji
wymaganej przez organ kontrolujgcy / podmioty zewnetrzne (ZWiK, SEC, Enea i inne);
uzyska¢ zatwierdzenie materiatbw budowlanych, wyrobéw, urzadzeh przed ich
wbudowaniem, przedkfada¢ Zamawiajgcemu dokumenty stwierdzajgce dopuszczenie ich
do stosowania w budownictwie oraz wykaza¢ zgodnos¢ proponowanych materiatow,
wyrobdéw, urzadzen z dokumentacjg projektowg. Zamawiajgcy ma prawo w kazdym
momencie realizacji robot, zrezygnowaé z uzytych materiatow, jezeli nie bedg one zgodne
z wymaganiami j. w., a takze z tych czesci zrealizowanych robot, do ktorych miatyby byc
wykorzystane. Rezygnacja ta nastgpi w formie pisemnej i niezwtocznie po stwierdzeniu
niezgodnosci;




1)
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stosowa¢ wzory drukéw przekazanych przez Zamawiajgcego m.in: protokotu stanu
zaawansowania rzeczowo-finansowego robdt, stanowigcego zatgcznik do faktur, wniosku
materiatowego;

m) realizowac roboty zgodnie z zaleceniami opinii oraz specjalisty ornitologa;

n)

0)

p)

przed rozpoczeciem robét dokonac inwentaryzacji fotograficznej oraz opisowej przeswitéw
bramowych budynkow frontowych, przez ktére Wykonawca bedzie przechodzit, np. w celu
wykonania prac objetych zamoéwieniem lub w celu dojscia/dojazdu do placu budowy (czesc¢
prac objetych zaméwieniem zlokalizowana jest w obrebie budynkéw Wspdlnot
Mieszkaniowych np. instalacje wod-kan, elektryczne, teletechniczne), przy udziale
przedstawiciela Wspdlnoty Mieszkaniowej i osdb wyznaczonych przez Zamawiajgcego.
Dotyczy to réwniez elewacji budynkéw przylegajgcych do placu budowy. Kopie
inwentaryzacji w formie papierowej i na ptycie CD Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
w terminie miesigca od daty przekazania placu budowy

po zakonczeniu robdét dokonaé przegladu przeswitow, z przedstawicielem wspdinoty
(kazdej odrebnie) w celu podpisania protokotu z zakonczenia korzystania z przedwitéw
przez Wykonawce; w przypadku stwierdzenia uszkodzenia, zniszczenia, pobrudzenia
przeswitow bramowych (w tym wrét bramowych). Wykonawca usunie szkody powstate w
wyniku korzystania z przeswitéw na witasny koszt. W przypadku gdy Wykonawca
uporczywie uchyla¢ sie bedzie od usuniecia szkéd, Zamawiajacy zleci wykonanie tych prac
osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca wyraza zgode na
potracenie z naleznego mu wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, kwoty wynikajacej z zamiennego usuniecia przedmiotowych szkoéd, na
podstawie wystawionego przez dang Wspolnote rachunku/faktury.

Za uporczywe uchylanie sie od usuniecia szkdd przez Wykonawce, uznane bedzie
niepodjecie prac przy usunieciu szkdéd w ciggu 7 dni liczac od daty wezwania do ich
usuniecia. W przypadku gdy, usuniecie szkdd powinno nastgpi¢ bezzwtocznie Zamawiajgcy
moze narzuci¢ krotszy termin na ich usuniecie. Zapis stosuje sie rowniez w zakresie szkod
na elewacji budynkéw przylegajgcych do placu budowy tj. w przypadku zniszczenia lub
zabrudzenia lub zakurzenia nowych elewacji budynkéw Wspéinot Mieszkaniowych
gdzie wykonawca zobowigzany jest do ich zmycia lub przemalowania, a uchyla sie
od tego obowigzku;

zatrudni¢ lub wymagac¢ zatrudnienia przez podwykonawce, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy
Prawo zamowien publicznych, na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wszystkie
czynnosci zwigzane z realizacjg zamowienia, ktore bedg odbywaty sie na placu budowy
przekazanym Wykonawcy przez Zamawiajgcego, w tym takze poza jego terenem lecz tylko
w zakresie wykonania instalacji zewnetrznych (nieruchomosci wspdlnot mieszkaniowych,
tereny bedace w ZDiTM itp.).

W trakcie realizacji zamdéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o0 prace oséb wykonujgcych wskazane wyzej
czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

-zgdania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

-zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

-przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu, na kazde jego wezwanie, w wyznaczonym
terminie wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych
wskazane wyzej czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o0 zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace o0sob wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, Zze objete wezwaniem
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czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych osdéb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;

e poswiadczong za zgodnos¢ =z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace o0sdb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséow, nr PESEL pracownikow).
Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

e zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

e poswiadczong za zgodnos¢ =z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub

podwykonawce kopie dowodu potwierdzajagcego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizaciji.
Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane czynnosci, Zamawiajgcy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w
wysokosci okreslonej w §16 ust. 1 lit. m. Niezlozenie przez wykonawce w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie Zzgdanych przez Zamawiajgcego dowoddéw w celu
potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych
wskazane czynnosci. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa
pracy przez wykonawce lub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o
przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

g) prowadzi¢ dokumentacje budowy;

r) wykonac¢ dokumentacje powykonawczg w wersji papierowej potwierdzonej przez kierownika
budowy i kierownikéw robot z naniesionymi i podpisanymi przez kierownika budowy,
nieistotnymi zmianami w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji projektowej (jezeli takie
wystgpig w trakcie budowy) potwierdzonymi podpisem projektanta branzowego i inspektora
nadzoru oraz w_wersji_elektronicznej (plik *pdf) i przekaza¢ Zamawiajgcemu na plycie
cd/dvd w 1 egz.

S) wykona¢ wszystkie inne obowigzki wynikajgce z niniejszej umowy wraz z zatgcznikami.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie:

a) w terminie 30 dni kalendarzowych liczgc od daty podpisania umowy przekaza¢ Wykonawcy
plac budowy.

b) w terminie 14 dni kalendarzowych liczgc od daty podpisania umowy przekaza¢ Wykonawcy
pozwolenie na budowe i dziennik budowy.

c) w terminie 14 dni kalendarzowych liczgc od daty podpisania umowy przekaza¢ Wykonawcy
bezptatnie jeden egzemplarz projektu budowlanego oraz jeden egzemplarz projektu
wykonawczego wraz ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robo6t. Wykonawca
sporzadzi na wiasny koszt wiekszg iloS¢ egzemplarzy dokumentacji, jezeli bedg one
niezbedne dla potrzeb realizacji przedmiotu zamoéwienia.

d) Zamawiajgcy moze przekazaé Wykonawcy dodatkowe rysunki oraz instrukcje te, ktére
uzna za konieczne dla potrzeb realizacji przedmiotu zamowienia, zgodnego z umowg
wykonania robdét budowlanych oraz ewentualnego usuniecia wad;

e) dokonac¢ odbioru wykonanych robét budowlanych.
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f) dokonaé zaptaty za zrealizowany przedmiot zaméwienia.

=

§7

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy.
Wysokos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wynosi 5% wynagrodzenia

Wykonawca wniést zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w  wysokosci

Zwrot zabezpieczenia nastgpi w nizej podanych wysokosciach i terminach:

a) 70% wartosci wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

b) 30% wartosci wniesionego zabezpieczenia nie pézniej niz w 15-tym dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w innej formie niz gotowka winno by¢

wniesione na okres wskazany w § 4 ust. 3. Wraz z zabezpieczeniem jw., Wykonawca

dostarczy poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kserokopie dokumentu wptaty gotowki

lub optaty ztozonego dokumentu.

W przypadku wystapienia Wykonawcy o wydluzenie terminu realizacji robét,

Wykonawca przed podpisaniem aneksu do umowy, zobowigzany jest do wydtuzenia

terminu obowigzywania zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz gotowka.

Whiesienie zabezpieczenia warunkuje podpisanie przez Zamawiajacego

przedmiotowego aneksu.

W przypadku, gdy Wykonawca ztozyt zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie

innej niz gotowka, zobowigzany jest przed =zaptatg faktury koncowej do wniesienia

zabezpieczenia na okres rekojmi za wady. W przypadku nie wniesienia zabezpieczenia w

wymaganym terminie, Zamawiajgcy dokona potrgcenia wartosci zabezpieczenia z faktury

koncowej Wykonawcy.

Wymagania dotyczace zabezpieczenia, zawiera zatacznik nr 2 do umowy — Rozdziat X.

§8

Za wykonanie przedmiotu umowy opisanego w § 1, strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe
brutto w WYSOKOSCI e z, (stownie
zZtotyCh:o ) zgodnie z formularzem ofertowym Wykonawcy,
stanowigcym zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, z zastrzezeniem
§9.

Wynagrodzenie pfatne jest na podstawie faktur VAT/rachunkéw wystawionych przez
Wykonawce na Gmine Miasto Szczecin, NIP 8510309410 i zlozonych w siedzibie
Szczecinskiego TBS.

§9

. Wynagrodzenie Wykonawcy ulega zmianie, jesli:
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a) w toku wykonania robét wprowadzono zmiane sposobu przeprowadzenia robot objetych
przedmiotem zaméwienia lub wprowadzono zamiane materiatdbw na inne materiaty, co
spowodowato zmiane wartosci robét;

b) ograniczono zakres robét objetych przedmiotem zamowienia i wykonano roboty zamienne
lub dodatkowe;

¢) dostarczono materiaty lub urzadzenia przez Zamawiajgcego.

d) wzrosta lub zmalata zamontowana ilos¢ budek legowych w stosunku do przyjetej liczby
(zgodnie z zapisami SIWZ rozdz. VIII ust. 5 lit. q ) wycenionej w ofercie.

W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robot zamiennych lub dodatkowych,
Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia kosztorysow szczegétowych, w ilosciach 2
egzemplarzy, w zakresie rzeczowym uzgodnionym z Zamawiajgcym, w oparciu o dane
zawarte w ofercie, stanowigcej zatgcznik nr 1 do umowy pkt. 10., w terminie 5 dni
kalendarzowych od daty uzgodnienia zakresu rzeczowego robot. Do przedmiotowych
kosztoryséw Wykonawca dotgczy zestawienie robot nie wykonywanych (forma do uzgodnienia
z Inzynierem kontraktu), sporzgdzone na podstawie kosztoryséw ofertowych, podajgc pozycje
z kosztorysu ofertowego, jej wartos¢ z narzutami oraz tgczng wartos¢ robdt cene netto
(z narzutami) i brutto (z podatkiem VAT).
Na podstawie sprawdzonego i zatwierdzonego przez Inspektora nadzoru kosztorysu oraz
zestawienia, o ktérych mowa w ust. 2, Inzynier Kontraktu sporzadza protokdt koniecznosci, na
wykonanie robot zamiennych lub dodatkowych, z uwzglednieniem wartosci robét nie
wykonywanych (zmniejszenie wynagrodzenia), ktéry jest podpisywany przez kierownika
budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz nadzér autorski w przypadkach dotyczgcych
zmian projektowych. Zapis dotyczy rowniez robot wylgczonych przez Zamawiajgcego,
odpowiednio.

Roboty zamienne i dodatkowe realizuje sie na podstawie stosownych anekséw do umowy,

sporzgdzanych w oparciu o zatwierdzone przez Zamawiajgcego protokoty, o ktérych mowa w

ust. 3.

Koniecznosci wykonania robot dodatkowych lub robét zamiennych musi mie¢ odzwierciedlenie

w dzienniku budowy lub w protokole z narady robocze;j.

Zmiana wynagrodzenia przy ograniczeniu robét lub dostarczeniu materiatdow i sprzetu przez

Zamawiajgcego, ustalana bedzie w oparciu o odpowiednie pozycje kosztorysu ofertowego, na

podstawie zestawienia, o ktérym mowa w ust. 2 i zgodnie z ust. 3 odpowiednio.

. Wynagrodzenie Wykonawcy, zgodnie z art. 142 ust. 5 Ustawy PZP, podlega zmianie w nizej

wymienionych przypadkach:
7.1. zmiany urzedowej stawki VAT na roboty budowlane, przy czym:
7.1.1.jezeli zmiana stawki VAT bedzie powodowaC zwigkszenie kosztow wykonania
umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy zwiekszy wynagrodzenie o kwote rowng
réznicy w kwocie podatku VAT zaptaconego przez wykonawce,

7.1.2.jezeli zmiana stawki VAT bedzie powodowa¢ zmniejszenie kosztéw wykonania
umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy zmniejszy wynagrodzenie o kwote
stanowigcg réznice kwoty podatku VAT do zaptacenia przez Wykonawce.

7.2. zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie
art. 2 ust. 3-5 wynagrodzen osob bezposrednio wykonujgcych zamowienie, do wysokosSci
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace —
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu
Wykonawcy wynikajgcego ze zwiekszenia aktualnie obowigzujgcego minimalnego
wynagrodzenia za prace, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od
kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia,

7.3. zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki skiladki na ubezpieczenia spoteczne Ilub
zdrowotne — wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartoS¢ wzrostu catkowitego
kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu
uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia
0s6b bezposrednio wykonujgcych zamowienie na rzecz Zamawiajgcego
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Wprowadzenie zmiany wysokosci wynagrodzenia, w zwigzku ze zmianami, o ktérych mowa
w ust. 7 pkt. 7.2. i 7.3. wymaga uprzednio ztozenia przez Wykonawce wniosku wraz z
dokumentami potwierdzajgcymi, ze zmiany te bedg miaty wplyw na koszty wykonania
przedmiotu zaméwienia. Kazda zmiana kwoty wynagrodzenia wykonawcy dokonywana w
oparciu o art. 142 ust. 5 Ustawy Pzp bedzie poparta odwotaniem sie przez Wykonawce do
stosownych wyliczen, np.: kalkulacji kosztéw pracy z oferty oraz kosztow pracy wynikajgcych z
biezgcego stanu zatrudnienia oséb wykonujgcych prace przy realizacji zamowienia na rzecz
wykonawcy i stanowi¢ bedg zatagcznik do umowy.

§ 10

Ptatnos¢ za wykonane i odebrane prace budowlane bedzie realizowana raz w miesigcu na

podstawie faktur przejéciowych oraz na podstawie faktury koncowe;.

Z odbioru przejsciowego sporzadzane bedg protokoty stanu zaawansowania rzeczowo-

finansowego robodt, podpisane przez Kierownika budowy, Inspektora nadzoru oraz

zaakceptowane przez Inzyniera kontraktu, ktére stanowig podstawe do wystawienia przez

Wykonawce faktur przejSciowych, obejmujgcych wynagrodzenie za wykonane w danym

okresie roboty oraz stanowig zatgcznik do faktur.

Protokoly beda sporzadzane odrebnie na modernizacje energetyczng budynkéw (na kazdy

budynek odrebnie lub tgcznie w zaleznos$ci od ustaleh z Zamawiajgcym) oraz na przebudowe

i pozostate roboty. Dotyczy to rowniez faktur. Szczegdty zawiera zatgcznik nr 2 do umowy -

Rozdziat X.

Podstawg sporzadzenia protokotdw, o ktérych mowa wyzej, bedzie zatwierdzony przez

Inspektora nadzoru procent zaawansowania poszczegodinych elementéw robét. Inspektor

nadzoru zobowigzany jest do potwierdzenia procentu zaawansowania roboét i protokotu stanu

Zaawansowania rzeczowo-finansowego w terminie 5 dni roboczych, liczonych od dnia

dostarczenia dokumentéw rozliczeniowych przez Wykonawce.

. Wykonawca zobowigzuje sie do wystawienia faktur przejsciowych za roboty wykonane w

danym miesigcu kalendarzowym, do 10-go dnia nastepujgcego po nim miesigca, lecz nie

wczesniej niz po uptywie miesigca rozliczeniowego. W przypadku realizacji robét budowlanych

z udziatem uzgodnionych podwykonawcow, lub dalszych podwykonawcow, Wykonawca

zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu przedkitadania faktur

przejsciowych nizej wymienionych dokumentow:

a) zestawienie naleznosci za wykonane roboty budowlane na rzecz podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcéw zawierajgce:

— nazwe podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw;

— zakres prac zrealizowanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow;

— kwote naleznosci przypadajgcg z faktury na poszczegodinych podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcéw wraz z podaniem ich kont bankowych do przelewu
naleznosci z danych faktur.

Zestawienie naleznosci, o ktérym mowa wyzej, winno by¢ podpisane przez poszczegolnych

podwykonawcéw, Wykonawce oraz potwierdzone przez Inspektora nadzoru

inwestorskiego.

b) potwierdzone za zgodnosé z oryginatem kopie faktur VAT lub rachunkéw podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcoéw za wykonane przez nich roboty, dostawy, ustugi.

c) oswiadczenie Wykonawcy potwierdzajgce zasadno$C¢ badz brak zasadnosci zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za zakres prac podlegajgcych
zapfacie.

Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie nie moze przekroczy¢

miesiecznego zakresu rzeczowo — finansowego okreslonego w zatwierdzonym harmonogramie

rzeczowo — finansowym realizacji inwestycji.

Rozliczenie fakturami przejsciowymi odbywato sie bedzie do wysokosci 95% wartosci

wynagrodzenia umownego za realizacje prac, z podziatem na modernizacje i pozostate.

Rozliczenie koncowe wynagrodzenia nastgpi w terminie do 15 dni po dokonaniu odbioru

koncowego przedmiotu umowy. Podstawg do rozliczenia bedg kohcowe protokoty stanu
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Zaawansowania rzeczowo-finansowego robét wraz z os$wiadczeniami uzgodnionych
podwykonawcow o rozliczeniu z Wykonawcg, ztozonymi na druku stanowigcym zatgcznik nr 6
do niniejszej umowy.

Podstawg do wystawienia faktur koncowych bedzie protokdt korncowego odbioru robot wraz
z koncowym rozliczeniem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w ust. 7.

§ 11

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy nalezne wynagrodzenie:

a) w terminie do 14 dni od daty dostarczenia faktur przejsciowych Zamawiajagcemu wraz z
protokotami i dokumentami rozliczeniowymi, o ktérym mowaw § 10 § 13.

b) w terminie do 30 dni od daty dostarczenia faktury koncowej Zamawiajgcemu wraz z
protokotem odbioru koncowego wykonania rob6t wraz z dokumentami rozliczeniowymi i
oswiadczeniami uzgodnionych podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcoéw o
rozliczeniu z Wykonawca, o ktérych mowaw § 101 § 13.

W przypadku opdznienia przez Zamawiajgcego zaptaty faktur przejsciowych do 14 dni od

ustalonego terminu pfatnosci, Wykonawca nie moze domagacC sie =zapfaty odsetek

ustawowych. Za dzien zaptaty uwaza sie dzieh obcigzenia rachunku bankowego

Zamawiajacego.

Naleznosci za wykonane roboty budowlane bedg wptacane przez Zamawiajgcego na konto

bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze Vat, lub odpowiednio podwykonawcy i dalszego

podwykonawcy, wskazane przez Wykonawce, lub odpowiednio przez podwykonawce i

dalszego podwykonawce, na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawce, przez

podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

=

§ 12

Wykonawca moze wykonac przedmiot umowy przy udziale podwykonawcéw.

Zgodnie z Ustawg PZP umowa o podwykonawstwo to umowa w formie pisemnej, o

charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane

stanowigce cze$¢ zamdwienia publicznego, zawarta miedzy Wykonawcg a innym podmiotem

(podwykonawcg), a w przypadku zamowien publicznych na roboty budowlane takze miedzy

podwykonawcg a dalszym podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcow, dalszych

podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wiasne dziatania Ilub

zaniechania.

Umowa z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze byé
dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy faktury VAT Ilub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

b) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadajg czesci zamowienia okreslonego
umowag zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca;

c) termin wyptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonanie
przez nich robo6t budowlanych bedgcych przedmiotem umowy nie moze przekraczac
terminu rozliczenia z Wykonawcg za ten zakres;

d) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jako$ci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg i
powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okre$lonym w
dokumentacji zaméwienia;
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e) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego;

f) podwykonawca lub dalszy podwykonawca musi wykaza¢ sie posiadaniem wiedzy i
doswiadczenia odpowiadajgcych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjg umowy, dysponowac personelem i
sprzetem, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie podzlecanej czesci umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajacymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajgce wiedze i doswiadczenie podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach
os6b, ktérymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca w celu realizaciji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo bedg stanowity zatgcznik do tej umowy;

g) podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentdéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczgcych
realizacji umowy o podwykonawstwo.

h) umowa o podwykonawstwo powinna zawieraC numer rachunku bankowego
podwykonawcy.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy;

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

6. Zawarcie umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane moze nastgpi¢ wytgcznie po
akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez
podwykonawce moze nastgpi¢ wylgcznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez
Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, wraz 2z =zestawieniem ilosci robdot i ich wyceng nawigzujgcg do cen
przedstawionych w ofercie Wykonawcy, wraz z czeécig dokumentacji dotyczacej wykonania
robét, ktére majg byC realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo Ilub ze
wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pozniej niz 15 dni przed jej zawarciem, a w
przypadku projektu umowy przedktadanego przez podwykonawce Iub dalszego
podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

8. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany
za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia
przediozenia mu projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu
przez Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia projektu na zasadach okreslonych w ust. 7.

9. Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 8 pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdélnosci w
nastepujgcych przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczgcych umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w ust. 4, przy czym, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od zgdania zatgcznikéw do Umowy o
podwykonawstwo, o ktérych mowa w ust.4 lit. f);

b) niezatgczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informaciji, o ktérych mowa w ust. 7;

c) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego Ilub odpowiednio od zaptaty
wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez podwykonawce;
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d) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy przez Zamawiajgcego,

e) gdy termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem jest dluzszy niz
przewidywany umowg dla tych robat;

f) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczeh za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na
podstawie umowy.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o

podwykonawstwo na roboty budowlane w terminie okreslonym w ust. 8 Wykonawca,

podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze przediozy¢ zmieniony projekt umowy o

podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w cato$ci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane

lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu,

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przediozy Zamawiajgcemu

po$wiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w

terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie pdzniej niz na 4 dni przed dniem

skierowania podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robét budowlanych.

Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy pisemny

sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 11 w terminie 7

dni od jej przedtozenia, w przypadku nie uwzglednienia zastrzezen Zamawiajgcego.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za

zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia

przedtozenia kopii tej umowy, nie zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu

po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czes¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od

dnia jej zawarcia, z wyfgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%

wstepnego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 8, przy czym wytgczenie to nie

dotyczy umow o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000

zt. Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca zobowigzany jest takze do

przedktadania Zamawiajgcemu w terminie 7 dni kazdej zmiany umowy o ktérej mowa powyzej.

W przypadku jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy od terminu okre$lonego w ust. 4

lit. a) Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej

umowy pod rygorem zaptaty kary umowne;.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze podzleci¢ podwykonawcy

realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane w przypadku braku jej

akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwiocznego usuniecia z terenu budowy

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o

podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usung¢ takiego

podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy o

podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy, bgdz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentaciji.

Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niz ten, z

ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo na

roboty budowlane, lub inna istotha zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan

okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w

ust. 7 - 13.

Do zmian istotnych postanowien uméw o podwykonawstwo, stosuje sie zasady okreslone w

ust. 7 - 13.
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20. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy z zachowaniem termindéw okreslonych tg umowa.

21. Zamawiajgcy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca Ilub dalszy
podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych pod wykonawstwa,
okreslonych umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy roboét budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw
realizacji tych robot. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwtocznie
usunie na zadanie Zamawiajgcego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu
budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy
naruszajg postanowienia niniejszej umowy.

22. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o
podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku
obcym, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany zatgczyé do
przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy o
podwykonawstwo ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

§13

1. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy nalezne wynagrodzenie, pod warunkiem dostarczenia przez
Wykonawce do Zamawiajgcego, najpdzniej w terminie 4 dni roboczych liczac od daty ztozenia
faktury:

a) oswiadczenia podwykonawcy robot budowlanych o zaptacie jego naleznosci wynikajgcych
z danej faktury VAT Ilub rachunku przez Wykonawce wraz z kopig przelewu
potwierdzajgcego zaptate

albo

b) gwarancji zaptaty dla podwykonawcy z cesjg na Zamawiajgcego.

Oswiadczenie o ktérym mowa w lit. a) dotyczy kwoty naleznej. Potrgcenia dokonywane

zgodnie z zawartg z podwykonawcg umowg (w tym min. kaucja gwarancyjna lub inne)
stanowig rozliczenia wzajemnych wierzytelnosci i nie sg objete solidarng odpowiedzialnoscia,

o ktérej mowa w art. 647* kodeksu cywilnego.

2. W przypadku nie spetnienia warunku o ktérym mowa powyzej oraz w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaptaty wynagrodzenia odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce robo6t budowlanych, Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z
uwzglednieniem zasad okreslonych w art. 143c ustawy PZP.

3. W przypadku zgtoszenia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce dostaw lub ustug
faktu uchylenia sie od obowigzku zapfaty wynagrodzenia odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostaw lub ustug przy uwzglednieniu zasad okre$lonych w art. 143c PZP.

4. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, natomiast wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 3 dotyczy wylgcznie
naleznosci powstatych po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosC z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

5. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérejy mowa w ust. 2 i 3, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 2 i 3 Zamawiajgcy
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zastrzega sobie takze mozliwos¢ dokonywania potrgcenia z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy a takze z wynagrodzenia Wykonawcy przystugujgcego z innych umow
zawartych z Zamawiajgcym.

Koniecznos¢ co najmniej 3-krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 2 i 3 lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamodwienia
publicznego przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

Zlecenie wykonania czesci robot podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania,
uchybienia i zaniedbania podwykonawcow i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby
to byly dziatania, uchybienia i zaniedbania Wykonawcy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosc¢ z tytutu wzajemnych rozliczen z podwykonawcami
robot.

§ 14

Poza ustaleniami zawartymi w § 23 OWRB, wprowadza sie dodatkowe ustalenia, o ktérych

mowa ponizej.

Potwierdzenie przez Inspektoréw nadzoru, w dzienniku budowy wpisu Kierownika budowy o

gotowosci przedmiotu umowy do odbioru lub naniesienie uwag do wpisu nastgpi w ciggu

4 dni kalendarzowych liczgc od daty wpisu Kierownika budowy.

Potwierdzenie przez Inspektoréw nadzoru zgodnosci wpisu o osiggnieciu gotowosci odbiorowej

w dzienniku budowy oznacza osiggniecie gotowosci odbiorowej z dniem wpisu do dziennika

budowy przez Kierownika budowy.

Po uzyskaniu pozytywnego wpisu do dziennika budowy, o ktérym mowa w ust. 2, Wykonawca

nastepnego dnia pisemnie zawiadamia Zamawiajgcego o osiggnieciu gotowosci do obioru.

Warunkiem koniecznym do dokonania wpisu do dziennika budowy o osiggnieciu gotowoSci

przedmiotu realizacji do odbioru przez Kierownika budowy, jest przedtozenie Inspektorowi

nadzoru kompletu dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu
odbioru tj. w szczegoIno$ci:

a) dziennika budowy (oryginat plus kopia);

b) zaswiadczen wiasciwych jednostek i organéw (oryginaty plus kopie);

c) protokotdéw technicznych badan i sprawdzen (oryginaty plus kopie);

d) sSwiadectw kontroli jakosci (deklaracje wtasciwosci uzytkowych, deklaracje zgodnosci z
norma, karty techniczne itp.);

e) kompletu kserokopii kart gwarancyjnych i instrukcji obstugi urzgdzen technicznych (karty
gwarancyjne z wpisanymi numerami fabrycznymi odpowiadajgcymi urzadzeniom
zamontowanym w poszczegolnych lokalach). Oryginaty kart gwarancyjnych zachowuje
Wykonawca;

f) map geodezyjnych, powykonawczych wszystkich sieci wpisanych do ewidencji materiatéw
zasobu MODGIK;

g) dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy oraz
spisem zawartosci poszczegolnych teczek (oryginaty) wraz z wersjg elektroniczng;

h) instrukcji uzytkowania: budynku, lokali mieszkalnych, wbudowanych lub zainstalowanych
urzadzen.

i) inwentaryzacji fotograficznej robét instalacyjnych wykonanych w lokalach, dotyczgcych
rozprowadzenia instalacji centralnego ogrzewania, cieptej i zimnej wody z doktadnym ich
opisem, tj. numerem pomieszczenia, numerem mieszkania przekazanych na ptycie cd/dvd
(odpowiednio opisanych).
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6. Zamawiajagcy rozpocznie czynnosci odbiorowe w ciggu 5 dni kalendarzowych liczgc od daty
otrzymania zawiadomienia o osiggnieciu gotowos$ci odbioru.

7. Czas przewidziany na czynnosci odbiorowe — 30 dni kalendarzowych.

8. Wykonawca nie pozostaje w zwloce ze spetnieniem zobowigzania wynikajgcego
z niniejszej umowy od daty gotowosci odbiorowej do odbioru przedmiotu umowy tylko wtedy,
jezeli odbior zostat dokonany.

9. Do protokotu kohcowego odbioru robét Wykonawca jest zobowigzany poda¢ osobe
odpowiedzialng za usuwanie usterek w okresie gwarancji i rekojmi wraz z podaniem numeru
telefonu.

§ 15

1. Wykonawca udziela ......c.cecvus vvannene. - miesiecznej rekojmi na wykonane roboty.

2. Wykonawca udziela ........cocvevninne - miesiecznej gwarancji na wykonane roboty, z
zastrzezeniem pkt 3 oferty cenowej, stanowigcej zatgcznik nr 1 do umowy.

3. Szczegotowe warunki gwarancji jakosci zawiera karta gwarancyjna stanowigca zatgcznik
nr 3 do umowy.

4. Sposoéb postepowania w okresie gwarancji jakosci i rekojmi przedstawiono w zatgczniku nr 4
do umowy.

§ 16
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

a) za przekroczenie terminu zakonczenia robot w wysokosci 700 zt za kazdy dzieh
op6znienia;

b) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie
gwarancji jakosci w wysokosci 700 zt za kazdy dzien opdznienia, liczony od uptywu terminu
wyznaczonego ha usuniecie wad;

C) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce w wysokosci 5% wynagrodzenia;

d) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 5% wynagrodzenia;

e) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze dokumentéw, o ktérych mowa w
§14 ust. 5 w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwtoki, liczony od terminu wyznaczonego na
usuniecie wad;

f) za zwloke w dostarczeniu Zamawiajagcemu kosztorysow ofertowych, w wysokosci
500 zt za kazdy dzien zwloki, liczony od terminu wyznaczonego na ich dostarczenie
oraz za zwloke w naniesieniu uwag od Zamawiajagcego do dostarczonych
kosztoryséw w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki, liczony od uptywu terminu
wyznaczonego na naniesienie uwag;

g) za zwiloke w dostarczeniu Zamawiajagcemu harmonogramu rzeczowo — finansowego
przedsiewziecia w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwioki, liczony od terminu
wyznaczonego na dostarczenie dokumentu oraz za zwioke w naniesieniu uwag od
Zamawiajgcego do dostarczonego harmonogramu w wysokosci 200 zt za kazdy dzien
zwioki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na naniesienie uwag;

h) powierzenia wykonania robo6t budowlanych objetych niniejszg umowa podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom z pominieciem trybu okreslonego w § 12 umowy, w wysokosci
500 zt za kazde zdarzenie;

i) nieprzedfozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500 zt za kazde
zdarzenie;
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j) nieprzediozenia w terminie wskazanym w § 12 ust. 11 i ust. 14 poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 500 zt za kazde
zdarzenie,

k) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 500 zt za
kazde zdarzenie;

[) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 2 000 zt za kazde zdarzenie.

m)za niespetnienie wymogu zatrudnienia oso6b na podstawie umowy o prace - w wysokosci
1 000 zt za kazdg niezatrudniong osobe, o ktorej mowa w § 6 ust. 1 lit. p).

n) za utrate lub obnizenie dofinansowania przyznanego Zamawiajgcemu, z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy w wysokosci rownej wysokosci utraconego dofinansowania.

2. Zamawiajgcy =zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez
Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 5%
wynagrodzenia.

3. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajgcej kare umowng, strony majg prawo

dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego.

4. Strony nie bedg ponosity odpowiedzialnosci za czesciowe lub catkowite nie wywigzywanie sie z
umowy spowodowane przypadkami sity wyzszej. Strona poszkodowana przez site wyzszg jest
zobowigzana do niezwilocznego poinformowania na pismie drugiej strony o jej wystgpieniu,
jednak nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od jej zaistnienia, pod rygorem utraty prawa do
powotywania sie na zaistnienie sity wyzszej. Po zakonczeniu trwania przeszkody
spowodowane;j sitg wyzsza, strona poszkodowana niezwtocznie pisemnie poinformuje drugg
strone o kontynuowaniu realizacji umowy.

5. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu opdznienia lub zwtoki, ustalonych za kazdy

rozpoczety dzien opdznienia, staje sie wymagalne:

a) za pierwszy rozpoczety dzien opdznienia lub zwioki - w tym dniu;

b) za kazdy nastepny rozpoczety dzien opdznienia lub zwtoki - odpowiednio w kazdym z tych

dni.

. Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych
okolicznosci:

1) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy;

2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 24 ust. 1;

3) Trybunat Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w
art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito
zobowigzaniom, ktére cigzg na nim na mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy
2014/25/UE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit zamowienia z naruszeniem przepisow
prawa Unii Europejskie;j.

7. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 6, Wykonawca moze zgdaé wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

(o2}

§17

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy w okolicznosciach i na warunkach
wymienionych ponize;.

2. Strony majg prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia robét o okres trwania przyczyn, z
powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot, w nastepujgcych
sytuacjach:

a) jezeli zagrozenie dotrzymania terminu bedg nastepstwem okolicznosci, za ktore
odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy, w szczegolnosci bedg nastepstwem
nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczno$ci zmian dokumentacji projektowej
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w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg miaty wptyw na dotrzymanie terminu
zakonczenia robat,

b) w przypadku zalecen opinii ornitologicznej Ilub chiropterologicznej, wskazujgcych
koniecznos¢ wstrzymania roboét lub specjalisty ornitologa;

C) wstrzymania realizacji robot przez Zamawiajgcego z przyczyn nie lezgcych po stronie
Wykonawcy;

d) opdznien, utrudnien Ilub przeszkdéd powstatych z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego lub podmiotéw zewnetrznych dziatajgcych za zgodg Zamawiajgcego, jezeli
bedzie to miato wptyw na wykonanie umowy;

e) wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonywanie robét (w tym rowniez niewypaly i niewybuchy);

f) szczegdlnie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe
wykonanie robét, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej umowa,
normami lub innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkow atmosferycznych,
jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé i ktore znajdujg potwierdzenie w zapisach w
Dzienniku Budowy lub protokotach z narad roboczych;

g) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiolowe, strajki generalne Ilub lokalne), majgcej
bezposredni wptyw na terminowos$¢ wykonywania robét;

h) wystgpienia trudnosci lub odlegtych termindw w zakupie lub dostarczeniu materiatéw
budowlanych, nie lezgcych po stronie Wykonawcy;

i) koniecznosci wykonania dodatkowych badan, ekspertyz, analiz itp.

i) gdy wystgpi koniecznosci wykonania robét dodatkowych, rob6t zamiennych oraz udzielenia
zamoéwien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy;

k) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usunigcia tych kolizji,

[) aktualizacji rozwigzan z uwagi na zmiany w obowigzujgcych przepisach;

m) braku mozliwosci prowadzenia robét lub wystgpienia utrudnieh w prowadzeniu robét
budowlanych niemozliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy, za ktére
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci;

n) wystgpienia, istotnych zmian w projekcie budowlanym i uzyskiwania zmiany decyzji o
pozwoleniu na budowe;

0) wystgpienia opdznien w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opéznienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny by¢ wydane oraz
nie sg nastepstwem okolicznoéci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc;

p) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczenia do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

Zaistnienie okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 musi mie¢ odzwierciedlenie w Dzienniku

budowy, dokumentach lub w protokole z narad roboczych oraz musi by¢ potwierdzone przez

Inspektora nadzoru i Inzyniera kontraktu. Propozycja wydtuzenia terminu musi by¢ uzgodniona

z Inspektorem nadzoru i Inzynierem kontraktu i zatwierdzona przez Zamawiajgcego. W

przypadku zmiany terminu Wykonawca bedzie zobowigzany do aktualizacji

harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz do przedtuzenia terminéw obowigzywania
umow ubezpieczenia, a takze zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Strony majg prawo do wprowadzenia zmiany do umowy w zakresie materiatdw, parametrow

technicznych, technologii wykonania robdét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania

przedmiotu umowy w nastepujgcych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub
Zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy;
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b) koniecznosci realizacji robét wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentaciji projektowej
istotnych w stosunku do projektu budowlanego zmian oraz zamian uznanych za nieistotne
odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajgcych z art. 36a ust. 1 Ustawy Prawo
budowlane;

c) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,
zaprzestanie produkcji materiatéw, wyroboéw lub urzgdzeh oraz gdy zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonanie umowy;

d) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji;

e) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami;

f) wprowadzenia zamiany materiatdbw lub rozwigzan technologicznych w celu obnizenia
kosztow eksploatacji (uzytkowania) budynkéw lub podniesienia jakosci robot;

g) wprowadzenia zmiany w zakresie przedmiotu zamowienia, jezeli koniecznos¢
wprowadzenia takiej zmiany jest skutkiem zmiany przepisow prawa lub wynika z
niemozliwosci realizowania przedmiotu umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego
i Wykonawcy.

5. Strony majg prawo do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach, o ktérych mowa
w § 9 umowy oraz wprowadzono zmiany, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu,
powodujgce zmiane wartosci robét;

6. Zamawiajgcy w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach i na warunkach ustalonych przez
Zamawiajgcego wyrazi zgode na zawarcie umowy z podwykonawcg Ilub dalszym
podwykonawca, ktérych wynagrodzenie przekracza wynagrodzenie Wykonawcy za zlecany
zakres prac. Zgoda taka stanowi zmiane umowy i wymaga zawarcia aneksu do umowy.

7. Zmiana umowy moze nastgpi¢ rowniez w nastepujgcych przypadkach:

a) wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 144 ust.1 ustawy PZP,

b) zmiany na stanowisku kierownika budowy na zasadach, o ktérych mowa w § 6 ust. 1 lit ¢)
niniejszej umowy — zmiana nie wymaga aneksu do umowy.;

€) zmiany zakresu robét powierzanych podwykonawcom.

§18
Strona wystepujgca o0 zmiane postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci o ktérych mowa w §17. Wniosek o zmiane postanowien
umowy musi by¢ wyrazony na pismie.

§ 19

Zmiana umowy moze nastgpi¢ wylgcznie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 20

1. Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego pisemnego poinformowania Zamawiajgcego o
kazdej zmianie sytuacji finansowej lub prawnej Wykonawcy oraz uzgodnionego z
Zamawiajgcym podwykonawcy, co do ktorego Wykonawca powzigt lub mogt powzigé
informacje o takiej zmianie, ktéra rzutowa¢ moze na prawidtowy przebieg realizacji inwestycji, a
w szczegolnosci:

a) postawieniu Wykonawcy lub podwykonawcy w stan upadtosci lub likwidacji, w tym rowniez
0 powzieciu wiadomosci o ztozeniu wniosku o ogtoszenie upadtosci lub postawienie w stan
likwidacji Wykonawcy lub podwykonawcy do odpowiednich organdw i instytucji;
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b) wystgpieniu zalegtosci po stronie Wykonawcy lub podwykonawcy w zaptacie zobowigzan
podatkowych, skarbowych, sktadek ZUS itp.

¢) wydaniu prawomocnego orzeczenia sadu, stwierdzajgcego zobowigzanie Wykonawcy lub
podwykonawcy wzgledem innych podmiotéw, organdw, instytucji itp., ktérych wartosé
przekracza 100.000,00 zt;

d) wszczeciu postepowania egzekucyjnego w stosunku do Wykonawcy lub podwykonawcy,
ktérego przedmiotem jest egzekucja naleznosci, ktérych wartos¢ przekracza 100.000,00 zi;

e) zmianie struktury wiascicielskiej kapitatu Wykonawcy, powodujgcej zmiane osoby lub
podmiotu posiadajgcego wiekszosciowy pakiet udziatéw lub akcji Wykonawcy i inne.

2. W przypadku nie zawiadomienia na piSmie Zamawiajgcego o zaistnieniu okolicznosci
okreslonych w ust. 1, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.

§ 21

Przelanie wierzytelnosci Wykonawcy wynikajgcych z niniejszej umowy na osoby trzecie wymaga
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§ 22

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg, majg zastosowanie postanowienia OWRB
obowigzujgce u Zamawiajgcego oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 23

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Wykonawcy, dwa dla Zamawiajgcego.

Zatgczniki do umowy:

Zatgcznik nr 1 — oferta cenowa

Zatgcznik nr 2 — SIWZ

Zatgcznik nr 3 — karta gwarancyjna

Zatgcznik nr 4 — sposéb postepowania w okresie gwarancji jakosci i rekojmi
Zatacznik nr 5 — OWRB

Zatgcznik nr 6 — wzér - oswiadczenie podwykonawcy

Zatwierdzony harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu zamdwienia, stanowi integralng czesé
umowy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatgcznik nr 3 do umowy

KARTA GWARANCYJNA

Wykonawca zapewnia Zamawiajgcego o dobrej jakosci towardw i ustug, stanowigcych
przedmiot umowy nr ...../STBS/DI/2019 z dnia .............ceeee.... r.
Wykonawca udziela ........ - miesiecznej gwarancji w stosunku do catego przedmiotu
zamowienia, z wytgczeniem termindw gwarancji nizej wymienionych elementow, na ktore
udziela:

stolarka okienna - zgodnie z gwarancjg udzielong przez

producenta, jednak nie mniej niz 5 lat gwarancji
urzadzenia sanitarne, elektryczne, - zgodnie z gwarancjg udzielong przez producenta,

grzejniki jednak nie mniej niz 3 lata gwarancji
drzwi do budynku , drzwi - zgodnie z gwarancjg udzielong przez producenta,
wejsciowe do mieszkan jednak nie mniej niz 3 lata gwarancji
drzwi wewnatrzlokalowe - zgodnie z gwarancjg udzielong przez producenta,

jednak nie mniej niz 3 lata gwarancji
2 lata gwarancji

kuchenki elektryczne

a) Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania w_okresie gwarancji regulacji stolarki
okiennej i drzwiowej.

Wykonawca w zaleznosci od sklasyfikowania usterki przez Zamawiajacego, usunie

usterke w terminach podanych nizej:

a. W przypadku stwierdzenia awarii jednoetapowej ustala sie jako termin niezwloczny do jej
usuniecia.

b. W przypadku stwierdzenia awarii dwuetapowej ustala sie dla usuniecia przyczyny awarii
termin usuniecia niezwloczny. W przypadku awarii, ktéra wystgpita w lokalu, usuniecie
skutkéw wystepujgcych po awarii ustala sie w terminie uzgodnionym przez Wykonawce z
najemcy tego lokalu. Natomiast w przypadku awarii zewnetrznych przyjmuje sie jako termin
optymalny usuniecia skutkow awarii w terminie nie dtuzszym niz 30 dni.

c. W przypadku wystgpienia awarii, ktdrej usuniecie wymagane jest w trybie pilnym ustala sie
termin trzydniowy na jej usuniecie.

d. W przypadku zgtoszenia usterki, ktéra nie wymaga natychmiastowego usuniecia, poniewaz
nie stanowi zagrozenia dla najemcy lokalu lub uzytkownika terenu (usterka w trybie
umownym) ustala sie termin nie dtuzszy niz 30 dni na jej usuniecie.

W przypadku koniecznos$ci zabrania czesci przedmiotu umowy od Zamawiajgcego, celem

usuniecia wady, zostanie to dokonane na koszt i ryzyko Wykonawcy w terminie uzgodnionym

wczesniej z Zamawiajacym. Jezeli zabrana cze$¢ przedmiotu umowy jest niezbedna do
prawidlowego uzytkowania przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest do
zamontowania czesci zamiennej na czas trwania naprawy.

W przypadku, gdy Wykonawca nie dokona naprawy lub wymiany wadliwej czesci przedmiotu

umowy, w terminie okreslonym w pkt. 3, Zamawiajacy egzekwuje kary umowne za zwioke w
usunieciu wad, zgodnie z zapisami umowy, usuwajgc jednoczesnie wady na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do wymiany wadliwych czesci przedmiotu umowy na
wolne od wad po wykonaniu 2 napraw gwarancyjnych, o ile nadal wystepujg wady
uniemozliwiajgce eksploatacje przedmiotu umowy.

Jezeli w wykonaniu obowigzku gwarancji nastepuje wymiana lub naprawa wadliwej czesci

przedmiotu umowy, termin gwarancji biegnie na nowo, liczgc od dnia dostarczenia lub naprawy
wadliwej czesci przedmiotu umowy

Dokonanie naprawy lub wymiany Wykonawca potwierdza na pismie.
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9. Wykonawca moze dokona¢ usunigcia wady w przedmiocie umowy przez osoby trzecie lub za
ich pomocg po uzyskaniu na to uprzedniej zgody Zamawiajacego.
10. Sposob postepowania w okresie gwarancji jakosci i rekojmi, zgodnie z zatgcznikiem nr 4 do

umowy.

Stowniczek:

Awaria jednoetapowa

Awaria dwuetapowa

Usterka pilna

Usterka w trybie
umownym

ZAMAWIAJACY:

typ usterki powodujgcy zagrozenie dla zycia lub zdrowia uzytkownikéw
budynkéw oraz powodujgcy pogorszenie stanu
technicznego obiektu lub jego czesciowe zniszczenie

typ usterki powodujgcy zagrozenie dla zycia lub zdrowia
uzytkownikdw powodujgcy pogorszenie stanu technicznego
obiektu zwigzana z usunieciem przyczyny awarii, a nastepnie jej
skutku

usterka uniemozliwiajgca prawidtowe korzystanie z wyposazenia

badz powodujgca ponoszenie przez najemce dodatkowych
kosztow

usterka nie powodujgca powstania szkody ani utrudnien w
prawidtowym funkcjonowaniu, usuniecie ktérej moze nastgpi¢

w terminie uzgodnionym z najemca ( w przypadku usterek w
lokalach ), bgdz ze Szczecinskim TBS

WYKONAWCA:
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Zatgcznik nr 4 do umowy

Sposoéb postepowania w okresie gwarancji jakosci i rekojmi

1. Po otrzymaniu zgtoszenia usterki pracownik Komorki Odbiorow i Przeglgdéw podejmuje
decyzje dotyczgcg sposobu dalszego postepowania z danych zgtoszeniem:

a) przestanie faxem lub drogg elektroniczng na adres ................ccooeenell. LKarty
zgtoszenia usterki” bez koniecznosci wizji lokalnej. Jezeli Wykonawca widzi
konieczno$¢ dokonania wizji w miejscu wystepowania usterki — ma obowigzek
niezwlocznego powiadomienia pracownika Komorki Odbiorow i Przeglgdow o tym
fakcie;

b) pracownik Komorki Odbiorow i Przegladéw podejmuje decyzje o koniecznosci wizji
lokalnej w miejscu wystepowania usterki:

e wizja lokalna bez udziatu Wykonawcy. Po stwierdzeniu zasadnosci zgtoszenia
Zamawiajacy przesyta faxem lub drogg elektroniczng na adres jw. ,Karte
zgtoszeniowg usterki” lub powiadamia pisemnie Wykonawce o usterce. Jezeli
Wykonawca widzi koniecznos¢ dokonania wizji w miejscu wystepowania usterki —
ma obowigzek niezwtocznego powiadomienia pracownika Komorki Odbioréw i
Przegladdéw o tym fakcie;

e wizja lokalna z udziatem Wykonawcy. W trakcie wizji sporzgdzany jest ,Protokét z
wizji” stanowigcy zawiadomienie o usterce.

2. Pracownik Komoérki Odbioréw i Przeglagdéw zawiadamia pisemnie Wykonawce na 3 dni przed
terminem wizji, a w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach (awaria) zawiadamia
Wykonawce telefonicznie o terminie wizji.

3. Pracownik Komérki Odbioréw i Przegladéw klasyfikuje usterke oraz wyznacza termin
usuniecia:

a) w przypadku stwierdzenia awarii jednoetapowej ustala sie jako termin niezwtoczny do
jej usuniecia.

b) w przypadku stwierdzenia awarii dwuetapowej ustala sie dla usuniecia przyczyny awarii
termin usuniecia niezwloczny. W przypadku awarii, ktéra wystgpita w lokalu, usuniecie
skutkéw wystepujgcych po awarii ustala sie w terminie uzgodnionym przez
Wykonawce z najemcg tego lokalu w terminie nie dtuzszym niz 30 dni. Natomiast w
przypadku awarii zewnetrznych przyjmuje sie jako termin optymalny usuniecia skutkéw
awarii w terminie nie dtuzszym niz 30 dni.

c) w przypadku wystgpienia awarii, ktérej usuniecie wymagane jest w trybie pilnym ustala
sie termin trzydniowy na jej usuniecie.

d) w przypadku zgtoszenia usterki, ktéra nie wymaga natychmiastowego usuniecia,
poniewaz nie stanowi zagrozenia dla najemcy lokalu lub uzytkownika terenu (usterka w
trybie umownym) ustala sie termin nie dtuzszy niz 30 dni na jej usuniecie.

4. Odbidr usuniecia usterek nastepuje podczas przegladu w okresie rekojmi i gwaranciji.

5. W przypadku wystgpienia usterki (usterka problemowa), ktéra wymaga z uwagi na zakres i
ztozonos¢ konsultacji z Nadzorem inwestorskim, Projektantem lub Inzynierem kontraktu,
pracownik Komorki Odbioréw i Przegladow zgtasza potrzebe konsultacji. Przyjety tryb
postepowania przy usuwaniu takiej usterki uzalezniony jest od stanowiska Nadzoru
inwestorskiego lub Inzyniera kontraktu, a takze wskazanego sposobu jej usuniecia.

6. Potwierdzenie usuniecia usterki przez Wykonawce w wyznaczonym terminie nastepuje
poprzez przestanie przez Wykonawce informacji o usunieciu usterki — pisemnie lub drogg
elektroniczngnaadres ...,

7. W przypadku nie usunigcia usterki przez Wykonawce W wyznaczonym terminie, pracownik
Komorki Odbioréw i Przeglgdéw podejmuje decyzje o zamiennym usunieciu usterki. Pracownik
Komérki Odbioréw i Przeglagdow pisemnie zawiadamia Wykonawce o zamiennym usuwaniu
usterki.
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Przeglad w okresie gwarancji i rekojmi

Pracownik Komérki Odbioréw i Przeglagdow zawiadamia pisemnie o terminie przegladu.
Pracownik Komorki Odbioréw i Przegladéw sporzadza ,Protokdt z przegladu” celem
pisemnego udokumentowania usterek i innych spraw stwierdzonych w trakcie przeglgdu lokali i
czesci wspoélnych budynku lub zgtoszonych przez najemcow i uzytkownikow. W trakcie
przegladu dokonywane jest sprawdzenie prawidiowosci usuniecia wczesniej zgtoszonych
usterek.

Pracownik Komérki Odbioréw i Przeglgdow zawiadamia pisemnie Wykonawce o terminie
spotkania poprzegladowego.

W trakcie spotkania poprzeglgdowego sporzgdzony jest protokot. Zatgcznikiem do protokotu
jest protokot z przeglagdu wraz z naniesionymi uwagami. W trakcie spotkania poprzegladowego
zostaje ustalony termin usuniecia usterek.

W przypadku stwierdzenia, ze usterki spisane w trakcie przegladu w okresie gwarancji i rekojmi
nie zostaty usuniete, pracownik Komérki Odbiorow i Przeglgdow podejmuje decyzje o
zamiennym usunieciu usterki. Pracownik Komorki  Odbioréw i Przegladow pisemnie
zawiadamia Wykonawce o zamiennym usuwaniu usterki.

Przy realizacji umowy w okresie gwarancji i rekojmi przedstawicielem Zamawiajacego dziatajgcym
W jego imieniu i na jego rzecz sg pracownicy Komorki Odbioréw i Przeglgdéw.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatgcznik nr 5 do umowy

Zatgcznik do Uchwaty Nr 59/2007
Zarzgdu Szczecinskiego TBS Sp. z 0.0.
z dnia 13 wrzesnia 2007roku

OGOLNE WARUNKI UMOW O ROBOTY BUDOWLANE
OBOWIAZUJACE W SZCZECINSKIM TOWARZYSTWIE
BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO SP. Z 0.0.

§1.
Postanowienia ogodlne

1. Uregulowania zawarte w ,0godlnych Warunkach Uméw o Roboty Budowlane”, zwanych dalej
OWRB, okreslajg ogélne warunki wykonania umowy zawieranej przez Szczecinskie TBS na
wykonanie inwestycji w zakresie nowego budownictwa mieszkaniowego oraz modernizaciji,
przebudowy, rozbudowy lub remontu budynkéw mieszkalnych lub uzytkowych, uzbrojenia itp.,
zwanych dalej ,umowg”. Szczegdtowe postanowienia dotyczgce wykonania przedmiotu umowy
zawarte sg w umowie, natomiast OWRB stanowig jej integralng czes¢, o ile umowa tak
stanowi.

2. Realizacja umowy okreslonej w ust. 1 musi przebiega¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa, w tym Prawa Budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi, polskimi normami oraz
zasadami wiedzy technicznej w sposob zapewniajacy:

1) bezpieczenstwo osob i mienia;

2) ochrone $rodowiska;

3) ochrone zdrowia i zycia ludzi przed skutkami stosowanych proceséw technologicznych;

4) ochrone dobr kultury;

5) warunki zdrowotne oraz niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci
publiczne i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne,
w szczegdlnosci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich;

6) racjonalne wykorzystywanie energii;

7) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektow;

8) ochrone ludnosci zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej;

9) ochrone uzasadnionych intereséw osoéb trzecich.

3. Ustalenia OWRB wigzg strony umowy, o ile zostanie wyrazona w umowie zgoda na ich
stosowanie.

§ 2.

Definicje
1. llekro¢ w niniejszych warunkach mowa jest o:

1) ZAMAWIAJACYM - rozumie sie przez to udzielajgcego zamoéwienia, tj. Szczecinskie TBS
Spotka z 0.0.; w tym réwniez Podmiot reprezentowany przez Szczecinskie TBS jako
Inwestor zastepczy;

2) WYKONAWCY - rozumie sie przez to przyjmujgcego zaméwienie na realizacje inwestyciji,
wykonanie inwestycji w zakresie nowego budownictwa mieszkaniowego oraz modernizaciji,
przebudowy, rozbudowy Iub remontu budynkéw mieszkalnych Ilub uzytkowych,
wykonywanie funkcji nadzoru inwestorskiego, jak rowniez jego prawnych nastepcow;

3) OBIEKCIE BUDOWLANYM, BUDYNKU, BUDOWLLI, OBIEKCIE MALEJ
ARCHITEKTURY, BUDOWIE, ROBOTACH BUDOWLANYCH, REMONCIE - rozumie sie
przez to obiekt budowlany, budynek, budowle, obiekt matej architektury, budowe, roboty
budowlane, remont okreslone przepisami ustawy Prawo budowlane;

4) INWESTYCJACH - rozumie sie przez to ogét dziatan majgcych na celu realizacje budowy,
montazu, rozbudowy, remontu, albo rozbiorki budynku, budowli, itp., jak réwniez zespotu
budynkéw, budowli, itp.,
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5) INSPEKTORZE NADZORU - rozumie sie przez to osobe powotang przez Zamawiajgcego
o uprawnieniach okred$lonych w przepisach ustawy Prawo budowlane, ktérej petne
nazwisko lub nazwa wymienione sg w umowie;

6) NADZORZE INWESTORSKIM - rozumie sie przez to nadzor wykonywany przez
Inspektora Nadzoru, realizowany w zakresie zgodnym z umowa;

7) NADZORZE AUTORSKIM - rozumie sie przez to nadzér wykonywany przez projektanta, w
zakresie zgodnosci realizowanej inwestycji z opracowanym projektem;

8) PODWYKONAWCY - rozumie sie przez to osobe prawng lub fizyczng, ktérej podzleca sie
wykonanie okreslonych robot budowlanych. Podzlecenie moze zosta¢ dokonane przez
Wykonawce na warunkach okreslonych w umowie;

9) KIEROWNIKU BUDOWY - rozumie sie przez to osobe fizyczna, reprezentanta Wykonawcy
na placu budowy;

10) PLACU BUDOWY, TERENIE BUDOWY - rozumie sie przez to przestrzen, w ktérej
prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia
zaplecza budowy przekazang Wykonawcy dla wykonania inwestycji lub robot w terminie
okreslonym w umowie;

11) KONTRAKCIE - rozumie sie przez to umowe szczegodtowa tgcznie z OWRB;

12) UMOWIE - rozumie sig przez to umowe szczegétows;

13) POWIADOMIENIU - rozumie sie przez to wszelkie swiadectwa, potwierdzenia, informacje
przesytane pocztg, telegraficznie, teleksem lub telefaksem lub dostarczane do siedziby
strony lub na inny wskazany przez nig adres;

14) PROJEKTANCIE, JEDNOSTCE PROJEKTOWANIA - rozumie sie przez to osobe
fizyczna, badz prawng wykonujgcg na zlecenie Zamawiajgcego lub Wykonawcy
dokumentacje projektowg inwestycji;

15) USTAWIE - rozumie sie przez to przepisy Ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku - Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, z pdzniejszymi zmianami);

16) Prawo zamoéwien publicznych — rozumie sie przez to Ustawe z dnia 29 stycznia 2004
roku Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z pdzniejszymi
Zmianami);

17) OFERCIE - rozumie sie przez to wyceniong propozycje Wykonawcy ztozong
Zamawiajgcemu w Scisle okreslonej formie na wykonanie robo6t budowlanych lub
wykonanie ustug, zgodnie z warunkami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia;

18) SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA - rozumie sie przez to
dokument okreslony w art. 36 ustawy o Prawo zamodwien publicznych;

19) INZYNIERZE KONTRAKTU - rozumie sie przez to pracownika Zamawiajgcego,
wyznaczonego w umowie przez Zamawiajgcego do dziatania w jego imieniu i na jego rzecz
przy realizacji umowy;

20) SILE WYZSZEJ - rozumie sie przez to zdarzenie zewnetrzne, ktérego skutkdw nie da sie
przewidzie¢, ani im zapobiec, np. huragan, powddz, dziatania wojenne, zamieszKi
wewnetrzne, strajki, z wyjatkiem takich, ktére sg ograniczone wytgcznie do personelu
Wykonawcy lub jego podwykonawcédw; zdarzenia te mogg mie¢ wptyw na wykonanie
kontraktu, o ile strony nie mogty w racjonalny sposob ich przewidzie¢ lub im racjonalnie
przeciwdziata¢ lub przeciw nim sie ubezpieczyc.

llekro¢ w niniejszych warunkach dane pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to
réwniez uzytego pojecia w liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okreslonego uregulowania
wynika wyraznie cos innego.

§3.

Odpowiedzialnos¢ za zobowigzania

Strony umowy odpowiadajg catym swoim majatkiem za zobowigzania wynikajgce z tresci zawartej
umowy.

§ 4.

Kolejnosé waznosci dokumentow
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1. Jezeli strony nie ustalg w umowie odmiennie niz w OWRB swoich praw i obowigzkéw, to w
zakresie tym stosuje sie ustalenia zawarte w OWRB.

2. W sprawach nie uregulowanych w OWRB lub w umowie stosuje sie przepisy kodeksu
cywilnego, Prawa Budowlanego i wtasciwe przepisy wykonawcze.

3. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robot okredlonych w
umowie oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy obowigzuje
nastepujgca kolejnos¢ waznosci dokumentow:

1) umowa,;

2) ogolne warunki umow o roboty budowlane;

3) oferta cenowa;

4) specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia;
5) dokumentacja projektowa.

§ 5.
Niewaznos$¢ umowy
Umowa o swiadczenie niemozliwe jest niewazna. Strona, ktéra w chwili zawierania umowy
wiedziata o niemozliwosci Swiadczenia obowigzana jest do naprawienia szkody, ktérg druga strona
poniosta w zwigzku z tym, Ze jg zawarta nie wiedzgc o niemozliwosci wykonania catosci lub
chociazby czesci $wiadczenia.
§ 6.

Powiadomienia

Jezeli w tresci dokumentu jest mowa o powiadomieniu, poleceniu, zezwoleniu, akceptaciji,
zatwierdzeniu, swiadectwie lub postanowieniu wydanym przez strony umowy lub inne podmioty
prawne lub organy rozumie sie przez to, ze odpowiedni dokument bedzie sporzgdzony na pismie.
Powiadomienie uznaje sie za dokonane po potwierdzeniu jego odbioru przez osoby upowaznione.
Jednakze powiadomienia dokonywane miedzy stronami umowy zwigzane z jej realizacjg uwaza
sie za skutecznie dokonane jezeli zostang przestane na adres strony wskazany w umowie, o ile
strony na pismie nie poinformujg o zmianie adresu do korespondenciji.

§7.
Umowa o roboty budowlane

1. Przez umowe o wykonanie robot budowlanych, Wykonawca zobowigzuje sie oddaé
Zamawiajgcemu przedmiot umowy zgodnie z dokumentacjg projektowg, zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi przepisami prawa, a w szczegolnosci techniczno - budowlanymi
oraz normami, natomiast Zamawiajgcy zobowigzuje sie do dokonania czynno$ci zwigzanych z
przygotowaniem wykonania przedmiotu umowy, odebraniem przedmiotu umowy i zaptatg
umowionego wynagrodzenia, okreslonych przez wiasciwe przepisy lub umowe.

2. Przedmiotem umowy moze by¢ przedsiewziecie, zadanie inwestycyjne, obiekt budowlany,
obiekt matej architektury lub remont wraz z robotami poza obiektami wchodzgcymi w sktad
inwestycji i zwigzane z tym przygotowanie inwestycji do realizacji, polegajgce m.in. na
wykonaniu zatozen do projektowania, opracowaniu dokumentacji projektowej, jak tez
przeprowadzeniu rozruchu technologicznego, prébnej eksploatacji wykonanego obiektu lub
instalacji przemystowe;.

3. Umowe o realizacje odpowiednich czesci inwestycji w zakresie nowego budownictwa
mieszkaniowego oraz modernizacji, przebudowy, rozbudowy Ilub remontu budynkdéw
mieszkalnych lub uzytkowych, Zamawiajgcy moze zawrze¢ z kilkoma Wykonawcami, w tym na
realizacje kazdej czesci z osobnym Wykonawcg. W przypadku zawarcia umowy z dwoma lub
wiecej Wykonawcami, Zamawiajgcy moze powierzy¢ funkcje koordynacyjne jednemu z nich lub
wykonywa¢ funkcje koordynacyjne we wlasnym zakresie.

§ 8.
Umowa o wykonywanie nadzoru Inwestorskiego
1. Przez umowe o wykonywanie nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca zobowigzuje sie dziata¢ w
procesie realizacji inwestycji w interesie Zamawiajgcego poprzez sprawowanie kontroli
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zgodnosci realizacji robot budowlanych z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami

technicznymi, przepisami obowigzujgcego prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, a takze

nadzorowac i zabezpieczy¢ prawidtowe rozliczenie kosztoéw prowadzonej inwestyciji.

Do obowigzkéw Inspektora Nadzoru nalezy w szczegdlnosci:

1) reprezentowanie Zamawiajgcego poprzez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji umowy
z dokumentacjg projektowg, pozwoleniem na budowe, przepisami prawa i obowigzujgcymi
Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej;

2) podejmowanie decyzji dotyczgcych zagadnien technicznych i ekonomicznych inwestyciji
(budowy), zgodnie z dokumentacjg projektowg, obowigzujgcymi przepisami Prawa
Budowlanego oraz umowami o jej realizacje;

3) w razie stwierdzenia w dokumentacji projektowej w toku jej realizacji wad Iub
niedoktadnosci, albo koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji zmian, w celu
zastosowania innych rozwigzan konstrukcyjnych lub innych materiatéw, niz przewidziane w
dokumentacji projektowej lub w celu osiggniecia oszczednosci i obnizenia kosztéw,
wystepowanie z odpowiednim wnioskiem do Zamawiajgcego (Inzyniera Kontraktu) o
przeprowadzenie w dokumentacji zmian i poprawek w terminie uzgodnionym z
Projektantem;

4) rozstrzyganie w porozumieniu z Kierownikiem Budowy watpliwosci natury technicznej
powstatych w toku wykonywania rob6t, a w razie potrzeby zasiegajgc odpowiednio opinii
Projektanta lub rzeczoznawcéw;

5) sprawdzanie jakosci wykonywanych robét, wbudowanych wyrobdow, a w szczegdélnosci
zapobieganie zastosowaniu wyrobéw wadliwych oraz nie dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie;

6) sprawdzanie i odbiér roboét budowlanych ulegajagcych zakryciu lub zanikajgcych,
uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych, itp.
oraz udziat w czynnosciach odbiorczych;

7) potwierdzanie wykonanych robdt;

8) kontrolowanie rozliczen inwestycji, w tym merytoryczne akceptowanie faktur Wykonawcy.

§9.
Obowiazki stron
Zakres wzajemnych obowigzkéw, strony okreslajg w umowie.
Jezeli w umowie nie ustalono inaczej przyjmuje sie, ze:
A. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

a. dostarczenie pozwolenia na budowe oraz druku dziennika budowy, chyba Zze przepisy
prawa takiego obowigzku nie naktadajg lub strony umowity sie inaczej;

b. dostarczenie Wykonawcy bezptatnie, w terminie okreslonym w umowie jednego
egzemplarza dokumentacji projektowej, chyba ze strony uméwity sie inaczej;

c. przekazania frontu robét lub stosownie do ustaleh umowy umozliwienie rozpoczecia i
wykonania umowy;

d. wskazanie Wykonawcy granic terenu budowy oraz pisemne przekazanie niezbednych
danych do prawidtowego wytyczenia przez Wykonawce (ustalenia pozycji) wszystkich
budynkéw, obiektow i robot;

e. dostarczenie na budowe okre$lonych w umowie materiatdw, konstrukcji, maszyn
i urzadzenh oraz powierzenie ich Wykonawcy, o ile umowa tak stanowi;

f. przekazanie Wykonawcy w uzytkowanie Iub wspotuzytkowanie pomieszczen
magazynowych, sktadowisk, itp. odptatnie lub nieodptatnie wedtug zasad okreslonych w
umowie, jezeli tak stanowi umowa,;

g. zapewnienie specjalistycznego kierownictwa montazu dla dostarczonych przez siebie
maszyn i urzadzen;

h. zapewnienie nadzoru autorskiego oraz nadzoru Inwestorskiego oraz powiadomienie
Wykonawcy o zakresie umocowania odpowiednich Inspektorow;

i. koordynowanie wykonania robét (w razie, gdy na budowie dziata wiecej niz jeden
Wykonawca, a Zamawiajgcy nie ustanowit jednego z nich koordynatorem robét);
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odbiér przedmiotu umowy lub przejecie wykonanych robét od Wykonawcow, jak tez
spowodowanie sprawdzenia ilosci i jakosci robot podlegajgcych zakryciu;

zaptata wynagrodzenia za wykonane roboty;

wyznaczenia Inzyniera Kontraktu, ktérego uprawnienia i obowigzki okreslono w ust. 2 D
i ust. 3 niniejszego paragrafu, przez podanie jego imienia i hazwiska.

Do obowigzkéw Wykonawcy umowy, ktoérej przedmiotem jest realizacja inwestycji w

zakresie nowego budownictwa mieszkaniowego oraz modernizacji, przebudowy,

rozbudowy lub remontu budynkéw mieszkalnych lub uzytkowych nalezy wykonanie

przedmiotu umowy oraz usuniecie wszelkich usterek z nalezytg starannoscig i pilnoscia,

zgodnie z postanowieniami umowy. W szczegodlnosci winien on:

a)

b)

c)

d)

h)

)

przejac¢ front robot i przygotowac sie do realizacji przedmiotu umowy, w tym:

- wyposazy¢ zaplecza budowy we wszelkie przedmioty jakiejkolwiek natury, ktére sg
niezbedne dla lub podczas wykonywania robot;

- wykonywaé roboty tymczasowe, ktére moga byé potrzebne podczas wykonywania
robot podstawowych;

- doprowadzi¢ na swdj koszt niezbedne media (woda, energia elektryczna, energia
cieplna, itp.) oraz pokry¢ koszty ich poboru;

- dokonac¢ niezbednych zaje¢ drég, chodnikow, itp. na wtasny koszt po uzyskaniu
stosownych zezwolen;

- oznaczy¢ teren budowy lub inne miejsca, na ktorych, pod ktérymi lub przez ktére majg
by¢ prowadzone roboty podstawowe lub tymczasowe oraz wszelkie inne tereny i
miejsca udostepnione przez Zamawiajgcego jako miejsca pracy, ktére mogg bycé
wymienione jako stanowigce cze$¢ placu budowy;

- zapewni¢ petng ochrone i zabezpieczenie terenu budowy;

- skladowac¢ i konserwowaé¢ urzadzenia dostarczone przez Zamawiajgcego na teren
budowy.

utrzymac¢ wykonane roboty w dobrym stanie. Z nalezytg troskg i pilnoscig nalezy

zapewni¢ wykwalifikowang kadre robotniczg wraz z nadzorem, materiaty, urzadzenia

budowy i wszystkie inne rzeczy, zarbwno o charakterze tymczasowym jak i finalnym,
niezbedne dla wykonania i utrzymania robét w stopniu, w jakim wymaga tego jako$¢
robot;

przestrzega¢ przepisow prawa budowlanego, bezpieczenstwa i higieny pracy,

bezpieczenstwa przeciwpozarowego, itp. oraz umozliwi¢ wstep na teren budowy

pracownikom organéw panstwowych, celem dokonywania kontroli i udziela¢ im danych

i informacji wymaganych przepisami;

podjg¢ wszelkie kroki dla ochrony srodowiska na placu budowy i poza nim oraz

uniknigecia szkod lub nadmiernej ucigzliwosci dla oséb i dobr publicznych lub innych

skutkéw wynikajgcych z jego sposobu dziatania;

opracowac program realizacji robadt;

zapewni¢ na czas trwania rob6t niezbedne kierownictwo robdt i utrzymywac je tak

dtugo, jak tego wymaga wykonanie zakresu umownego robot;

zatrudni¢ na budowie, przy budowie i utrzymaniu robdt, zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami, zwtaszcza z zakresu przepiséw o zatrudnieniu oraz ubezpieczeniu

spotecznym taki nadzor techniczny, ktory jest kompletny do zapewnienia nadzoru

wykonywanych robdt we wszystkich branzach, wykwalifikowanych, przyuczonych i

niewykwalifikowanych robotnikéw, jacy sg niezbedni do odpowiedniego i terminowego

wykonania i utrzymania robdt;

prawidtowo usytuowac roboty w stosunku do punktéw linii i pozioméw odniesienia,

wynikajgcych z dokumentacji lub wskazéwek Zamawiajgcego;

ubezpieczy¢ roboty przeciw wszelkim stratom lub szkodom spowodowanym przez

jakiekolwiek przyczyny;

utrzymac teren budowy w stanie wolnym od przeszkéd oraz usuwaé zbedne materiaty,

odpadki, $mieci, urzgdzenia prowizoryczne, itp.;
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K)

po zakonczeniu robot usungé poza teren budowy wszelkie urzadzenia tymczasowe,
zaplecze, itp. oraz pozostawi¢ caty teren budowy i robot czysty i nadajgcy sie do
uzytkowania;

udziela¢ Zamawiajgcemu informacji o personelu nadzorujgcym budowe, ilosci
zatrudnionych robotnikow oraz informacji o sprzecie;

informowaé Zamawiajgcego o0 sposobie prowadzenia jakosciowych préb materiatéw,
konstrukcji, maszyn i urzgdzen uzywanych na budowie;

zawiadamia¢ Zamawiajgcego o wykonaniu robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu;
na zgdanie Zamawiajgcego przerwac roboty na budowie, a jezeli zgtoszona zostanie
taka potrzeba, zabezpieczy¢ wykonane roboty przed ich zniszczeniem;

natychmiast zgtasza¢ konieczno$¢ wykonania robét dodatkowych;

dokonywac co najmniej raz w miesigcu obmiaru wykonywanych robot i udokumentowac
ten fakt w ksiedze obmiaru;

realizowac¢ roboty w kolejnosci i terminach wynikajgcych z harmonogramu robdét;
zawiadamia¢C Zamawiajgcego o wadach dokumentacji projektowej i wadach
jakoéciowych materiatdw, konstrukcji maszyn i urzadzen stanowigcych przedmiot
dostaw Zamawiajgcego;

przeprowadzi¢ rozruch, jezeli strony nie umowity sie inaczej;

przekaza¢ Zamawiajgcemu przedmiot umowy po uprzednim sprawdzeniu poprawnosci
jego wykonania;

usung¢ niezwtocznie ujawnione usterki;

wykona¢ na swoj koszt odkrywki elementow robdt budzgcych watpliwosci w celu
sprawdzenia jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robét nie zostato zgtoszone
do sprawdzenia przed ich zakryciem, a takze dokonaé prob niszczgcych wykonanych
robot (odkucia, wycinki, itp.);

zapewni¢ specjalistyczne kierownictwo montazu dla dostarczonych przez siebie
maszyn i urzgdzen.

C. Do podstawowych zadan Wykonawcy umoéw, ktdrych przedmiotem jest wykonywanie

nadzoru Inwestorskiego nalezy:

a)

b)

c)

)

reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi
Normami oraz zasadami wiedzy technicznej;

sprawdzanie jakosci wykonywanych robd6t, oraz wbudowanych  wyrobdw,
a w szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow wadliwych i niedopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie;

sprawdzanie i odbiér robdét budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych,
uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych i
przewoddw kominowych;

przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru gotowych obiektow budowlanych
i przekazanie ich do uzytkowania;

potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad;

biezgce kontrolowanie wpisoéw dokonywanych w dzienniku budowy;

kontrolowanie rozliczen budowy, jezeli tak stanowig postanowienia umowy;

niezwtoczne zawiadomienie Zamawiajgcego o0 KkoniecznosSci wykonania robot
dodatkowych nie przewidzianych umowg zawartg z wykonawcg robét budowlanych;
podejmowanie decyzji o robotach, ktérych wykonanie jest konieczne (w tym robdét
dodatkowych) w zakresie rzeczowym i o wartosci okreslonej przez Zamawiajgcego w
umowie;

zadanie wykonania na koszt Wykonawcy odkrywki elementéw robdét budzacych
watpliwosci w celu sprawdzenia jako$ci ich wykonania, jezeli wykonanie tych roboét nie
zostato zgtoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem, tgcznie z dokonaniem préb
niszczacych wykonanych robét (odkucia, wycinki, itp. ).

Do podstawowych zadan Inzyniera Kontraktu nalezy:
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a) reprezentowanie Zamawiajgcego wobec wszystkich osdb uczestniczgcych w realizacji
inwestyciji;

b) podejmowanie decyzji, wydawanie zgody lub przedstawianie opinii w imieniu
Zamawiajgcego;

c) koordynowanie wszelkich dziatan, zwigzanych z realizacjg inwestycji;

d) uczestnictwo w odbiorach;

e) okreslenie wartosci tam, gdzie kontrakt przewiduje takie dziatanie ze strony
Zamawiajgcego;

f) Inzynier Kontraktu moze czasowo przekaza¢ swoje obowigzki i uprawnienia
Inspektorowi Nadzoru. Kazde dane lub cofniete upowaznienie musi by¢ sporzgdzone
na pismie i stanie sie obowigzujgce z chwilg, gdy jego kopie zostang dostarczone
Wykonawcy.

Inzynier Kontraktu jest przedstawicielem Zamawiajgcego, dziatajgcym w jego imieniu i na jego
rzecz przy realizacji umowy. Inzynier Kontraktu przy wydawaniu swych decyzji, opinii, kieruje
sie zasadami obiektywizmu, biorgc pod uwage wszystkie okolicznosci dla jak najlepszej
realizacji kontraktu. llekro¢ w niniejszych warunkach lub umowie jest mowa o tym, ze dla
dokonania czynnosci wymagana jest zgoda Zamawiajgcego, rozumie sie przez to uzyskanie
zgody Inzynier Kontraktu. Nie dotyczy to jednak zawierania umow lub dokonywania w nich
Zmian.
§10.

Podzlecanie robét.
Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z podwykonawcg wymagana jest
pisemna zgoda Zamawiajgcego pod rygorem odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy. Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢c Zamawiajgcemu projekt umowy z
kazdym z podwykonawcéw. Po podpisaniu umow z podwykonawcami Wykonawca, pod
rygorem odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, zobowigzany jest
dostarczy¢ potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartych umow.
Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce projektu
umowy z podwykonawcg wraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robot
okreslonych w projekcie umowy, nie zgtosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen, uwazaé sie
bedzie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.
Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego zobowigzany jest dostarczyé dodatkowych informacii
0 podwykonawecach.
Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg wymagana jest zgoda
Zamawiajgcego i Wykonawcy.
Umowy, o ktérych wyzej mowa, muszg by¢é zawarte w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
Wybdr lub zmiana podwykonawcy, wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem
odstgpienia od umowy.
W  przypadku realizacji robot z udzialem uzgodnionych podwykonawcow, Wykonawca
zobowigzany bedzie do faktury dostarczy¢ zestawienie naleznosci za wykonane roboty na
rzecz podwykonawcow zawierajgce:
1) nazwe podwykonawcow;
2) zakres prac zrealizowanych przez podwykonawcéw;
3) kwote naleznosci przypadajgcy z faktury na poszczegdlnych podwykonawcow;
4) nr rachunku bankowego podwykonawcow.
Zestawienie naleznosci, o ktorym mowa wyzej, winno by¢ podpisane przez poszczegodlnych
podwykonawcéw, Wykonawce oraz potwierdzone przez Inspektora nadzoru Inwestorskiego.
Kopie faktur podwykonawcéw wystawionych na Wykonawce za zakres prac podlegajgcy
zaptacie Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu.
O ile w umowie nie postanowiono inaczej, za zakres prac zrealizowanych przez uzgodnionych
podwykonawcéw Zamawiajgcy dokonuje ptatnosci bezposrednio na rachunki bankowe
podwykonawcow wskazane w zatgczniku do faktury. Zaptata na rachunek podwykonawcy jest
réwnoznaczna z zaptatg na rzecz Wykonawcy.
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11. Zlecenie wykonania czesci robét podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec

Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania,
uchybienia i zaniedbania podwykonawcow i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby
to byly dziatania, uchybienia i zaniedbania Wykonawcy.

§ 11.

Opodznienie robot.
Wykonawca winien uprzedzi¢ pisemnie Zamawiajgcego o kazdej grozbie opdznienia robot
spowodowane] niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem obowigzkéw Zamawiajgcego.
Jezeli takie opdznienie, w stosunku do przyjetego harmonogramu realizacji inwestycji nastapi,
Wykonawca winien powiadomi¢ pisemnie Zamawiajgcego o przyczynach i skutkach opéznienia
oraz o czasie, o jaki termin wykonania rob6t moze ulec przesunieciu. Niewykonanie tych
obowigzkow pozbawia Wykonawce prawa powotywania sie na wine Zamawiajgcego w
opo6znieniu wykonania robot.
Jezeli, w stosunku do harmonogramu, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy nastgpi
op6znienie w wykonaniu przedmiotu umowy lub jego czesci, Zamawiajgcy moze przerwac
wykonywanie prac przez Wykonawce i odstgpi¢ od umowy w catosci lub w odniesieniu do
czesci robdt oraz zleci¢ realizacje niewykonanych prac osobie trzeciej, na koszt i ryzyko
Wykonawcy. Koszt ten zostanie potrgcony z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia
nalezytego wykonania, wniesionego przez Wykonawce.
W przypadku opisanym w ust.2 Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialnosci, jak
réwniez nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczen z tytutu odstgpienia od umowy w
stosunku do Zamawiajgcego.
W przypadku przerwania robot i odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego, okreslonym w
niniejszym paragrafie, dokonuje on odbioru wykonanych robot i na tej podstawie rozlicza
wynagrodzenie Wykonawcy, wyznaczajgc jednoczesnie termin na oproznienie placu budowy z
0s0Ob, maszyn, urzgdzen i tych materiatdw Wykonawcy, ktére Zamawiajgcy uzna za zbedne.

§12.
Zabezpieczenie drog i mostéw i tras dojazdu.

Wykonawca okreslony w § 9 ust. 2 lit. B. winien zastosowac wszelkie niezbedne srodki, celem
zabezpieczenia drég i mostow fgczacych lub prowadzgcych na plac budowy przed
uszkodzeniem spowodowanym przez ruch zwigzany z dziatalnosciag Wykonawcy lub
podwykonawcéw. Wykonawca nadto winien odpowiednio dobiera¢ trasy, wybiera¢ i uzywaé
wiasciwe pojazdy tak, aby ruch zwigzany z transportem materiatdw, urzadzen, sprzetu
Wykonawcy lub podwykonawcéw nie naruszat (lub ograniczat naruszenie do niezbednego
minimum) konstrukcji budynkéw, budowli i innych obiektéw potozonych przy tych trasach oraz
przepisdw o ochronie srodowiska.

W przypadku powstania roszczen, zwigzanych z naruszeniem powyzszego, Wykonawca
zobowigzany jest do ich zaspokojenia.

§13.

Wspotdziatanie stron.
Zamawiajgcy i Wykonawca robdot sg obcigzeni, kazdy w swoim zakresie, obowigzkami
wynikajgcymi z przepisow okreslajgcych czynnosci geodezyjne, obowigzujgce w budownictwie.
Zamawiajacy i Wykonawca sg obowigzani wspotdziata¢ przy zawieraniu i wykonywaniu umowy
w celu terminowego, najlepszego i najoszczedniejszego wykonania przedmiotu umowy.
Wykonawca jest obowigzany wspotdziataC z Zamawiajgcym w sprawach zwigzanych
z wykonaniem czynnosci wymaganych prawem budowlanym, niezbednych do oddania do
uzytku obiektu budowlanego.
W razie powstania przeszkdod w wykonaniu robot kazda ze stron, w ramach swoich
obowigzkow, jest obowigzana do usunigcia tych przeszkdéd pod rygorem pokrycia szkod,
doznanych z tego powodu przez drugg strone.
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§ 14.
Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa dostarczona Wykonawcy powinna by¢ zaopatrzona w pisemne
oswiadczenie Zamawiajgcego, ze jest ona kompletna dla obiektu i celu, ktéremu ma stuzyc.
Oswiadczenie to moze by¢é zastgpione oswiadczeniem Projektanta Ilub Jednostki
Projektowania, poswiadczonym przez Zamawiajgcego. Jezeli strony ustality w umowie, ze
dokumentacja bedzie dostarczana czesciami, oswiadczenie takie powinno by¢ dotgczone do
czesci dostarczonej jako ostatniej w kolejnosci. Zamawiajgcy wywigzuje sie z obowigzku
dostarczenia Wykonawcy dokumentacji projektowej z chwilg doreczenia o$wiadczenia o jej
kompletnosci wraz z wykazem czesci dokumentacji.

W wypadku, kiedy zgodnie z umowg Wykonawca zobowigze sie dostarczy¢ dokumentacje
projektowg, do obowigzkdw Wykonawcy nalezy zawarcie umowy z Projektantem lub jednostkg
Projektowania wedtug zasad okreslonych w Ogdélnych Warunkach Umoéw o Prace Projektowe
oraz przedstawienie dokumentacji (wraz z oswiadczeniem o jej kompletnosci) Zamawiajgcemu.
Zamawiajgcy po przyjeciu dokumentacji dokonuje na niej swojego akceptu i zwraca jg
Wykonawcy jako podstawe realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca jest obowigzany niezwitocznie zawiadomi¢ na piSmie Zamawiajgcego o
koniecznosci wykonania robét budowlanych nie objetych dokumentacjg projektowa, jak
rowniez o wadach i brakach tejze dokumentacji zauwazonych po jej otrzymaniu oraz
stwierdzonych w czasie wykonania robét pod rygorem utraty jakichkolwiek ewentualnych
roszczen z tego tytutu w stosunku do Zamawiajacego.

§ 15.

Roboty dodatkowe.
Koniecznos¢ wykonania robét nie objetych dokumentacjg projektowg oraz robét dodatkowych i
zamiennych winna by¢ odnotowana przez Wykonawce w dzienniku budowy. Inspektor Nadzoru
lub Inzynier Kontraktu winni wraz z Wykonawcg sporzadzi¢ na te okolicznosé¢ odpowiedni
protokét koniecznosci.
Roboty dodatkowe, ktérych koniecznos¢ wykonania potwierdzona przez Zamawiajgcego
wystgpi w toku realizacji umowy, a ktérych zakres nie przekracza 50 % wartosci realizowanego
zamoéwienia, Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ na dodatkowe zamowienie
Zamawiajgcego w trybie zamdwienia z wolnej reki, okredlonego w Prawie zamowien
publicznych, jezeli wolg Zamawiajgcego bedzie powierzenie tych prac Wykonawcy.
Zamawiajgcy jest zobowigzany dostarczy¢ Wykonawcy, w terminie 30 dni od otrzymania
zawiadomienia, niezbedne projekty lub rysunki, a w przypadku robét dodatkowych odpowiedni
aneks do umowy lub projekt umowy na wykonanie tych robét. Wykonawca nie moze zgdac od
Zamawiajgcego podwyzszenia wynagrodzenia, jezeli wykonat prace dodatkowe bez uzyskania
jego zgody na wykonanie tych prac.
Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego mogg by¢ wykonane tylko roboty, ktorych
natychmiastowe wykonanie jest niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznosé
zapobiezenia awarii. Podstawg podjecia takich robot jest sporzadzony przez Wykonawce
protokot koniecznos$ci przedstawiony Zamawiajgcemu po dokonaniu odpowiedniego wpisu do
dziennika budowy. Zamawiajgcy pokrywa warto$¢ tych robét, jezeli koniecznosc¢ ich wykonania
nie powstata z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca.
Zamawiajgcy moze od umowy odstapic, jezeli ma nastgpi¢ znaczne podwyzszenie kosztéw
realizowanej inwestycji w zwigzku z koniecznoscig wykonania robdét dodatkowych (za
.Znaczne” podwyzszenie kosztow uwaza sie takie podwyzszenie, ktére w ocenie
Zamawiajgcego powoduje brak uzasadnienia ekonomicznego kontynuacji umowy lub
Zamawiajgcy nie posiada zabezpieczonych srodkéw finansowych w wymaganej wysokosci).
Powinien jednak uczyni¢ to niezwtocznie, tj. nie pdzniej niz w ciggu 30 dni od daty ustalenia
wartosci robot dodatkowych i zaptacic Wykonawcy odpowiednig do wykonania czesc
wynagrodzenia. Takie odstgpienie od umowy nie rodzi skutku w postaci obowigzku zaptaty
kary umownej z tytutu odstgpienia od umowy.
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§ 16.
Realizacja budowy
1. Wykonawca zobowigzany jest wykonaé¢ przedmiot umowy z materiatéw wtasnych, chyba, ze
umowa stanowi inaczej. Materiaty i urzgdzenia powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonymi w przepisach
Prawa Budowlanego.
2. Strony wspotdziatajgce na terenie budowy w realizacji inwestycji za odrebnym
wynagrodzeniem mogg swiadczy¢ sobie ustugi niezbedne dla sprawnego ich przebiegu.
3. W ramach umowy Wykonawca robo6t budowlanych moze podjg¢ sie dodatkowo wykonania:
1) prac przygotowawczych w zakresie pozyskania lokalizacji inwestyciji;
2) opracowania (w tym polecenie wykonania) dokumentacji projektowej;
3) uzyskania pozwolenia na budowe;
4) realizacji dostaw Zamawiajgcego;
5) przeprowadzenia rozruchu technologicznego;
6) przeprowadzenia wstepnej eksploatacji wraz ze szkoleniem zatogi obstugujgcej nowg
inwestycje;
7) przekazania przedmiotu umowy Zamawiajgcemu;
8) innych czynnosci zwigzanych z budowa.
4. Zakres prac, o ktérych mowa w ust. 3, okresla umowa.

§17.
Roboty wykonywane w czynnym obiekcie

1. Przy wykonywaniu robét w czynnym obiekcie Wykonawca zapewnia urzgdzenia ochronne i
zabezpieczajgce w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, jak rowniez ochrone swojego
mienia i ochrone przeciwpozarows.

2. Jezeli urzadzenia ochronne i zabezpieczajgce wymagajg wykonania robot, strony mogag
uzgodnic, ze roboty te Wykonawca zrealizuje za odrebnym wynagrodzeniem.

3. Przy wykonywaniu rob6t w czynnym obiekcie Zamawiajgcy koordynuje prowadzong przez
siebie dziatalnos¢ z robotami budowlanymi.

§ 18.
Specjalne kierownictwo robot

Jezeli umowa zawarta z Wykonawcg obejmuje montaz skomplikowanych maszyn i urzgdzen, to

warunki dostaw tych maszyn i urzadzen winny przewidywa¢ dla tego montazu specjalne

kierownictwo robét.
§ 19.
Roboty zanikajace

1. Kierownik robét (budowy) wpisuje do dziennika budowy termin wykonania robét zanikajgcych
oraz robdt ulegajgcych zakryciu, z wyprzedzeniem umozliwiajgcym ich sprawdzenie przez
Inspektora Nadzoru. Przystgpienie do sprawdzenia powinno nastgpi¢ nie pozniej niz w ciggu 3
dni roboczych od dnia dokonania potwierdzenia wpisu w dzienniku budowy przez Inspektora
Nadzoru.

2. Wykonanie robdt, o ktérych mowa w ust. 1, stwierdza sie wpisem do dziennika budowy lub
protokolarnie, jezeli wymagajg tego warunki techniczne wykonania i odbioru robét lub inne
przepisy techniczno - budowlane.

3. Czynnosciom okreslonym w ust. 1 i 2 podlegajg rowniez roboty konstrukcyjno - montazowe,
jezeli warunki techniczne wykonania i odbioru robot przewidujg ich odbidr techniczny
(miedzyoperacyjny).

§ 20.
Ubezpieczenia

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za realizowang przez niego czes¢ inwestycji oraz
materialy i urzgdzenia mu powierzone, od chwili przejecia terenu budowy, az do dnia jego
przekazania protokétem zdawczo - odbiorczym Zamawiajgcemu.
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Celem wylgczenia odpowiedzialnosci materialnej Zamawiajgcego lub Wykonawcy z tytutu strat

powstatych w zwigzku z zaistnieniem okreslonych zdarzen losowych i odpowiedzialnosci

cywilnej w czasie realizacji robot, Wykonawca winien zawrze¢ odpowiednie umowy

ubezpieczenia. Rodzaje ubezpieczen oraz sumy ubezpieczenia okresla umowa.

Ubezpieczeniu w zakresie utraty i uszkodzenia z tytutu wszelkich ryzyk, podlegajg

w szczegolnosci:

1) roboty objete umowg, materialy przeznaczone do wbudowania - do petnego kosztu
odtworzenia;

2) urzadzenia i sprzet Wykonawcy oraz inne przedmioty niezbedne na placu budowy - do
wartosci zapewniajgcej zastgpienie ich na placu budowy;

3) dokumenty, bez wzgledu na rodzaj nosnika, na jakim byty utrwalone.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmowaé winna réwniez odpowiedzialnos¢ cywilng Wykonawcy,

jego pracownikow i 0sO6b z nim wspotpracujgcych z tytutu niewykonania lub nienalezytego

wykonania zobowigzania.

Wykonawca obowigzany jest do zawarcia umow ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilne;j i

nastepstw nieszczesliwych wypadkow dotyczgce pracownikéw i oséb trzecich, powstate w

zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdow oraz w zakresie strat i szkod

wynikajgcych z nienalezytego wykonania umowy.

Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca.

Ubezpieczenie winno by¢ zawarte na okres obejmujgcy czas wykonywania umowy.

Polisy ubezpieczeniowe wraz z ogdlnymi warunkami ubezpieczen, ktére winien uzyskac

Wykonawca, przedstawia Zamawiajgcemu do akceptacji najpdzniej na 3 dni przed dniem

przekazania terenu budowy. Na kazde Zzadanie Inzyniera Kontraktu, Wykonawca winien

okazaé dowody optaconych skfadek.

Wykonawca obowigzany jest powiadomic¢ firme ubezpieczeniowg o zmianach w charakterze,

zasiegu wykonywanych prac i zapewni¢ dostosowanie ubezpieczen przez caty czas, stosownie

do warunkow kontraktu.

Bez zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze wprowadzi¢ zadnych zmian w umowie

ubezpieczenia.

Jezeli Wykonawca uchybi obowigzkowi zawarcia i utrzymania w mocy ubezpieczen, o ktorych

mowa w ust. 2, 3, 4, 5 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy upowazniony jest do zawarcia i

utrzymania w mocy takich ubezpieczen oraz optacania sktadek, dokonujgc nastepnie

potracenia wydatkowanych kwot z jakiejkolwiek naleznosci Wykonawcy przypadajgcej od

Zamawiajgcego.

Jezeli zawarcie umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 3 lub w ust. 4, nie jest

mozliwe w chwili zawarcia umowy z powodu braku ubezpieczyciela w tym zakresie,

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia takiej umowy niezwiocznie po zaistnieniu takiej

mozliwosci. W przypadku uchylenia sie od tego obowigzku majg zastosowanie zasady opisane

wust. 11.

Wszelkie kwoty nie pokryte ubezpieczeniem lub nie odzyskane od instytucji ubezpieczajgcej

beda obcigzaty Wykonawce.

§ 21.
Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe lub zabytkowe starozytnoéci oraz inne
przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym, wykryte lub znalezione na placu
budowy, pozostajg wiasnoscig Skarbu Panstwa.
Wykonawca robét budowlanych obowigzany jest poczyni¢ niezbedne kroki, aby zabezpieczyé
przedmioty wyszczegdlnione w ust. 1 przed zabraniem lub zniszczeniem przez jego
pracownikéw i inne osoby, oraz winien zawiadomic¢ niezwtocznie wtasciwy organ panstwowy i
Inzyniera Kontraktu o dokonanych odkryciach oraz wykonac¢ ich polecenia odnosnie
wiasciwego zabezpieczenia.
Jezeli w wyniku polecen, o ktorych mowa powyzej, Wykonawca poniesie koszty oraz wystgpi
opo6znienie w wykonaniu robét, Zamawiajgcy w porozumieniu z Wykonawcg ustala:
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1) przedtuzenie terminu wykonania robdét;
2) wysokosc¢ kwoty, o jakg nalezy zwiekszy¢ cene umowna.

§ 22.

Odbioér
Przedmiotem odbioru jest przedmiot umowy lub jego czes$é, o ile umowa to przewiduje.
Odbiér ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu ustalonego w umowie,
po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.
Odbidr moze byé¢ potgczony z przekazaniem uzytkownikowi przez Zamawiajgcego przedmiotu
odbioru do eksploatacji.

§ 23.

Przygotowanie odbioru i wyznaczenie terminu odbioru

Wykonawca przeprowadza proby, sprawdzenia lub rozruchy przed odbiorem przewidzianym w
przepisach lub w umowie. O terminach ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy, nie pdzniej niz na 7 dni roboczych przed
terminem wyznaczonym do dokonania préb, sprawdzen lub rozruchow.
Zakohczenie wszystkich robét i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prob i
sprawdzen, kierownik budowy stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy.
Potwierdzenie zgodnosci wpisu ze stanem faktycznym dokonuje Inspektor Nadzoru.
O osiggnieciu gotowosci do odbioru Wykonawca zawiadamia Inzyniera Kontraktu.
Jezeli umowa nie okresla innych termindw, Inzynier Kontraktu wyznacza date i rozpoczyna
odbior w ciggu 10 dni od daty otrzymania zawiadomienia o osiggnieciu gotowosci do odbioru.
O wyznaczeniu terminu odbioru Inzynier Kontraktu zawiadamia uczestnikow odbioru.
Szczegdétowe zasady odbioru a w szczegodlnosci harmonogram, czas trwania i inne terminy
okresla umowa.
Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ podwykonawcow, przy pomocy ktorych wykonat
przedmiot odbioru, 0 wyznaczonym terminie odbioru.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Inzynierowi Kontraktu
dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegolnosci dziennika budowy, zaswiadczeh wiasciwych jednostek i organéw, protokétow
technicznych odbioréw miedzyoperacyjnych, niezbednych $Swiadectw kontroli jakosci oraz
dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy.

§ 24.
Czynnosci odbioru
Odbioru dokonuje Komisja Odbiorowa powotana przez Zamawiajgcego przy wspotudziale
Inzyniera Kontraktu. Wykonawca i Zamawiajgcy mogg, na swoj koszt, korzystaé z opinii
rzeczoznawcow.
W czynno$ciach odbioru uczestnicza:
1) kierownik budowy;
2) kierownik robot;
3) Inspektor Nadzoru;
4) Projektant;
5) przedstawiciele uzytkownika;
6) przedstawiciele jednostek, ktorych udziat nakazujg odrebne przepisy.
Jezeli w toku odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot nie osiggnat gotowosci do odbioru z
powodu nie zakohczenia robét lub nie przeprowadzenia wszystkich préb, Zamawiajgcy moze
odmoéwi¢ odbioru.
§ 25.
Wady wykonania

Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady:
1) nadajgce sie do usuniecia - Zamawiajgcy moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad, a

wyznaczenie terminu odbioru zostanie dokonane ponownie w trybie przewidzianym w § 23 ust.
3
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2) nie nadajace sie do usuniecia - Zamawiajgcy wykonuje uprawnienia okreslone w § 32 ust. 1.

§ 26.
Roboty dodatkowe w toku odbioru

Jezeli w toku czynnosci odbioru wystgpi koniecznosé wykonania robét dodatkowych w przedmiocie
odbioru, warunkujgcych jego uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze zleci¢
Wykonawcy realizacje tych robot na podstawie odrebnej umowy, na zasadach okreslonych w § 15
ust. 2.

§ 27.
Instrukcje uzytkowania
Wykonawca najpbézniej w dniu zakonczenia odbioru, jest obowigzany doreczyé
Zamawiajgcemu instrukcje uzytkowania i konserwacji maszyn i urzgdzen dostarczonych przez
Wykonawce a takze wszelkie atesty, certyfikaty i inne dokumenty zwigzane z uzytkowaniem
tych maszyn i urzadzen.
Jezeli Wykonawca nie dostarczyt dokumentéw w wyzej okreslonym terminie, odpowiada za
szkody wynikte w nastepstwie niewtasciwego uzytkowania i konserwaciji obiektu lub maszyn i
urzadzen.
§ 28.
Protokét odbioru
Z czynno$ci odbioru sporzgdza sie protokdt, ktéry powinien zawiera¢ w szczegdlnosSci:
1) okreslenie przedmiotu odbioru;
2) miejsce sporzgdzenia protokotu;
3) date rozpoczecia i zakonczenia czynnosci odbioru;
4) oznaczenie o0s6b uczestniczgcych w odbiorze z podaniem charakteru, w jakim
uczestniczyty;
5) wykaz dokumentéw przekazywanych przez Wykonawce Zamawiajgcemu w trakcie odbioru;
6) spis ujawnionych wad;
7) decyzje o przyjeciu lub odmowie przyjecia przedmiotu umowy;
8) oswiadczenia i wyjasnienia oséb uczestniczacych w odbiorze;
9) podpisy uczestnikow odbioru.
Odmowa podpisania protokotu przez ktéregokolwiek z uczestnikéw odbioru jest odnotowywana
w protokéle. Mimo braku podpisu czynnosci zwigzane z odbiorem uwaza sie za skutecznie
dokonane,
Protokot odbioru sporzgdza sie co najmniej w dwoch egzemplarzach, po jednym dla
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Zamawiajgcy dorecza Wykonawcy sporzgdzony protokét w dniu
zakonczenia odbioru.
Wykonawca jest zobowigzany przekazaé¢ podwykonawcy, w terminie 7 dni od daty dokonania
odbioru, wyciag z protokétu, w czesci dotyczgcej podwykonawcy.

§ 29.

Komisja Odbiorowa
Jezeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru Wykonawca nie wezmie udziatu w
odbiorze, Zamawiajgcy dokona odbioru przez powotang do tego komisje w dniu przewidzianym
do odbioru. Protokdt sporzgdzony z takiego odbioru jest rownoznaczny z protokotem odbioru
opisanym w § 28.
Koszty zwigzane z uczestnictwem komisji w odbiorze obcigzajg Wykonawce i zostang
potrgcone z jego wynagrodzenia.
Brak udziatu w odbiorze innych, niz Wykonawca, uczestnikow odbioru nie wstrzymuje
wykonania odbioru, chyba, ze odpowiednie przepisy stanowig inaczej.

§ 30.
Zabezpieczenie obiektu

Po dokonaniu odbioru obowigzek ochrony obiektu i jego wtasciwego zabezpieczenia przechodzi na
Zamawiajgcego.
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§ 31.

Odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego za wady zmniejszajgce wartosé
przedmiotu umowy. Taka sama odpowiedzialno$¢ obcigza Wykonawce w przypadku, gdy w
przedmiocie umowy wystgpig wady powodujgce ograniczenie w realizacji celéw, dla ktoérych
przedmiot umowy miat by¢ przeznaczony.
. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy
istniejgce w czasie dokonywania czynnos$ci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz z
przyczyn tkwigcych w przedmiocie w chwili odbioru.
Wykonawca moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady fizyczne
przedmiotu umowy, ktére powstaty wskutek wad istniejgcych w dostarczonych przez
Zamawiajgcego maszynach, urzadzeniach, konstrukcjach lub materiatach albo wskutek
wykonania inwestycji wedtug wskazéwek Zamawiajgcego, a w szczegolnosci dostarczonej
przez niego dokumentacji projektowej. Uwolnienie sie od odpowiedzialnosci nastepuje, jezeli
Wykonawca uprzedzit Zamawiajgcego o grozgcym niebezpieczenstwie z tytutu ujawnionych
wad, albo, jezeli mimo dotozenia nalezytej starannosci nie mdgt stwierdzi¢ niewlasciwosci
otrzymanych wskazowek, a takze wad dostarczonych przez Zamawiajgcego dokumentacii
projektowej, maszyn, urzgdzen, konstrukcji lub materiatéw.
Wykonawca nie moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady, powstate
wskutek wad rozwigzan projektowych, ktérych wprowadzenia zazgdat oraz za wady obiektow,
powstate wskutek dostarczonego przez siebie projektu.

§ 32.
Uprawnienia z tytutu rekojmi

W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru lub w okresie rekojmi, wad nie nadajgcych sie

do usuniecia lub wad, co do ktérych z okolicznosci wynika, ze wykonawca nie zdota ich usungé

w czasie odpowiednim, Zamawiajgcy moze:

1) jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy, zgodnie z jego
przeznaczeniem - obnizy¢ wynagrodzenie za ten przedmiot, odpowiednio do utraconej
wartosci uzytkowej, estetycznej, technicznej, ekologicznej, ekonomicznej, itp.;

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy, zgodnie z jego

przeznaczeniem:

a) odstgpi¢ od umowy, zawiadamiajgc o tym wiasciwe organy nadzoru i inspekcji, zgdaé
zwrotu zaptaconego juz wynagrodzenia i naprawienia szkody, albo

b) Zzadac¢ bezptatnego wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujgc prawo
domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkody, wyniktej z opdznienia.

W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem co do stwierdzonych przy odbiorze

wad, nadajgcych sie do usuniecia lub stwierdzenia takich wad w okresie rekojmi, Zamawiajacy

moze:

1) zgdac¢ usuniecia wad, wyznaczajgc Wykonawcy odpowiedni termin, a w przypadku jego nie
dotrzymania usung¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy;

2) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej warto$ci.

W przypadku wykrycia wad w okresie rekojmi i skorzystania Zamawiajgcego z uprawnienia do

obnizenia wynagrodzenia, zostanie to zrealizowane w pierwszym rzedzie poprzez potrgcenie z

zabezpieczenia. O ile nie bedzie to mozliwe, Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zapfaty,

ktora winna by¢ dokonana nie p6zniej niz w terminie 14 dni od otrzymania wezwania, chyba, ze

w wezwaniu okreslono inny termin.

§ 33.
Stwierdzenie istnienia wad

O wykryciu wady Zamawiajgcy jest obowigzany zawiadomi¢ na pismie Wykonawce, w terminie

miesigca od daty jej ujawnienia.

Istnienie wady powinno by¢ potwierdzone protokétem. O dacie i miejscu ogledzin, majgcych na

celu okreslenie rodzaju i rozmiaru wad, Zamawiajgcy zawiadamia Wykonawce pisemnie na 3

dni przed dokonaniem ogledzin. Zamawiajgcy wyznacza termin na usuniecie wad,
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uwzgledniajgc mozliwosci techniczno - organizacyjne Wykonawcy, przy czym termin ten nie
powinien by¢ dtuzszy niz miesigc.
Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi wady robét w toku ich wykonywania, moze wezwaé Wykonawce
do usuniecia tych wad oraz przyczyn powodujgcych ich powstanie, wyznaczajgc w tym celu
odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie terminu Zamawiajgcy moze usungc¢ wady na
koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszt usuniecia wad oraz skutki opdznienia terminu zakonczenia
wykonania umowy obcigzajg Wykonawce.

§ 34.

Usuniecie wad

Strony mogg uzgodni¢, ze wady usunie Zamawiajgcy na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Dokonywanie w tym zakresie uzgodnien nie dotyczy jednak sytuacji, gdy Zamawiajgcemu
przystuguje uprawnienie usuniecia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy wskutek nie usuniecia
przez Wykonawce wad w wyznaczonym terminie.
Usuniecie wad winno by¢ potwierdzone protokotem.
Wykonawca nie moze odmowic usunigcia wad bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym
kosztow. Jezeli koszt usuniecia wad bylby niewspotmierny do efektdw uzyskanych w
nastepstwie usuniecia wad, uwaza sie, ze wady nie nadajg sie do usuniecia. W takim
przypadku stosuje sie przepis § 32 ust. 1.

§ 35.

Wygasnigcie uprawnien z tytutu rekojmi

Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne wygasajg po uptywie 3 lat w stosunku do catej
realizowanej inwestyciji.
Bieg terminu, po uptywie ktdrego wygasajg uprawnienia z rekojmi, rozpoczyna sie w stosunku
do Wykonawcy i podwykonawcow, w dniu zakonczenia przez Zamawiajgcego czynnoSci
odbioru kohcowego inwestycji lub jej czesci, stanowigcej przedmiot odbioru.
Zamawiajgcy moze dochodzic¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady, takze po uptywie terminéw, o
ktérych mowa w ust. 1, jezeli reklamowat wade przed uptywem tych terminéw.

§ 36.
Obiekty doswiadczalne i prototypowe

Strony okreslajg w umowie zakres odpowiedzialnosci za wady w obiektach doswiadczalnych
i prototypowych. Doswiadczalny lub prototypowy charakter obiektu powinien by¢ stwierdzony w
umowie ze wskazaniem podstaw zakwalifikowania obiektu jako doswiadczalnego Ilub
prototypowego.

1.

2.

§ 37.
Odszkodowania

Strony ustanawiajg odpowiedzialno§¢ za nie wykonanie Ilub nienalezyte wykonanie

zobowigzania, na nizej opisanych zasadach.

Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) za zwioke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokosci:

a) 0,1% wynagrodzenia umownego w okresie pierwszych 30 dni kalendarzowych zwioki,
liczone za kazdy dzieh zwtoki;

b) 0,3% wynagrodzenia umownego w okresie kolejnych 30 dni kalendarzowych zwioki,
liczone za kazdy dzieh zwtoki;

c) 0,5% wynagrodzenia umownego za kazdy nastepny dzien zwtoki;

2) za zwitoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady w
wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru za kazdy dzieh zwioki,
liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,;

3) za odstgpienie od umowy bez waznej przyczyny uzasadniajgcej odstgpienie od umowy
przez Wykonawce albo za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego.

Zamawiajgcy ptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwitoke w dostarczeniu dokumentacji projektowej lub jej czesci oraz w usunieciu wad w
tej dokumentacji w wysokoséci 0,1 % wynagrodzenia umownego za wykonanie obiektéw lub
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robét, ktérych dotyczy dokumentacja lub jej czesé, za kazdy dzien zwioki, liczgc
odpowiednio od terminu umownego na dostarczenie projektu lub usuniecia jego wad,;

2) za zwioke w przekazaniu placu budowy lub uméwionej jego czesci z winy Zamawiajgcego
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego za wykonanie roboét, ktore bedg realizowane
ze zwiloka, za kazdy dzien zwioki;

3) za zwloke w dostarczeniu na teren budowy maszyn, urzadzen, konstrukcji lub materiatéw,
okreslonych w umowie, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego za obiekt, do
ktérego wykonania beda uzyte, za kazdy dzien zwioki.

W przypadku poniesienia szkody przewyzszajgcej kare umowng, Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego.
Strony nie beda ponosity odpowiedzialnosci za czesciowe lub catkowite nie wywigzywanie sie z
kontraktu spowodowane przypadkami sity wyzszej. Strona poszkodowana przez site wyzszg
jest zobowigzana do poinformowania na pismie drugiej strony o jej wystgpieniu niezwtocznie,
jednak nie poézniej niz w ciggu 7 dni od jej zaistnienia pod rygorem utraty prawa do
powotywania sie na zaistnienie sity wyzszej. Po zakonczeniu trwania przeszkody
spowodowane;j sita wyzszg, strona poszkodowana niezwiocznie poinformuje na pismie drugag
strone o podjeciu realizacji kontraktu.

Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwtoki, ustalonych za kazdy rozpoczety dzieh

zwtoki, staje sie wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien zwtoki - w tym dniu;

2) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwioki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

§ 38.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Zamawiajgcy moze w umowie zgdaé¢ od Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, a jezeli wartos¢ zamdwienia na roboty budowlane przekracza 5000 000 EURO na
Wykonawcy cigzy obowigzek wniesienia takiego zabezpieczenia.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy do pokrycia roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania zamowienia.
Zabezpieczenie ustala sie w wysokosci od 2% do 10% ceny catkowitej podanej w ofercie albo
maksymalnej wartosci nominalnej zobowigzania Zamawiajgcego wynikajgcego z oferty.
Zabezpieczenie Wykonawca wnosi w:
1) pienigdzu;
2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej
z tym, ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.
Za zgoda Zamawiajgcego zabezpieczenie moze by¢ wnoszone réwniez:
1) w wekslach z poreczeniem wekslowym banku lub spétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej;
2) przez ustanowienie zastawu na papierach warto$ciowych emitowanych przez
Skarb Panstwa lub jednostke samorzadu terytorialnego;
3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych w przepisach o
zastawie rejestrowym i rejestrze zastawow.
Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca na rachunek bankowy wskazany
przez Zamawiajgcego.
Jezeli okres realizacji zamowienia jest dtuzszy niz rok, zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu
moze by¢ za zgodg Zamawiajgcego tworzone poprzez potracenia z faktur za czesciowo
wykonane roboty budowlane. W takim przypadku, w dniu zawarcia umowy Wykonawca wnosi
co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia. Zamawiajgcy wptaca kwoty potrgcane z faktur na
rachunek bankowy w tym samym dniu, w ktérym dokonuje zapfaty faktury. Wniesienie petnej
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wysokosci zabezpieczenia nie moze nastgpi¢ pdzniej niz do potowy okresu, na ktéry zostata

zawarta umowa.

Zabezpieczenie gwarantuje:

1) zgodne z umowag wykonanie robdt;

2) pokrycie roszczen z tytutu rekojmi lub gwarancji jakosci za wykonane roboty.

Strony w umowie okreslg sposob podziatu zabezpieczenia z tym, ze czes$¢ zabezpieczenia na

pokrycie roszczen w ramach rekojmi za wady lub gwarancji jakosci winna stanowi¢ nie wiece;j

niz 30% sumy zabezpieczenia.

Zwrot zabezpieczenia nastepuje:

1) w czesci opisanej w § 38 ust. 8 pkt 1 - w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i
uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane;

2) w czesci opisanej w § 38 ust. 8 pkt 2 — nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi
za wady lub gwarancji jakosci.

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy

przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajgcy zwraca

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy

rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia

rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

§ 39.
Wynagrodzenie
Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje zapftate za wykonanie wszystkich obowigzkéw
Wykonawcy okreslonych kontraktem, chyba, ze z umowy wynika co innego. Forma i wysokosé
wynagrodzenia okre$lona jest umowa.
Wynagrodzenie Wykonawcy ustala sie za caty przedmiot umowy lub za kazdg jego czesc,
okreslong w umowie, stanowigcag odrebny przedmiot umowy.

§ 40.
Zmiana wynagrodzenia
Jezeli konkretna umowa to przewiduje, wynagrodzenie moze ulec zmianie, jesli w toku
wykonania robot:
1) ulegty zmianie ceny czynnikdw produkcji, na ktérych zmiane strony nie miaty wptywu;
2) strony uzgodnity, ze roboty bedg przeprowadzone w inny sposoéb lub przy uzyciu innych
materiatow, niz to przewidziano w odpowiedniej dokumentac;ji.
Wykonawca nie moze domagac sie podwyzszenia wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w §
40 ust. 1 pkt 1, jezeli popadt w zwtoke w wykonaniu robét, a zmiana cen czynnikdw produkciji
nastgpita po uptywie umownego terminu ich wykonania.
Roboty dodatkowe oraz zamienne wykonywane na podstawie zamodwienia rozlicza sie
odrebnie.
§ 41.
Faktury
Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy lub jego czesci, stanowigcej
umowiony przedmiot odbioru, nastepuje na podstawie faktury koncowej lub faktur czesciowych.
Wykonawca wystawia faktury:
1) nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od daty dokonanego odbioru czesciowego;
2) nie pdzniej niz w ciggu 20 dni od daty dokonanego odbioru korcowego.
O ile strony ustalg w umowie, ze za wykonanie rob6t Wykonawca bedzie wystawiat faktury
przejsciowe, podstawg do ich wystawienia stanowi protokot okreslajgcy stopien
zaawansowania robot. Protokét zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru stanowi zatgcznik do
faktury.
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy nalezne wynagrodzenie:
1) w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktur przejsciowych Zamawiajgcemu wraz
z protokotem odbioru przej$ciowego i kompletem dokumentéw rozliczeniowych,
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2) w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktur czesciowych Ilub faktury koncowej
Zamawiajgcemu wraz protokotem odbioru czesciowego lub koncowego i z dokumentami
rozliczeniowymi.

W przypadku opdznienia przez Zamawiajgcego zaptaty faktur przejsciowych do 14 dni od

ustalonego terminu ptatnosci Wykonawca nie moze domagac sie zaptaty odsetek ustawowych.

Za date dokonania zaptaty uwaza sie date obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

§ 42.

Zaliczki
W wyjatkowych sytuacjach, ktorych wczesniej nie dato sie przewidzie¢, strony mogg umowic
sie, ze Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy zaliczki na poczet wynagrodzenia.
Ustalajgc zaliczke na poczet wynagrodzenia, strony kazdorazowo okreslajg przeznaczenie
zaliczki. W przypadku uzycia zaliczki na inne cele niz uzgodnione, bedzie ona traktowana jako
pozyczka, od ktorej Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu réwnowartos¢ oprocentowania
ustalonego przez Narodowy Bank Polski dla kredytu refinansowego.
Wykonawca nie moze uzalezni¢ wykonania robét od udzielenia zaliczki, czy tez wysokos$ci
zaliczki. Nie udzielenie przyrzeczonej zaliczki nie moze stanowi¢ podstawy do zgdania przez
Wykonawce wydtuzenia terminu wykonania robot.

§ 43.
Potracenia
Z wynagrodzenia Wykonawcy potraca sie:
1) wartos¢ udzielonych zaliczek,
2) wszelkie koszty poniesione przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy.
Postanowienia ust. 1 nie wylgczajg dokonywania innych potrgcen zgodnie z przepisami
Kodeksu cywilnego.
§ 44.
Wykonanie rob6t odmiennie niz w projekcie
Wykonawca moze z wiasnej inicjatywy wykona¢ objete umowg roboty inaczej niz to przewiduje
projekt dostarczony przez Zamawiajgcego, albo zastosowac inne materiaty lub konstrukcje, niz
okreslone w projekcie, jezeli zmiany te nie wptyng na trwato$¢, warto$¢ uzytkows, estetyczna,
techniczng, itp. obiektu oraz na przediuzenie wykonania umowy, jak tez na zwigkszenie
wynagrodzenia Wykonawcy i kosztow eksploatacji obiektu. Zmiany te nie mogg naruszaé
przepiséw techniczno - budowlanych, a w szczegolnosci przepisow bezpieczenstwa. Zmiany te
bedg pozadane zwlaszcza w przypadku zastosowania surowcow i materiatdw przyjaznych dla
Srodowiska.
Zmiany wymagajg jednak, przed ich dokonaniem, zgody Zamawiajgcego i Jednostki
Projektowania. O zamierzonych zmianach Wykonawca jest zobowigzany zawiadomic
Zamawiajgcego i Jednostke Projektowania. O braku zgody na proponowane zmiany
Zamawiajgcy zawiadamia Wykonawce nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od otrzymania
proponowanych zmian.
W przypadku wprowadzenia zmian proponowanych przez Wykonawce wptywajgcych na
obnizenie kosztéw wykonania przez niego inwestycji, otrzymuje on wynagrodzenie w
wysokosci 40% zysku stanowigcego réznice pomiedzy kosztem robét wykonanych w sposéb
przewidziany pierwotnie w projekcie, a kosztem robot wykonanych przy uwzglednieniu zmian.
W przypadku, gdy zmiana dotyczy wytgcznie materiatu, nie pociggajgc za sobg zmiany
sposobu wykonania robét 100 % zysku wynikajgcego z réznicy ceny przypada dla
Zamawiajgcego.
Jezeli zamierzone zmiany powodujg potrzebe zmiany projektu, Wykonawca dokonuje ich na
wiasny koszt.

§ 45.
Zmiana umowy
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Zmiana umowy moze nastgpi¢ za zgoda stron wyrazong na pismie w kazdym czasie.

Niewazne sg zmiany postanowien umowy oraz wprowadzane nowe postanowienia, jezeli sg

niekorzystne dla Zamawiajgcego, a dla ich uwzglednienia niezbedna jest zmiana tresci oferty,

na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy i zawarcia umowy, chyba ze koniecznosc¢
wprowadzenia takich zmian wynika z okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy.
§ 46.
Odstapienie od umowy

Kazda ze stron moze odstgpi¢ od umowy w przypadkach okreslonych w przepisach kodeksu

cywilnego.

Zamawiajgcy dodatkowo moze odstgpi¢ od umowy w nastepujgcych przypadkach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
Zamawiajgcy w tym przypadku moze od umowy odstgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim w przypadku Wykonawca moze zgdac
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy;

2) w razie wystgpienia okolicznosci przewidzianych w § 15 ust. 5 niniejszych OWRB,;

3) w razie wystgpienia okolicznosci przewidzianych w § 11 ust. 2 niniejszych OWRB;

4) takiego opoéznienia sie przez Wykonawce z rozpoczeciem robdt, ktére powoduje
niemoznosc¢ ukonczenia robot w okreslonym terminie;

5) wykonywania przez Wykonawce robét z naruszeniem OWRB lub umowy;

6) likwidacji firmy Wykonawcy;

7) wydania orzeczenia zajecia majgtku Wykonawcy, a w szczegoélnosci zajecia wierzytelnosci
z tytutu wykonania umowy.

Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy:

1) jezeli z powodu zwtoki w swiadczeniu Zamawiajgcego, w tym zaptaty za wykonane roboty,
nie moze realizowac inwestycji przez okres co najmniej 3 miesiecy;

2) jezeli ze wzgledu na zaniechanie produkcji materiatdw przewidzianych w projekcie,
nastgpita koniecznosé zastosowania materiatdw zamiennych, na ktére Zamawiajgcy nie
wyraza zgody.

Odstgpienie od umowy, okredlone w ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 niniejszego paragrafu, nie jest

zawinionym odstgpieniem od umowy i nie rodzi skutkédw w postaci zobowigzania do zaptaty

kary umowne;.
§ 47.
Obowigzki odstepujacego od umowy

Odstepujgcy od umowy, z wyjgtkiem przypadkow okreslonych w § 47 ust. 4, jest obowigzany

naprawi¢ drugiej stronie spowodowang tym szkode chyba, ze odstgpienie nastgpito z przyczyn,

za ktére odpowiada druga strona.

W razie odstgpienia od umowy Wykonawca jest zobowigzany do:

1) sporzadzenia przy udziale Zamawiajgcego protokotu inwentaryzacji rob6t w toku, na dzieh
odstgpienia;

2) zabezpieczenia przerwanych robét na koszt strony, ktéra spowodowata odstgpienie od
umowy;

3) sporzadzenia wykazu materiatdw, urzadzen i konstrukcji, ktérych pozostawienie na placu
budowy jest niezbedne;

4) wezwania Zamawiajgcego do dokonania odbioru wykonanych robdt w toku i robot
zabezpieczajgcych.

W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajgcy

jest zobowigzany do:

1) dokonania odbioru robdt w toku i robdt zabezpieczajgcych oraz zaptaty wynagrodzenia;

2) zwrdcenia Wykonawcy nie rozliczonych kosztow budowy obiektow i urzgdzen zwigzanych z
zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu budowy;

3) przejecia terenu budowy.
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4. Do odbioru robot w toku i robdt zabezpieczajgcych stosuje sie odpowiednie przepisy o
odbiorze.

5. W przypadkach okreslonych w niniejszych OWRB lub umowie Zamawiajgcy odkupi materiaty,
konstrukcje i urzgdzenia po cenach zakupu z doliczeniem kosztéw ich transportu na plac
budowy.

§ 48.
Rozstrzyganie sporéw

1. W razie powstania sporu zwigzanego z wykonaniem umowy w sprawie zamowienia
publicznego, Wykonawca zobowigzany jest wyczerpa¢ droge postepowania reklamacyjnego
kierujgc swoje roszczenia do Zamawiajgcego.

2. Zamawiajacy obowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do roszczen Wykonawcy w
ciggu 21 dni od chwili zgtoszenia roszczenh.

3. Jezeli Zamawiajgcy odmowi uznania roszczenia lub nie udzieli odpowiedzi w terminie, o ktérym
mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, Wykonawca moze zwrécic¢ sie do sgdu powszechnego w
Szczecinie.

4. W razie powstania innych sporow niz wyzej okreslone, strony poddadzg je rozstrzygnieciu
wiasciwemu sgdowi z siedzibg w Szczecinie.

§ 49.
Zakaz zmian w osobie Wykonawcy

1. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego scedowaé praw lub zobowigzan
wynikajgcych z kontraktu lub jakiejkolwiek jego czesci lub udziatu w nim na rzecz osob
trzecich.

2. Jezeli Wykonawca jest spotkg dziatajgcg w oparciu o Kodeks spétek handlowych lub spétkg
cywilng, sktad lub forma prawna spétki nie moze w trakcie realizacji kontraktu ulec zmianie bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego, pod rygorem odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z
winy Wykonawcy w terminie 45 dni od powziecia wiadomosci przez Zamawiajgcego o
dokonanej zmianie.

§ 50.
Klauzula poufnosci

Wykonawca jest zobowigzany traktowa¢ kontrakt jako poufny, z wyjgtkiem postanowien
niezbednych dla celéw jego realizacji i jest zobowigzany do jego nie publikowania, nie ujawniania,
ani zadnych jego szczegétow, w publikacjach zawodowych lub technicznych, a takze w innych
dokumentach, bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego. Jezeli powstanie spor, co do
koniecznosci publikacji lub ujawnienia dla potrzeb realizacji catosci lub czeéci kontraktu, sprawa
musi by¢ przedtozona Zamawiajgcemu, ktérego postanowienie w tej kwestii jest ostateczne.
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Zatgcznik nr 6 do umowy

Szczecin, dnia ........cooeeeiiinnnn.

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Nazwa i adres podwykonawcy

Oswiadczam, ze nieoptacone ptatnosci przez GENERALNEGO WYKONAWCE

Nazwa i adres Generalnego Wykonawcy
wynikajgce z realizacji umowy na realizacje robét dotyczgcych Inwestycji pod nazwa:

Przebudowy, remontu i docieplenia dwéch budynkéw mieszkalnych, potozonych w
Szczecinie, w kwartale 30 przy:
Al. Bohaterow Warszawy 98- oficyna prawa
Al. Bohateréw Warszawy 98- oficyna lewa
wraz z wykonaniem wezita cieplnego w budynku.

WYNOSZG.....mmrimerinrimssissssssssssssssssssssssnnes stownie ZIOtYCh: ...
Naleznos¢ powyzszg nalezy przekazac¢ na nasze konto W Banku ...,
................................................................... NIE KON ..ottt

Oswiadczam, ze z chwilg zaptaty wymienionej wyzej nalezno$ci nie bede wnosit w przysziosci
zadnych roszczen z tytutu zaptaty za roboty realizowane jako Podwykonawca na wyzej
wymienionej inwestycji wobec Gminy Miasto Szczecin.

Podpisy os6b upowaznionych do reprezentowanie podwykonawcy

Potwierdzam wysokosS¢ nieoptaconych naleznosci Podwykonawcy. Kwote powyzszg nalezy
przekaza¢ na wskazane konto PODWYKONAWCY z faktury koricowej nr

Podpisy osd6b upowaznionych do reprezentowania Generalnego Wykonawcy
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