Zalacznik nr 5 do SWZ

UMOWA Nr ...... IW/2025
ROBOTY BUDOWLANE

zawartaw dniu ............ 2025 roku w Szczecinie pomiedzy

Wspolnota Mieszkaniowa przy ul. Slaskiej 41 w Szczecinie, 70-732 Szczecin NIP 851-24-91-
040, Regon: 811237757, reprezentowang przez Szczecinskie Towarzystwo Budownictwa
Spotecznego Spodtkg z 0.0. z siedzibg w Szczecinie przy ul. Bohaterow Getta Warszawskiego 1a,
wpisane pod numerem 0000157810 w Sadzie Rejonowym w Szczecinie Xl Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sgdowego, NIP 852-18-50-722, REGON 811015666, o kapitale zakladowym
w wysokosci: 610 468 415,00 z

w imieniu, ktérego dziataja:
1.Prezes Zarzadu — Grazyna Szotkowska

zwanym dalej Wykonawca.

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty
Wykonawcy. Strony oswiadczajg, iz wyrazajg zgode na stosowanie Ogoélnych Warunkéw Umoéw
o Roboty Budowlane (OWRB), obowigzujacych w Szczecinskim Towarzystwie Budownictwa
Spotecznego Sp. z 0.0., stanowigcych zatgcznik nr 6 do umowy.

. PRZEDMIOT UMOWY

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest realizacja przedsiewziecia inwestycyjnego pn. WYMIANA PIONOW
INSTALACJI WOD-KAN | POZIOMOW W PIWNICACH W BUDYNKU PRZY UL. SLASKIEJ 41
FRONT W SZCZECINIE

2. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie wszelkich prac i czynnosci niezbednych do
prawidtowego zrealizowania rob6t objetych niniejszg umowg w zakresie rzeczowym ujetym
projekcie budowlano-wykonawczym i przedmiarze robét, wykonanych przez ,,C+HO aR Sp.
z 0.0.” z siedzibg w Szczecinie przy ul. Gen.J6zefa Sowinskiego 24, NIP: 852-26-58-978,
REGON 384381830 reprezentowanym przez Aleksandre Wachnickg oraz w Il rozdziale
SWZ, stanowigcym zatgcznik nr 2 do umowy.

§ 2

Zatwierdzony przez Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu
umowy stanowic¢ bedzie integralng czesc¢ niniejszej umowy.

§3

Strony postanawiaja, ze przedmiot umowy stanowi przedmiot odbioru korncowego.



N

II. TERMINY UMOWNE, PRZEKAZANIE | ORGANIZACJA PLACU BUDOWY

§4

Przekazanie placu budowy nastapi w terminie 14 dni od podpisania umowy

Termin zakonczenia robét (tj. termin osiggniecia gotowosci odbiorowej) ustala sie na
90 dni od dnia przekazania placu budowy

Planowany termin podpisania protokotu koncowego odbioru robét - 25 dni
kalendarzowe liczone od dnia osiggniecia gotowos$ci odbiorowe;.

§5
Kierownikiem budowy specjalnosci sanitarnej ustanowionym przez Wykonawce bedzie
Inspgktorem nadzoru budowlanego, ustanowionym przez Zamawiajacego bedzie
Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7
lipca 1994 roku — Prawo Budowlane, oraz w granicach umocowania nadanego mu przez

Zamawiajacego.
Inzynierem kontraktu ustanowionym przez Zamawiajacego bedzie Pani Mariola Nadolha

§6

Wykonawca zobowigzuje sie do:

a)

b)

c)
d)

e)

)
9)

h)
)

wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1, zgodnie z projektem budowlano-
wykonawczym i przedmiarami robot, wykonanych przez przez ,C+HO aR Sp. z o.0.”
Z siedzibg w Szczecinie przy ul. Gen.J6zefa Sowinskiego 24, NIP: 852-26-58-978, REGON
384381830 reprezentowanym przez Aleksandre Wachnicka,

zapisami niniejszej umowy, obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zasadami sztuki
budowlanej i wiedzy technicznej;

ztozenia Zamawiajagcemu najpozniej w dniu przekazania placu budowy oswiadczenia
kierownika budowy (na druku urzedowym) o podjeciu obowigzkéw kierownika budowy
zawiadomienia Zamawiajgcego o planowanej zmianie na stanowisku kierownika budowy lub
osoby do kierowania pracami konserwatorskimi oraz uzyskania pisemnej akceptaciji tych osob;
w tym celu Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu stosownego,
pisemnego uzasadnienia, Zamawiajacy moze zgda¢ zmiany na tych stanowiskach w
przypadku nienalezytego wykonywania obowigzkow;

opracowania szczegdétowego harmonogramu rzeczowo — finansowego przedsiewziecia i
dostarczenia go do Zamawiajgcego najpoézniej w dniu przekazania placu budowy, w formie
papierowej oraz w wersji elektronicznej - edytowalnej (np. pliki Excel); w sytuacji zgtoszonych
przez Zamawiajgcego do harmonogramu uwag, Wykonawca zobowigzany jest wprowadzic¢
stosowne zmiany w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego; harmonogram rzeczowo —
finansowy, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru oraz zatwierdzony przez
Zamawiajgcego, stanowi¢ bedzie integralng czes¢ umowy; Wykonawca zobowigzany jest do
realizowania prac zgodnie z tym harmonogramem, a takze jego aktualizacji na zadanie
Zamawiajgcego;

przedtozenia najpézniej w dniu przekazania placu budowy, kserokopii umowy
ubezpieczenia, o ktérej mowa w § 7;

uczestniczenia we wszelkich kontrolach przeprowadzanych przez organy zewnetrzne w
trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz w trakcie jego odbioru, jesli takie wystgpia;
terminowego wykonywania kosztorysow na roboty zamienne i dodatkowe, jesli takie wystgpig;
przed zgloszeniem (wpisem w dzienniku budowy) gotowosci odbiorowej, przekazania
Inspektorowi nadzoru dokumentéw odbiorowych, o ktérych mowa § 16 ust. 5 niniejszej umowy,



)

k)

do uczestniczenia w naradach roboczych kierownik budowy wraz z nadzorem inwestorskim i
Inzynierem kontraktu ustalg dzien i godzine narad; narady bedg odbywac sie raz w tygodniu,
na placu budowy; obecnos¢ kierownika na naradach obowigzkowa,

uzyskania zatwierdzenia materiatéw budowlanych, wyrobéw, urzadzen przed ich
wbudowaniem, przedktadania Zamawiajgcemu dokumentow stwierdzajgcych dopuszczenie
ich do stosowania w budownictwie oraz wykazania zgodnosci proponowanych materiatéw,
wyrobdw, urzgdzeh z dokumentacjg projektows;

stosowania wzoréw drukéw przekazanych przez Zamawiajgcego m.in: protokotu stanu
zaawansowania rzeczowo-finansowego robot, stanowigcego zatgcznik do faktur, wniosku
materiatowego.

§7

Wykonawca zobowigzany jest posiadaé w ciggu trwania niniejszej umowy umowe
ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialnosci cywilnej (deliktowej i kontraktowej) z tytutu
prowadzonej dziatalnosci i posiadanego mienia, obejmujgcej takze pracownikdéw i osoby
trzecie (w tym podwykonawcow), za szkody moggce powstaé w zwigzku z wykonywaniem
robét objetych przedmiotem niniejszej umowy (w tym zwigzane z ruchem pojazdéw), na sume
ubezpieczenia nie nizszg niz warto$¢ wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 11.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmowac winna rowniez odpowiedzialnos¢ cywilng Wykonawcy,
jego pracownikéw i oséb z nim wspotpracujgcych z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania zobowigzania.

W przypadku gdy umowa ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1, zakohczy swojg waznosc
przed uptywem okresu obowigzywania niniejszej umowy (podpisania bezusterkowego
koncowego protokotu odbioru robét), Wykonawca zobowigzany jest przedstawic
Zamawiajacemu dokument potwierdzajgcy, ze Zamawiajacy ma zawartg nowg umowe
ubezpieczeniowg lub ze zostat wydtuzony okres obowigzywania dotychczasowej umowy, przy
czym warunki obowigzywania nowej (wydtuzonej) umowy nie mogg by¢ mniej korzystne dla
Zamawiajgcego, niz wynikajgce z ust. 1.

W przypadku gdy Wykonawca nie dopetni obowigzku, o ktérym mowa w ust. 1 lub 3,
Zamawiajacemu przystugiwac bedzie prawo odstgpienia od umowy.

§8

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg za wszelkie szkody zwigzane
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy lub powstate przy jej realizaciji
wyrzgdzone Zamawiajgcemu lub osobie trzeciej.

W przypadku powstania szkody okreslonej w ust. 1 u osoby trzeciej, Wykonawca zwalnia
Zamawiajacego w trybie art. 392 Kodeksu cywilnego z wszelkich obowigzkowych Swiadczen.
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za sktadniki majgtkowe Wykonawcy znajdujgce
sie na terenie wykonywania robot.

Wykonawca odpowiada za petne zabezpieczenie warunkéw BHP i Ppoz. przy wykonywaniu
robét, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz za biezgce utrzymywanie porzadku na
terenie nieruchomosci gdzie prowadzone sg prace.

§9

Zamawiajacy zobowigzuje sie:

w terminie 14 dni od podpisania umowy przekaza¢ Wykonawcy plac budowy;

w terminie 14 dni od podpisania umowy przekaza¢ Wykonawcy dziennik budowy oraz
bezptatnie jeden egzemplarz dokumentacji; Wykonawca sporzadzi na wtasny koszt wiekszg
ilos¢ egzemplarzy projektu, jezeli bedg one niezbedne Wykonawcy dla potrzeb realizacji
przedmiotu umowy.



c) Zamawiajgcy moze przekaza¢ Wykonawcy dodatkowe rysunki oraz instrukcje te, ktore uzna
za konieczne dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy, zgodnego z umowg wykonania robot
budowlanych oraz ewentualnego usuniecia wad;

d) dokona¢ odbioru przedmiotu umowy;

e) dokonac zaptaty za zrealizowany i przedmiot umowy.

lll. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA

§ 10

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto ustalonego w § 11 umowy, w kwocie: ............ zt (stownie:
................................................ ) pod rygorem odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy, w nastepujgcy sposob:

a) 30% zabezpieczenia w pienigdzu w kwocie: ................ zt, ptatne na rachunek bankowy
- nr konta: 61 1050 1559 1000 0090 6995 5442, najpdézniej w dniu przekazania placu
budowy;

b) 70% zabezpieczenia w kwocie ................. zt w formie:

— w gwarancji bankowej / ubezpieczeniowej*;

— W pienigdzu w kwocie: ................. zt, ptatnej na rachunek bankowy nr konta:
61 1050 1559 1000 0090 6995 5442, najpdzniej w dniu przekazania placu budowy;

— W pienigdzu w kwocie: ................. zt, jako potrgcenie z pierwszej faktury Wykonawcy
za czesciowo wykonane roboty.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej /
ubezpieczeniowej* winno by¢ wniesione na okres 115 dni, a jej tre$¢ musi by¢ uzgodniona z
Zamawiajgcym.

3. Wraz z zabezpieczeniem jw., Wykonawca dostarczy poswiadczong za zgodnos$c¢ z oryginatem
kserokopie dokumentu wptaty gotowki lub optaty ztozonego dokumentu.

4. W przypadku uzasadnionego wystgpienia Wykonawcy o wydtuzenie terminu realizacji robét,
Wykonawca przed podpisaniem aneksu do umowy, zobowigzany jest do wydtuzenia terminu
obowigzywania zabezpieczenia wniesionego w formie gwaranc;ji.

5. 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego w pienigdzu zwrécone
zostanie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za
nalezycie wykonane.

6. Strony postanawiajg, ze kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji i
rekojmi za wady stanowi 30% wysokosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Przedmiotowa kwota bedzie zwrécona nie pdzniej niz w 15-tym dniu po uptywie okresu
gwaranciji i rekojmi za wady.

7. Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
ztozonego na okres gwarancji i rekojmi za wady w pienigdzu na gwarancje
bankowa/ubezpieczeniowa, po odbiorze kohcowym robot.

IV. WYNAGRODZENIE

§11
Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe brutto w wysokosci
......................... zh, (Stownie: ... ),
§ 12

1. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w § 11 ulega zmianie, jesli w toku wykonania
robot:



a) wprowadzono zmiane sposobu przeprowadzenia robét objetych umowg lub wprowadzono
zamiane materiatéw na inne materiaty, co spowodowato zmiane wartosci robot;

b) ograniczono zakres rob6t objetych umowa lub wykonano roboty zamienne;

c) zlecono roboty dodatkowe.

Roboty dodatkowe, ktorych koniecznos¢ wykonania wyniknie w trakcie realizacji zadania, nie

objete przedmiotem umowy, Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ na dodatkowe

zamowienie Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia w terminie 5 dni kalendarzowych od daty

dokonania wpisu do dziennika budowy o koniecznosci wykonania robét dodatkowych lub

zamiennych kosztoryséw szczegotowych w ilosci 2 egzemplarzy, w oparciu o uzgodniony z

Zamawiajacym zakres rzeczowy robdét oraz odpowiednie KNR lub w przypadku braku

podstawy w KNR o kalkulacje indywidualng, zatwierdzong przez Inspektora nadzoru.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli faktur zakupu materiatow.

Kosztorysy, o ktérych mowa w ust. 4 sporzadzone bedg przy zastosowaniu stawki

roboczogodziny i narzutéw, jak w kosztorysie ofertowym. Dla potrzeb wykonania robot

dodatkowych lub zamiennych Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania ceny
materiatow i pracy sprzetu wedtug nastepujgcych zasad:

a) ceny aktualne na dzien wbudowania, nie przekraczajgce Srednich cen podawanych w
wydawnictwie SEKOCENBUD; w przypadku braku cen w tym wydawnictwie, wedtug
ORGBUD;

b) w przypadku materiatéw jednostkowych — ceny zakupu nie przekraczajgce maksymalnych
odchylen dla analogicznych materiatow zawartych w wydawnictwie SEKOCENBUD; w
przypadku braku materiatéw w tym wydawnictwie, wedlug ORGBUD;

Roboty dodatkowe wykonywane bedg na podstawie odrebnych umoéw, zlecen lub anekséw,

sporzadzanych w oparciu o protokoty, o ktérych mowa w ust. 6.

Na podstawie sprawdzonego i zatwierdzonego przez Inspektora nadzoru kosztorysu

szczegotowego, Inzynier Kontraktu sporzgdza protokdt koniecznosci, ktory jest podpisywany

przez kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz nadzér autorski w

przypadkach dotyczgcych zmian projektowych.

. W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach, zlecenie robét dodatkowych upowazniato bedzie

Wykonawce do wystgpienia o przedtuzenie terminu realizacji rob6t podstawowych. lloS¢ dni
przedtuzajgcych termin realizacji zostanie kazdorazowo uzgodniona z Inspektorem nadzoru i
Zamawiajacym przed zleceniem robét dodatkowych, a Wykonawca bedzie zobowigzany do
aktualizacji harmonogramu.

. Zmiana wynagrodzenia przy zmianie sposobu przeprowadzenia lub ograniczeniu robét

ustalana bedzie w oparciu o odpowiednie pozycje kosztorysu ofertowego.

§13

Ptatno$é za wykonane i odebrane prace budowlane bedzie realizowana raz w miesigcu na
podstawie faktur przejsciowych oraz na podstawie faktury koncowe;.

Z odbioru przejsciowego sporzgdzane bedg protokoty stanu zaawansowania rzeczowo-
finansowego robot, podpisane przez Kierownika budowy, Inspektora nadzoru, zatwierdzone
przez Inzyniera Kontraktu, ktére stanowig podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktur
przejsciowych, obejmujgcych wynagrodzenie za wykonane w danym okresie roboty oraz
stanowig zatgcznik do faktur.

Podstawg sporzadzenia protokotow, o ktérych mowa wyzej, bedzie zatwierdzony przez
Inspektora nadzoru procent zaawansowania poszczegdlnych elementéw robdt. Inspektor
nadzoru zobowigzany jest do potwierdzenia zaawansowania robot i protokotu stanu
zaawansowania rzeczowo-finansowego w terminie 3 dni roboczych, liczonych od dnia
dostarczenia dokumentéw rozliczeniowych przez Wykonawce.

Wykonawca zobowigzuje sie do wystawienia faktur przejsciowych za roboty wykonane w
danym miesigcu kalendarzowym, do 10-go dnia nastepujgcego po nim miesigca, lecz nie
wczesniej niz po uptywie miesigca rozliczeniowego (tj. okresu 30 dni od dnia przekazania placu
budowy).



5. Rozliczenie fakturami przejsciowymi odbywato sie bedzie do wysokosci 90% wartosci
wynagrodzenia, podanego w § 11 umowy.

6. Rozliczenie koncowe wynagrodzenia nastgpi w terminie do 15 dni po dokonaniu odbioru
koncowego przedmiotu umowy. Podstawg do rozliczenia bedg koncowe protokoty stanu
zaawansowania rzeczowo-finansowego robot wraz z os$wiadczeniami uzgodnionych
podwykonawcow o rozliczeniu z Wykonawca, ztozonymi na druku stanowigcym zatgcznik nr
5 do niniejszej umowy.

7. Podstawg do wystawienia faktur koncowych bedg protokoty koncowego odbioru robét wraz z
koncowym rozliczeniem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w ust. 6.

§14

1. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy nalezne wynagrodzenie:

a) w terminie do 21 dni od daty dostarczenia faktur przejSciowych Zamawiajgcemu wraz z
protokotem, o ktorym mowa w § 13 ust. 2 i dokumentami rozliczeniowymi;

b) w terminie do 30 dni od daty dostarczenia faktur kohcowych Zamawiajacemu, wystawionej
po rozliczeniu z Wykonawca, o ktérym mowa w § 13 ust. 6.

2. W przypadku opdznienia przez Zamawiajgcego zaptaty faktur do 14 dni od ustalonego terminu
ptatnosci, Wykonawca nie moze domagac sie zaptaty odsetek ustawowych. Za dzien zaptaty
uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

3. Zamawiajgcy bedzie realizowat pfatnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci, tzw. split payment. Wystawiajgc fakture Wykonawca umieszcza na niej
adnotacje ,mechanizm podzielonej ptatnosci”.

4. Zapfata wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w

fakturze, z tym jednak zastrzezeniem, ze numer ten musi by¢ zgodny z numerem rachunku

Wykonawcy jako zarejestrowanego podatnika VAT, ujawnionym w wykazie prowadzonym

przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Jezeli na wystawionej fakturze zostanie

wskazany inny numer rachunku niz w wykazie, ptatno$¢ zostanie przez Zamawiajgcego
dokonana na rachunek z wykazu. Jezeli w wykazie nie bedzie ujawniony nr rachunku
bankowego Wykonawcy, Zamawiajgcy moze wstrzymac ptatno$¢ do czasu jego ujawnienia.

Opoznienie w pfatnosci wynikajgce z podania przez Wykonawce rachunku bankowego

nieujawnionego w wykazie wytgcza mozliwos¢ naliczania odsetek.

Faktury przesytane elektronicznie winny by¢ wystane wytgcznie na adres firmy@stbs.pl

o

V. ZLECANIE ROBOT PODWYKONAWCOM

§ 15

1. Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢c Zamawiajacemu szczegotowy przedmiot robot
budowlanych jakie majg by¢ wykonane przez podwykonawce przed przystgpieniem do
wykonywania tych robot. Zgtoszenie wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Zamawiajacy w terminie 30 dni od otrzymania zgtoszenia moze wnieSC pisemny sprzeciw
wobec wykonywania robot przez podwykonawce.

3. Zgtoszenie oraz sprzeciw, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

4. Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnos¢ za zaptate podwykonawcy wynagrodzenia w
wysokosci ustalonej w umowie miedzy podwykonawcg a Wykonawcg, chyba, ze wysokos¢ ta
przekracza wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane, ktorych
szczegotowy przedmiot wynika ze zgtoszenia o ktérym mowa w ust. 1. W takim przypadku
odpowiedzialno§¢ Zamawiajgcego za zaptate podwykonawcy wynagrodzenia jest
ograniczona do wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane,
ktérych szczegotowy przedmiot wynika ze zgtoszenia o ktéorym mowa w ust. 1.


mailto:firmy@stbs.pl

o

Po podpisaniu uméw z kazdym z podwykonawcow Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
po 1 egzemplarzu kserokopii zawartych umoéw, potwierdzonych za zgodnosc¢ z oryginatem, w
terminie 3 dni od ich zawarcia.

6. Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego zobowigzany jest dostarczy¢ dodatkowe informacje
0 podwykonawcach.

7. Zapisy okreslone w ust. 1 — 6 stosuje sie odpowiednio do solidarnej odpowiedzialnosci
Zamawiajgcego, Wykonawcy i podwykonawcy, ktory zawart umowe z dalszym podwykonawcg
za zaptate wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy.

8. W przypadku realizacji robot z udziatem podwykonawcéw zgtoszonych Zamawiajgcemu co do
ktérych Zamawiajgcy nie wniést sprzeciwu, Wykonawca zobowigzany bedzie do faktury
dostarczy¢ Zamawiajgcemu nizej wymienione dokumenty:

a) zestawienie nalezno$ci za wykonane roboty na rzecz podwykonawcéw zawierajgce:
— nazwe podwykonawcow;
— zakres prac zrealizowanych przez podwykonawcow/ dalszych podwykonawcow;
— kwote naleznosci przypadajgca z faktury na poszczegolnych podwykonawcow;
— nrrachunku bankowego podwykonawcow.
Zestawienie naleznosci, o ktérym mowa wyzej, winno by¢é podpisane przez poszczegolnych
podwykonawcéw, Wykonawce oraz potwierdzone przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

b) kopie faktur podwykonawcoéw wystawionych na Wykonawce za zakres prac podlegajacy
rozliczeniu.

9. Za zakres prac zrealizowanych przez podwykonawcow w stosunku co do ktorych Zamawiajgcy
nie wniost sprzeciwu, Zamawiajacy dokonuje ptatnosci bezposrednio na rachunki bankowe
podwykonawcéw wskazane w zatgczniku do faktury, z zastrzezeniem ust. 10.

10. Zamawiajacy przekaze ptatnosci uzgodnionych podwykonawcow na konto Wykonawcy, pod
warunkiem, ze:

a) uruchomienie ptatnosci na rzecz Wykonawcy nastgpi po dostarczeniu do Zamawiajgcego
oswiadczenia podwykonawcy o zaptacie jego naleznosci wynikajgcych z danej faktury
przez Wykonawce wraz z kopig przelewu potwierdzajgcego zaptate,

albo

b) Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu gwarancje zaptaty dla podwykonawcy z cesjg na
Zamawiajacego.

11. Zlecenie wykonania czesci robot podwykonawcom nie zmienia zobowigzah Wykonawcy
wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw i jego pracownikow w takim samym
stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia i zaniedbania Wykonawcy.

12. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ 2z tytutu wzajemnych rozliczen z
podwykonawcami robot.

13. Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg, jest wymagana zgoda
Zamawiajacego i Wykonawcy. Pozostate zapisy § 15 umowy stosuje sie odpowiednio.

VI. ZAKONCZENIE REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

§ 16

1. Poza ustaleniami zawartymi w § 23 OWRB, wprowadza sie dodatkowe ustalenia, o ktérych
mowa w ust. 2-8.

2. Potwierdzenie przez Inspektora nadzoru, w dzienniku budowy wpisu Kierownika budowy o
gotowosci przedmiotu umowy do odbioru lub naniesienie uwag do wpisu nastgpi w ciggu 5 dni
kalendarzowych liczgc od daty wpisu Wykonawcy.

3. Potwierdzenie przez Inspektora nadzoru zgodnosci wpisu o osiggnieciu gotowosci odbiorowej
w dzienniku budowy oznacza osiggniecie gotowosci odbiorowej z dniem wpisu do dziennika
budowy przez Kierownika budowy.
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Wykonawca zobowigzany jest w terminie 3 dni kalendarzowych pisemnie zawiadomi¢
Zamawiajacego o osiggnieciu gotowosci do obioru po uzyskaniu pozytywnego wpisu do
dziennika budowy, o ktérym mowa w ust. 3.

Warunkiem koniecznym do dokonania wpisu do dziennika budowy o osiggnieciu

gotowosci przedmiotu realizacji do odbioru przez Kierownika budowy, jest przedtozenie

Inspektorowi nadzoru kompletu dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidtowego

wykonania przedmiotu odbioru tj. w szczegoélnosci:

a) dzienniki budowy (oryginat);

b) zaswiadczenia wlasciwych jednostek i organow (oryginaty), jezeli sg wymagane;

c) protokoty techniczne badan i sprawdzen (oryginaty plus kopie), jezeli sg wymagane;

d) deklaracje wtasciwosci uzytkowych;

e) komplet kserokopii kart gwarancyjnych dotyczgcych stolarki (oryginaty kart gwarancyjnych
zachowuje Wykonawca);

f) dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy oraz
spisem zawartosci poszczegolnych teczek (oryginaty) wraz z wersjg elektroniczng na ptycie
cd; dokumentacja powykonawcza zakresie przeswitu bramnego powinna by¢ podpisana
przez osobe uprawniona do kierowania pracami konserwatorskimi.

g) oswiadczenie Kierownika budowy, Ze roboty zostaly wykonane zgodnie z projektem
budowlano-wykonawczym i obowigzujgcymi przepisami oraz ze doprowadzono do
nalezytego stanu i porzadku teren budowy, a takze drogi, ulice, teren sgsiednigj
nieruchomosci budynku (w przypadku ich uzytkowania);

Zamawiajacy ustali date i rozpocznie czynnoéci odbiorowe w ciggu 7 dni kalendarzowych

liczgc od daty otrzymania zawiadomienia o osiggnieciu gotowosci odbioru. Przed rozpoczeciem

czynnosci odbiorowych pisemnie powiadomi Wykonawce o terminie ich rozpoczecia. Termin
przewidziany na czynnos$ci odbiorowe — 10 dni kalendarzowych.

Wykonawca nie pozostaje w zwloce ze spetnieniem zobowigzania wynikajgcego

z niniejszej umowy od daty gotowosci odbiorowej do odbioru przedmiotu umowy tylko wtedy,

jezeli odbior zostat dokonany przez Zamawiajgcego.

Do protokotu kohcowego odbioru robét Wykonawca jest zobowigzany poda¢ dane kontaktowe

osoby odpowiedzialnej za usuwanie usterek w okresie gwarancji i rekojmi.

VIl. ODPOWIEDZIALNOSC | KARY UMOWNE

§ 17

Wykonawca udziela 60 - miesiecznej gwarancji i rekojmi za wady na wykonane roboty.
Szczegbétowe warunki gwarancji jakosci zawiera karta gwarancyjna stanowigca zatgcznik
nr 3 do umowy.

Sposéb postepowania w okresie gwarancji jakosci i rekojmi przedstawiono w zatgczniku nr 4
do umowy.

§ 18

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

a) za zwtoke w oddaniu przedmiotu umowy w wysokosci 300 zt za kazdy dzien zwtoki;

b) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze kohcowym lub w okresie gwarancji
jakosci w wysokosci 300 zt za kazdy dzien zwtoki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego
na usuniecie wad;

C) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego;

d) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w
wysokosci 5% wynagrodzenia umownego;

e) za utrate premii remontowej przyznanej Zamawiajgcemu z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy w wysokosci rownej wysokosci utraconej premii;



f) za nieusprawiedliwiong nieobecnos¢ (tj. nieuzgodnionej z Inzynierem Kontraktu)
Kierownika budowy na obowigzkowej naradzie koordynacyjnej, o ktérej mowa § 6 lit. j) w
wysokosci 300 zt brutto za kazdg nieusprawiedliwiong nieobecnosc;

g) za zwtoke w dostarczeniu Zamawiajgcemu dokumentéw, o ktérych mowa w § 6 w
wysokosci 200 zt za kazdy dzieh zwioki, liczony od terminu wyznaczonego na dostarczenie
dokumentu.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez
Zamawiajgcego z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego.

3. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajgcej kare umowng, strony majg prawo
dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego.

4. Strony nie bedg ponosity odpowiedzialnosci za czesciowe lub catkowite nie wywigzywanie sie
z umowy spowodowane przypadkami sity wyzszej. Strona poszkodowana przez site wyzsza
jest zobowigzana do niezwtocznego poinformowania na pismie drugiej strony o jej wystgpieniu,
jednak nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od jej zaistnienia, pod rygorem utraty prawa do
powotywania sie na zaistnienie sity wyzszej. Po zakonczeniu trwania przeszkody
spowodowanej sita wyzszg, strona poszkodowana niezwtocznie pisemnie poinformuje druga
strone o kontynuowaniu realizacji umowy.

5. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwtoki, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien
zwioki, staje sie wymagalne:

a) za pierwszy rozpoczety dzien zwioki - w tym dniu;

b) za kazdy nastepny rozpoczety dzieh zwtoki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

VIII. ZMIANY UMOWY

§ 19

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmian postanowien umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy w okolicznosciach i na warunkach
wymienionych ponize;.

2. Strony majg prawo do przedituzenia terminu zakonczenia robot o okres trwania przyczyn, z
powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot, w nastepujgcych
sytuacjach:

a) jezeli zagrozenie dotrzymania terminu bedg nastepstwem okolicznosci, za ktore
odpowiedzialno§¢ ponosi Zamawiajgcy, W szczegdlnosci bedg nastepstwem
nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczno$ci zmian dokumentaciji projektowej
w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub bedg miaty wptyw na dotrzymanie terminu
zakonczenia robdt,

b) wstrzymania realizacji robdt przez Zamawiajgcego z przyczyn nie lezacych po stronie
Wykonawcy;

c) wystgpienia trudnosci w zakupie lub wydluzonego czasu oczekiwania na zamdwione
materiaty budowlane z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy;

d) braku dostepu do lokali z przyczyn niezaleznych po stronie Wykonawcy;

e) szczegodlnie niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe
wykonanie robét, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej umowa,
normami lub innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych,
jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ i ktére znajdujg potwierdzenie w zapisach w
Dzienniku Budowy lub protokotach z narad roboczych;

f) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne, epidemia lub
pandemia), majgcej bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania robét;

g) gdy wystgpi koniecznosci wykonania robét dodatkowych lub rob6t zamiennych, ktore
wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy;




h) braku mozliwosci prowadzenia robét lub wystgpienia utrudnien w prowadzeniu robot
budowlanych niemozliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy, za ktore
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci;

i) wystgpienia istotnych zmian w projekcie budowlanym;

J) wystgpienia opoznien w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktorych
wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opoznienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny by¢ wydane oraz
nie sg nastepstwem okolicznoéci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

k) braku mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczenia do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

Zaistnienie okolicznosci, o ktdorych mowa w ust. 1 musi mie¢ odzwierciedlenie w Dzienniku
budowy, dokumentach lub w protokole z narad roboczych, niezwtocznie po ich wystgpieniu
oraz musi by¢ potwierdzone przez Inspektora nadzoru i Inzyniera kontraktu. Propozycja
wydtuzenia terminu musi by¢ uzgodniona z Inzynierem kontraktu i zatwierdzona przez
Zamawiajgcego. W przypadku zmiany terminu Wykonawca bedzie zobowigzany do
aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz do przedtuzenia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Strony majg prawo do wprowadzenia zmiany do umowy w zakresie materiatow, parametréw
technicznych, technologii wykonania robd6t budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu umowy w nastepujgcych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Ilub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy;

b) koniecznosci realizacji robét wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej
istotnych w stosunku do projektu budowlanego zmian oraz zamian uznanych za nieistotne
odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajgcych z art. 36a ust. 1 Ustawy Prawo
budowlane;

c) konieczno$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,
zaprzestanie produkcji materiatdbw, wyrobdw lub urzadzen oraz gdy zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonanie umowy;

d) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji;

e) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami;

f) wprowadzenia zamiany materiatow lub rozwigzan technologicznych w celu obnizenia
kosztéw eksploatacji (uzytkowania) budynkéw lub podniesienia jakosci robot;

g) wprowadzenia zmiany w zakresie przedmiotu zamowienia, jezeli koniecznosé
wprowadzenia takiej zmiany jest skutkiem zmiany przepisow prawa lub wynika z
niemozliwosci realizowania przedmiotu umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego
i Wykonawcy.

Strony majg prawo do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach, o ktérych mowa w

§ 12 ust. 1.

Zamawiajacy w szczegolnie uzasadnionych przypadkach i na warunkach ustalonych przez

Zamawiajgcego wyrazi zgode na zawarcie umowy z podwykonawcg Ilub dalszym

podwykonawcg, ktérych wynagrodzenie przekracza wynagrodzenie Wykonawcy za zlecany

zakres prac. Zgoda taka stanowi zmiane umowy i wymaga zawarcia aneksu do umowy.

Zmiana umowy moze nastgpic¢ rowniez w przypadku zmiany na stanowisku kierownika budowy

na zasadach, o ktérych mowa w § 6 lit c) niniejszej umowy lub na stanowisku inzyniera

kontraktu albo inspektora nadzoru.



§ 20

Strona wystepujgca o zmiane postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci o ktorych mowa w § 16. Wniosek o zmiane postanowien
umowy musi by¢ wyrazony na pismie.

§ 21

Zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

IX. POSTANOWIENIA KONCOWE

§ 22

1. Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego pisemnego poinformowania
Zamawiajacego o0 kazdej zmianie sytuacji finansowej lub prawnej Wykonawcy oraz
uzgodnionego z Zamawiajgcym podwykonawcy, co do ktérego Wykonawca powzigt lub mégt
powzig¢ informacje o takiej zmianie, ktéra rzutowaé moze na prawidtowy przebieg realizaciji
inwestycji, a w szczegolnosci:

a) postawieniu Wykonawcy lub podwykonawcy w stan upadtosci lub likwidacji, w tym rowniez
0 powzieciu wiadomosci o ztozeniu wniosku o ogtoszenie upadtosci lub postawienie w stan
likwidacji Wykonawcy lub podwykonawcy do odpowiednich organodw i instytucji;

b) wystgpieniu zalegtosci po stronie Wykonawcy lub podwykonawcy w zaptacie zobowigzan
podatkowych, skarbowych, sktadek ZUS itp.

¢) wydaniu prawomocnego orzeczenia sgdu, stwierdzajgcego zobowigzanie Wykonawcy lub
podwykonawcy wzgledem innych podmiotéw, organdw, instytucji itp., ktérych wartosé
przekracza 100 000 zi;

d) wszczeciu postepowania egzekucyjnego w stosunku do Wykonawcy lub podwykonawcy,
ktérego przedmiotem jest egzekucja naleznosci, ktérych wartos¢ przekracza 100 000 zt;

e) zmianie struktury wtascicielskiej kapitatu Wykonawcy, powodujgcej zmiane osoby lub
podmiotu posiadajgcego wigkszosciowy pakiet udziatéw lub akcji Wykonawcy i inne.

2. W przypadku nie zawiadomienia Zamawiajgcego o zaistnieniu okolicznosci okreslonych w ust.
1, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

§ 23

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODOQO”,

Zamawiajgcy informuje, ze: administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Wspdlnota

Mieszkaniowa przy ul. Slaskiej 41 w Szczecinie, reprezentowana przez Szczecinskie

Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0. ul. Boh. Getta Warszawskiego 1a (zwana dalej

Szczecinskim TBS), 70-302 Szczecin;

= Kkontakt do inspektora ochrony danych osobowych u Szczecinskiego TBS: adres e-mail:
iod@stbs.pl;

= dane osobowe Wykonawcy przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z realizacjg niniejszej umowy;

= odbiorcami danych osobowych Wykonawcy bedg osoby lub podmioty, ktéorym udostepniona
zostanie dokumentacja realizacji niniejszej umowy w oparciu o powszechnie obowigzujgce
przepisy prawa;
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= dane osobowe Wykonawcy bedg przechowywane przez okres realizacji niniejszej umowy oraz
czas wynikajgcy z warunkéw realizacji zamowienia, w szczegolnosci w zakresie gwarancji,
rekojmi, zabezpieczen oraz warunkéw wynikajgcych z umoéw zapewniajgcych finansowanie
umowy;

= w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie bedg podejmowane w sposéb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

= Wykonawca posiada:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych dotyczgcych
Wykonawcy;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy;

— na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy
Wykonawca uzna, ze przetwarzanie danych osobowych dotyczgcych Wykonawcy narusza
przepisy RODO;

Wykonawcy nie przystuguje:

— w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawa prawng przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit.
¢ RODO.

§ 24

Przelanie wierzytelnosci Wykonawcy wynikajgcych z niniejszej umowy na osoby trzecie wymaga
pisemnej zgody Zamawiajgcego.
§ 25

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa, majg zastosowanie postanowienia OWRB
obowigzujgce u Zamawiajacego oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 26

Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
Wykonawcy i Zamawiajacego.

Zataczniki do umowy:

Zatacznik nr 1 — oferta cenowa

Zatacznik nr 2 — |l rozdziat SIWZ

Zatgcznik nr 3 — karta gwarancyjna

Zatgcznik nr 4 — sposéb postepowania w okresie gwaranc;ji jakosci i rekojmi
Zatgcznik nr 5 — oswiadczenie podwykonawcy

Zatacznik nr 6 — OWRB

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



Zatgcznik nr 3 do umowy

KARTA GWARANCYJNA

1. Wykonawca zapewnia Zamawiajagcego o dobrej jakosci towaréw i ustug, stanowigcych

przedmiot umowy nr ....... /W/2025 z dnia ............ 2025r.

2. Wykonawca udziela 60 - miesiecznej gwarancji na przedmiot umowy.

3.

Wykonawca w zaleznosci od sklasyfikowania usterki przez Zamawiajgcego, usunie

usterke w terminach podanych nizej:

a. W przypadku stwierdzenia awarii jednoetapowej ustala sie jako termin niezwtoczny do jej
usuniecia.

b. W przypadku stwierdzenia awarii dwuetapowej ustala sie dla usuniecia przyczyny awarii
termin usuniecia niezwtoczny. W przypadku awarii, ktéra wystgpita w lokalu, usuniecie
skutkéw wystepujgcych po awarii ustala sie w terminie uzgodnionym przez pracownika ds.
odbioréw i przegladow z wiascicielem i/lub najemcg tego lokalu. Natomiast w przypadku
awarii zewnetrznych przyjmuje sie jako termin wymagany usuniecie skutkow awarii w
terminie nie dtuzszym niz 30 dni.

c. W przypadku wystgpienia awarii, ktérej usuniecie wymagane jest w trybie pilnym ustala sie
termin trzydniowy na jej usuniecie.

d. W przypadku zgtoszenia usterki, ktéra nie wymaga natychmiastowego usunigecia, poniewaz
nie stanowi zagrozenia dla wtasciciela i/lub najemcy lokalu lub uzytkownika terenu (usterka
w trybie umownym) ustala sie termin nie dtuzszy niz 30 dni na jej usuniecie.

W przypadku koniecznosci zabrania czesci przedmiotu umowy od Zamawiajgcego, celem
usuniecia wady, zostanie to dokonane na koszt i ryzyko Wykonawcy w terminie uzgodnionym
wczesniej z Zamawiajgcym. Jezeli zabrana cze$é przedmiotu umowy jest niezbedna do
prawidtowego uzytkowania przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest do
zamontowania czesci zamiennej na czas trwania naprawy.

W przypadku, gdy Wykonawca nie dokona naprawy lub wymiany w terminie okre$lonym w pkt
3, Zamawiajgcy egzekwuje kary umowne za opdznienie w usunieciu wad, zgodnie z zapisami
umowy, usuwajgc jednoczesnie wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do wymiany wadliwych czesci przedmiotu umowy na wolne
od wad po wykonaniu 3 napraw gwarancyjnych, o ile nadal wystepujg wady uniemozliwiajgce
lub utrudniajgce eksploatacje przedmiotu umowy. Zgdanie wymiany nalezy zgtosi¢ na pisSmie.

Jezeli w wykonaniu obowigzku gwarancji nastepuje wymiana wadliwej rzeczy, termin gwaranc;ji
biegnie na nowo, liczgc od dnia dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub od dnia zwrotu rzeczy
naprawionej. W przypadku wymiany czesci rzeczy, zasady te stosuje sie odpowiednio.

Dokonanie naprawy lub wymiany Wykonawca potwierdza na pismie.

Wykonawca moze dokonac¢ usuniecia wady w przedmiocie umowy przez osoby trzecie lub za
ich pomoca po uzyskaniu na to uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Stowniczek:

Awaria jednoetapowa typ usterki powodujgcy zagrozenie dla zycia lub zdrowia uzytkownikéw

budynkéw oraz powodujgcy pogorszenie stanu
technicznego obiektu lub jego czesSciowe zniszczenie



Awaria dwuetapowa typ usterki powodujgcy zagrozenie dla zycia lub zdrowia
uzytkownikéw powodujgcy pogorszenie stanu technicznego
obiektu zwigzana z usunieciem przyczyny awarii, a nastepnie jej
skutku

Usterka pilna usterka uniemozliwiajgca prawidtowe korzystanie z wyposazenia
badz powodujaca ponoszenie przez wiasciciela i/lub najemce
dodatkowych kosztéw

Usterka w trybie usterka nie powodujgca powstania szkody ani utrudnieh w
umownym prawidtowym funkcjonowaniu, usuniecie ktérej moze nastgpi¢
w terminie uzgodnionym z wiascicielem i/lub najemcg (w przypadku
usterek w lokalach), bgdz ze Szczecinskim TBS

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



10.

11.

12.

Zatgcznik nr 4 do umowy

Sposoéb postepowania w okresie gwarancji jakosci i rekojmi

Przez wyréb niezgodny w okresie gwarancji i rekojmi uwaza sie usterki/'wady wynikajgce z
nieprawidtowego wykonania lub wad tkwigcych w przedmiocie nowej inwestycji, remontu
kapitalnego lub biezgcego ujawnione w okresie gwarancji i rekojmi.

Pracownik Komorki Odbiorow i Przeglgdow podejmuje decyzje o konieczno$ci wizji lokalnej
W miejscu wystepowania usterki.

Inspektor ds. odbiorow i przegladéw zawiadamia pisemnie lub w szczegdlnie uzasadnionych
przypadkach telefonicznie wykonawce o terminie wizji.

Wizja lokalna odbywa sie w miejscu wystepowania usterki.

W przypadku usterki, ktéra wystepuje w lokalu, wizja lokalna obywa sie w lokalu przy
wspotudziale wiasciciela i/lub Wykonawcy inwestycji i pracownika Komorki ds. odbiorow i
przegladow.

W przypadku usterek dotyczgcych elementéw zewnetrznych wizja lokalna obywa sie w
czesciach wspdlnych lub na przylegtym terenie z udziatem Wykonawcy i pracownika Komorki
ds. odbioréw i przegladow.

Pracownik Komoérki ds. odbiorow i przegladéw sporzadza ,Karte zgtoszenia usterki” w dwéch
egzemplarzach, jeden egzemplarz za potwierdzeniem odbioru przekazuje Wykonawcy.

Pracownik Komorki ds. odbioréw i przegladow klasyfikuje usterke oraz wyznacza termin

usuniecia wraz ze sposobem sprawdzenia prawidtowosci usuniecia:

a. Odbiér jednostkowy nastepuje na podstawie ,Karty zgtoszenia usterki” w terminie
uzgodnionym z Wykonawca.

b. Odbiér ogdlny usuniecia usterek nastepuje podczas przeglgdu w okresie rekojmi i
gwaranciji.

W przypadku wystgpienia usterki (usterka problemowa), ktéra wymaga z uwagi na zakres
i ztozono$¢ konsultacji z Nadzorem inwestorskim lub Inzynierem budowy, pracownik Komorki
odbioréw i przeglagdow zgtasza potrzebe konsultacji. Przyjety tryb postepowania przy usuwaniu
takiej usterki uzalezniony jest od stanowiska Nadzoru inwestorskiego lub Inzyniera kontraktu,
a takze wskazanego sposobu jej usuniecia.

Pracownik Komorki ds. odbioréw i przeglgdow kontroluje dotrzymanie terminu usuniecia
usterki poprzez analize terminéw zapisanych w ,Karcie zgtoszenia usterki”.

Potwierdzenie usuniecia usterki przez Wykonawce w wyznaczonym terminie nastepuje
poprzez przestanie przez Wykonawce ,Karty zgtoszenia usterki” wraz z podpisem Wykonawcy
lub wtasciciela i/lub najemcy lokalu potwierdzajgcym jej usuniecie.

W przypadku nie usuniecia usterki przez Wykonawce w wyznaczonym terminie, pracownik
Komoérki odbioréw i przeglagdéw podejmuje decyzje o zamiennym usunieciu usterki przez
innego wykonawce. Inspektor ds. odbioréw i przeglagdéw pisemnie zawiadamia Wykonawce o
zamiennym usuwaniu usterki.



Przeglad w okresie gwarancji i rekojmi

Pracownik Komorki ds. odbioréw i przeglagdow zawiadamia pisemnie o terminie przegladu lokali
i czesci wspolnych budynku najemcow, Wykonawce, Nadzér inwestorski oraz Inzyniera
kontraktu, a w przypadku przegladu elementéw zewnetrznych zawiadamia pisemnie
Wykonawce, Nadzor inwestorski i Inzyniera kontraktu.

Z przegladu pracownik Komorki ds. odbioréw i przegladéw sporzgdza protokét w dwoch
egzemplarzach celem pisemnego udokumentowania usterek i innych spraw stwierdzonych w
trakcie przegladu lokali i czesci wspdélnych budynku lub zgtoszonych przez najemcéw i/lub
wiascicieli, i/lub uzytkownikow. W trakcie przegladu dokonywane jest sprawdzenie
prawidtowosci usuniecia usterek zgodnie z ,Kartami zgtoszenia” przestanymi przez
Wykonawce po usunieciu usterek oraz zapisami w ,Karcie zgtoszenia usterek”.

Pracownik Komorki ds. odbiorow i przegladéw zawiadamia pisemnie Wykonawce, Inspektora
nadzoru oraz Inzyniera kontraktu o terminie spotkania poprzeglagdowego.

. Z przegladu pracownik Komorki ds. odbioréw i przegladéw sporzgdza protokét w dwdch
egzemplarzach celem pisemnego udokumentowania usterek i innych spraw stwierdzonych w
trakcie przegladu lub zgtoszonych przez uzytkownikéw.

Sprawdzenie usuniecia usterek spisanych w czasie przeglgdu na zakonczenie okresu
gwarancji i rekojmi nastepuje w terminie ustalonym przez pracownika Komérki odbiorow i
przegladow.

. W przypadku stwierdzenia, ze usterki spisane w trakcie przeglagdu na zakonczenie gwaranc;ji i
rekojmi nie zostaty usuniete, nastepuje zlecenie usuniecia zamiennego.

Przy realizacji umowy w okresie gwarancji i rekojmi przedstawicielem Zamawiajgcego

dziatajgcym w jego imieniu i na jego rzecz sg pracownicy Komorki odbiorow i przeglgdow
Szczecinskiego TBS.:
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Zatgcznik nr 5 do umowy

Szczecin,dnia ...........oceeiieinl

Wspodlnota Mieszkaniowa PRZY

UL. SLASKIEJ 41 W SZCZECINIE,
reprezentowana przez Inwestora Zastepczego
- Szczecinskie Towarzystwo Budownictwa
Spotecznego Spotka z o.o.

ul. Bohaterow Getta Warszawskiego 1a
70-302 Szczecin

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Nazwa i adres podwykonawcy

Oswiadczam, ze nieoptacone ptatnosci przez GENERALNEGO WYKONAWCE

Nazwa i adres Generalnego Wykonawcy
wynikajgce z realizacji umowy na realizacje robot dotyczgcych

WYMIANA PIONOW INSTALACJI WOD-KAN | POZIOMOW W PIWNICACH W BUDYNKU PRZY UL.
SLASKIEJ 41 FRONT W SZCZECINIE

WYNOSZG..oouvvirirerieesieessseesssessssessssesssss stownie zt

Naleznos¢ powyzszg nalezy przekaza¢ na nasze konto w Banku
................................................................... NI KONEA oottt
Oswiadczam, ze z chwilg zaptaty wymienionej wyzej naleznosci nie bede wnosit w przysztosci
zadnych roszczeh z tytutu zaptaty za roboty realizowane jako Podwykonawca na wyzej
wymienionej inwestycji wobec Wspélnoty Mieszkaniowej przy Slaskiej 41 w Szczecinie,
reprezentowana przez Inwestora Zastepczego - Szczecihskie Towarzystwo Budownictwa
Spotecznego Spétka z o0.0.

Podpisy os6b upowaznionych do reprezentowanie podwykonawcy

Potwierdzam wysokos¢ nieoptaconych naleznosci Podwykonawcy. Kwote powyzszg nalezy
przekaza¢ na wskazane konto PODYWKONAWCY z faktury koricowej nr

Podpisy oséb upowaznionych do reprezentowania Generalnego Wykonawcy



