Zalacznik nr 5 do SIWZ
UMOWA Nr ...... /W/2018
ROBOTY BUDOWLANE

zawartaw dniu ............ 2018 roku w Szczecinie pomiedzy

Wspébinota Mieszkaniowg przy ul. Pocztowa 26 w Szczecinie, NIP 852-22-19-842,
reprezentowang przez inwestora zastepczego - Szczecinskie Towarzystwo Budownictwa
Spotecznego Spoétkg z 0.0. z siedzibg w Szczecinie przy ul. Bohaterow Getta Warszawskiego 1,
wpisane pod numerem 0000157810 w Sadzie Rejonowym w Szczecinie Xl Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, NIP 852-18-50-722, REGON 811015666, o
kapitale zaktadowym w wysokosci: 267 022 525,00 zt

w imieniu ktérego dziataja:

1. Grazyna Szotkowska - Prezes Zarzadu

2. Jadwiga Swiderska — Dyrektor ds. inwestycji

zwang dalej Zamawiajacym

zwanym dalej Wykonawca.

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty
Wykonawcy. Strony oswiadczajg, iz wyrazajg zgode na stosowanie Ogélnych Warunkéw
Uméw o Roboty Budowlane (OWRB), obowigzujagcych w Szczecinskim Towarzystwie
Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0., stanowigcych zatgcznik nr 6 do umowy.

l. PRZEDMIOT UMOWY
§ 1

1. Przedmiotem umowy jest realizacja przedsiewziecia inwestycyjnego pn.: ,,Wykonanie
remontu elewacji frontowej oraz elewacji od strony podwérza budynku mieszkalnego
przy ul. Pocztowej 26 w Szczecinie”.

2. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie wszelkich prac i czynnosci niezbednych do
prawidtowego zrealizowania robét objetych niniejszg umowg w zakresie rzeczowym ujetym
w projekcie budowlano-wykonawczym i przedmiarach roboét, wykonanych przez Iwone
Kaczynska prowadzacg dziatalnos¢ gospodarcza pod nazwg ,ARTOP Pracownia
Projektowa Iwona Kaczynska” oraz w SIWZ, stanowigcym zatgcznik nr 2 do umowy.

§2

1. Przedmiot umowy podzielony zostaje na Il etapy realizacji robo6t:
etap | — realizacja remontu elewacji frontowej, w zakresie, o ktérym mowa w § 1 ust. 2
etap Il — realizacja remontu elewacji od strony podwérza, w zakresie, o ktérym mowa w § 1
ust. 2.
2. Etapy realizacji wymienione w ust. 1, stanowig odrebne przedmioty odbioru kohcowego
robot.
§3

Zatwierdzony przez Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu
umowy stanowi¢ bedzie integralng czes¢ niniejszej umowy.

II. TERMINY UMOWNE, PRZEKAZANIE | ORGANIZACJA PLACU BUDOWY

§4

Planowane przekazanie placu budowy, w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy.
Termin zakonczenia roboét (tj. termin osiggniecia gotowosci odbiorowej) ustala sie
nastepujaco:

etap | — remont elewacji frontowej - 180 dni kalendarzowych liczonych od dnia przekazania
placu budowy.
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etap Il — remont elewacji od podwérza - 180 dni_kalendarzowych liczonych od dnia
przekazania placu budowy.

Planowany termin podpisania protokotu koncowego odbioru robét danego etapu — do
25 dni kalendarzowe liczone od dnia osiggniecia gotowosci odbiorowe;.

Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na przedtuzenie terminu realizacji danego etapu robot, w
uzasadnionych przypadkach tj.:

e wynikajgcych z zalecen ornitologa,

o wystgpi koniecznos¢ wykonania robot dodatkowych lub zamiennych, ktére bedg
miaty wptyw na zmiane terminu realizacji danego etapui;

e wystgpig warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robot budowlanych
zgodnie z technologig przewidziang w dokumentaciji projektowej. W sytuaciji, o ktorej
mowa wyzej, zmiana terminu realizacji etapu umowy bedzie odpowiednia do czasu
wstrzymania robaot.

e inne wymienione w § 16 umowy.

§5

Kierownikiem budowy specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, ustanowionym przez
Wykonawce bedzie Pan ...

Inspektorem nadzoru budowlanego ustanowionym przez Zamawiajacego bedzie
Pan..........c.........

Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7
lipca 1994 roku — Prawo Budowlane oraz w granicach umocowania nadanego mu przez
Zamawiajacego.

Inzynierem kontraktu ustanowionym przez Zamawiajgcego bedzie Pan ........................

§6

. Wykonawca zobowigzuje sie do:

a) wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1, zgodnie z projektem budowlano-
wykonawczym i przedmiarami robot, wykonanych przez ,Iwone Kaczynska prowadzacg
dziatalnos¢ gospodarczg pod nazwg ,ARTOP Pracownia Projektowa Iwona Kaczynska”,
zapisami niniejszej umowy, obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zasadami sztuki
budowlanej i wiedzy technicznej;

b) ztozenia Zamawiajacemu w terminie 2 dni od daty podpisania umowy oswiadczenia
kierownika budowy (na druku urzedowym) o podjeciu obowigzkéw kierownika budowy
wraz z wymaganymi zafgcznikami (kserokopia uprawnien budowlanych oraz
przynaleznosc¢ do izby inzynierow, potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem);

c) w przypadku zaistnienia koniecznosci zmiany osoby kierownika budowy, uzyskania
zgody Zamawiajagcego na proponowang osobe; rowniez Zamawiajagcy moze zgdaé
zmiany na stanowisku kierownika budowy w przypadku nienalezytego wykonywania jego
obowigzkow;

d) opracowania harmonogramu rzeczowo — finansowego przedsiewziecia i dostarczenia go
do Zamawiajgcego w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy, w formie papierowej
oraz w wersji elektronicznej - edytowalnej (np. pliki Excel); w sytuacji zgtoszonych przez
Zamawiajgcego do harmonogramu uwag, Wykonawca zobowigzany jest wprowadzi¢
stosowne zmiany w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego; harmonogram
rzeczowo — finansowy, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru oraz zatwierdzony
przez Zamawiajgcego, stanowi¢ bedzie integralng cze$¢ umowy; Wykonawca
zobowigzany jest do realizowania prac zgodnie z tym harmonogramem, a takze jego
aktualizacji na zgdanie Zamawiajgcego;

e) przediozenia Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy,
ubezpieczenia w_zakresie odpowiedzialnosci cywilnej i nastepstw nieszczesliwych
wypadkéw dotyczgcych pracownikdw i o0sob trzecich, powstatych w zwigzku z
prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw oraz w zakresie strat i szkéd
wyrzadzonych na placu budowy i w jego sgsiedztwie, wynikajgcych z nienalezytego
wykonania umowy, przy czym: suma ubezpieczenia nie moze by¢ nizsza niz_200 000 zt;
Wykonawca przejmujgc teren budowy ponosi peing odpowiedzialnos¢ cywilng za
nastepstwa nieszczesliwych wypadkoéw dotyczgcych pracownikdw oraz osob trzecich
powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami; w przypadku powstania szkody, o
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ktérej mowa wyzej Wykonawca zwalnia Zamawiajgcego, w trybie art. 392 Kodeksu
cywilnego, z wszelkich obowigzkowych swiadczen i zobowigzan.

f) uczestniczenia we wszelkich kontrolach przeprowadzanych przez organy zewnetrzne w
trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz w trakcie jego odbioru, jesli takie wystgpia;

g) terminowego wykonywania kosztoryséw na roboty zamienne i dodatkowe, jesli takie
wystapia;

h) uczestniczenia w naradach roboczych; kierownik budowy wraz z nadzorem inwestorskim
i Inzynierem kontraktu ustalg dzien i godzine narad; narady bedg odbywac¢ sie min. raz w
tygodniu, na placu budowy; obecnosc¢ kierownika na naradach obowigzkowa,

i) uzyskania zatwierdzenia materiatbw budowlanych przed wbudowaniem - udzielanego
przez przedstawiciela Zamawiajgcego

i) zgtoszenia do sprawdzenia inspektorowi nadzoru robdét ulegajgcych zakryciu lub
zanikajgcych i umozliwienie ich odbioru przez Inspektora nadzoru, w ciggu dwoch dni
roboczych od dnia dokonania zgtoszenia;

a) wykonania opinii ornitologicznej i chiropterologicznej w zakresie elewacji frontowej
oraz elewacji od strony podwdrza wraz z przedstawieniem wariantow przeprowadzenia
robét budowlanych w przypadku stwierdzenia siedlisk, z uwzglednieniem terminow
umownych realizacji robot, uzyskanie wszelkich zgéd i decyzji; 1 egzemplarz opinii
nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu przed uzyskaniem zgod czy decyzji; Zamawiajacy
ma prawo wnies¢ uwagi do opinii, wykonawca zobowigzany jest, na wniosek
Zamawiajacego, zorganizowaé¢ spotkanie z ornitologiem i Zamawiajacym; w
przypadku koniecznosci kompensacji miejsc legowych nalezy montowa¢ budki z
materiatéw trwatych np. trocinobetonowe (nie drewniane);

k) wykonania zalecen z opinii ornitologicznej oraz prowadzenia prac zgodnie z
zaleceniami opinii i ornitologa;

[) inwentaryzacji fotograficznej oraz opisowej prze$witu bramowego przedmiotowego
budynku frontowego oraz inwentaryzacji fotograficznej elewacji sgsiednich i podworza,
przy udziale oséb wyznaczonych przez Zamawiajgcego. Kopie inwentaryzacji na ptycie
CD Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu;

m)po zakonczeniu roboét dokonac przeglagdu przeswitu, z przedstawicielem wspélnoty,
w celu podpisania protokotu z zakohczenia korzystania z przeswitu przez Wykonawce
oraz podwoérza; w przypadku stwierdzenia uszkodzenia, zniszczenia, pobrudzenia
Wykonawca usunie szkody powstate w wyniku korzystania z przeswitu oraz z
podwérza na wiasny koszt. W przypadku gdy Wykonawca uporczywie uchylaé sie
bedzie od usuniecia szkdd, Zamawiajgcy zleci wykonanie tych prac osobie trzeciej, na
koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca wyraza zgode na potracenie z naleznego
mu wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, kwoty
wynikajacej z zamiennego usuniecia przedmiotowych szkéd, na podstawie
wystawionego rachunku/faktury.

Za uporczywe uchylanie sie od usuniecia szkdd przez Wykonawce, uznane bedzie
niepodjecie prac przy usunieciu szkéd w ciggu 7 dni liczac od daty wezwania do ich
usuniecia. W przypadku gdy, usuniecie szkdéd powinno nastgpi¢ bezzwilocznie
Zamawiajgcy moze narzuci¢ krétszy termin na ich usuniecie.

Jednoczesnie w/w zapisy stosuje sie rowniez w zakresie szkdd na nowych elewacjach
budynkéw przylegajacych do placu;

n) wykonania wszystkich innych obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy wraz z
zatgcznikami.

Zamawiajacy zobowigzuje sie:

a) w terminie 10 dni kalendarzowych, liczagc od daty podpisania umowy, przekazac
Wykonawcy plac budowy;

b) w terminie 10 dni kalendarzowych, liczgc od daty podpisania umowy, przekazac
Wykonawcy bezptatnie jeden egzemplarz projektu budowlano-wykonawczego;
Wykonawca sporzgdzi na wtasny koszt wiekszg ilos¢ egzemplarzy projektu, jezeli bedg
one niezbedne Wykonawcy dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy.

c) Zamawiajacy moze przekaza¢ Wykonawcy dodatkowe rysunki oraz instrukcje te, ktore
uzna za konieczne dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy, zgodnego z umowg
wykonania robét budowlanych oraz ewentualnego usuniecia wad;

d) dokona¢ odbioru kazdego etapu umowy;

e) dokonac zapfaty za zrealizowany i odebrany etap umowy.
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lll. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA
§7
1. Wykonawca wnosi w dniu podpisania umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania

umowy w wysokos$ci 5% wynagrodzenia wstepnego brutto ustalonego w § 8 ust. 1 umowy,
W KWOCIE:  iviiviiiiiieneeaen, zt (Stownie:.. ...

a) w pienigdzu w kwocie: ......... zt (stownie:.......oooii ), ptatne
na rachunek bankowy - nr konta: 92124038131111001009640080
b) w gwarancji ubezpieczeniowej w kwocie: ...................... zt;

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej winno
by¢ wniesione na okres 235 dni liczonych od daty podpisania umowy, a jej tre$¢ musi by¢
uzgodniona z Zamawiajgcym.

3. Wraz z zabezpieczeniem jw., Wykonawca dostarczy poswiadczong za zgodnos$¢ z
oryginatem kserokopie dokumentu wptaty gotowki lub optaty ztozonego dokumentu.

4. W przypadku uzasadnionego wystgpienia Wykonawcy o wydtuzenie terminu realizacji
robét, Wykonawca przed podpisaniem aneksu do umowy, zobowigzany jest do wydtuzenia
terminu  obowigzywania zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji. 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego w pienigdzu zwrdcone zostanie
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamodwienia i uznania przez Zamawiajacego za
nalezycie wykonane.

5. Strony postanawiajg, ze kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeh z tytulu
gwaranciji i rekojmi za wady stanowi 30% wysokosci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy. Przedmiotowa kwota bedzie zwrdécona nie pozniej niz w 15-tym dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady.

6. W przypadku, gdy Wykonawca zlozyt zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w
formie gwarancji, zobowigzany jest przed =zaptatg faktury koncowej do wniesienia
zabezpieczenia roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi za wady. W przypadku nie wniesienia
zabezpieczenia w wymaganym terminie, Zamawiajacy dokona potrgcenia zabezpieczenia
z faktury koncowej Wykonawcy.

IV. WYNAGRODZENIE
§8

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe brutto w
wysokosCi ............. Zh (SIOWNIE: o
......................... ) zgodnie z ofertg cenowg Wykonawcy, stanowigcg zatgcznik nr 1 do
niniejszej umowy w tym:

-elewacja frontowa ... ...
- elewacja od pOAWOIZa .........ooiiiii

§9

1. Wynagrodzenie ryczaftowe, o ktéorym mowa w § 8 ust. 1 ulega zmianie, jesli w toku
wykonania robét:

a) wprowadzono zmiane sposobu przeprowadzenia robot objetych umowg lub
wprowadzono zamiane materiatdw na inne materiaty, co spowodowato zmiane wartosci
robot;

b) ograniczono zakres rob6t objetych umowg lub wykonano roboty zamienne;

¢) dostarczono materiaty lub urzadzenia przez Zamawiajacego;

d) zlecono roboty dodatkowe.

2. Roboty dodatkowe, ktérych koniecznos¢ wykonania wyniknie w trakcie realizacji zadania,
nie objete przedmiotem umowy, Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ na dodatkowe
zamowienie Zamawiajacego.
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Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia w terminie 5 dni kalendarzowych od daty
dokonania wpisu do dziennika budowy o koniecznosci wykonania robot dodatkowych lub
zamiennych, kosztorysow szczegotowych w ilosci 2 egzemplarzy, w oparciu o uzgodniony z

Zamawiajacym zakres rzeczowy robot oraz odpowiednie KNR lub w przypadku braku

podstawy w KNR o kalkulacje indywidualng, zatwierdzong przez Inspektora nadzoru.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli faktur zakupu materiatéw.

Kosztorysy, o ktérych mowa w ust. 3 sporzgdzone bedg przy zastosowaniu stawki

roboczogodziny i narzutéw, jak w kosztorysie ofertowym. Dla potrzeb wykonania robét

dodatkowych lub zamiennych Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania ceny
materiatow i pracy sprzetu wedtug nastepujgcych zasad:

a) ceny aktualne na dzien wbudowania, nie przekraczajgce $rednich cen podawanych w
wydawnictwie SEKOCENBUD; w przypadku braku cen w tym wydawnictwie, wedtug
INTERCENBUD,;

b) w przypadku materiatdw jednostkowych — ceny zakupu nie przekraczajgce
maksymalnych odchylen dla analogicznych materiatdow zawartych w wydawnictwie
SEKOCENBUD; w przypadku braku materiatbw w tym wydawnictwie, wedtug
INTERCENBUD;

Roboty dodatkowe wykonywane bedg na podstawie odrebnych umow, zleceh lub aneksow,

sporzadzanych w oparciu o protokoty, o ktérych mowa w ust. 7.

Na podstawie sprawdzonego i zatwierdzonego przez Inspektora nadzoru kosztorysu

szczegobtowego, Inzynier Kontraktu sporzgdza protokoét koniecznosci, ktéry jest podpisywany

przez kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz nadzér autorski w

przypadkach dotyczgcych zmian projektowych.

. W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach, zlecenie robot dodatkowych upowazniato

bedzie Wykonawce do wystgpienia o przedtuzenie terminu realizacji rob6t podstawowych.
llod¢ dni przediuzajgcych termin realizacji zostanie kazdorazowo uzgodniona z Inspektorem
nadzoru i Zamawiajgcym przed zleceniem robot dodatkowych, a Wykonawca bedzie
zobowigzany do aktualizacji harmonogramu.

Zmiana wynagrodzenia przy zmianie sposobu przeprowadzenia lub ograniczeniu robot
ustalana bedzie w oparciu o odpowiednie pozycje kosztorysu ofertowego.

§ 10

Ptatno$¢ za wykonane i odebrane prace budowlane bedzie realizowana raz w miesigcu na
podstawie faktur przejsciowych oraz na podstawie faktury koncowej za dany etap umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do wystawiana odrebnych faktur za dany etap tj.: za remont
elewacji frontowej oraz za remont elewacji od strony podworza.

Z odbioru przejsciowego sporzgdzane bedg protokoty stanu zaawansowania rzeczowo-
finansowego robdt, odrebne na kazdy etap podpisane przez Kierownika budowy,
Inspektora nadzoru, zatwierdzone przez Inzyniera Kontraktu, ktére stanowig podstawe do
wystawienia przez Wykonawce faktur przejSciowych danego etapu, obejmujgcych
wynagrodzenie za wykonane w danym okresie roboty oraz stanowig zatgcznik do faktur.
Podstawg sporzgdzenia protokotow, o ktérych mowa wyzej, bedzie zatwierdzony przez
Inspektora nadzoru procent zaawansowania poszczegolnych elementéw robot danego
etapu umowy. Inspektor nadzoru zobowigzany jest do potwierdzenia zaawansowania robét
i protokotu stanu zaawansowania rzeczowo-finansowego w terminie 3 dni roboczych,
liczonych od dnia dostarczenia dokumentow rozliczeniowych przez Wykonawce.
Wykonawca zobowigzuje sie do wystawienia faktur przejsciowych za roboty wykonane w
danym miesigcu kalendarzowym, do 10-go dnia nastepujgcego po nim miesigca, lecz nie
wczesniej niz po uptywie miesigca rozliczeniowego.

Rozliczenie fakturami przejSciowymi odbywato sie bedzie dla kazdego etapu, do wysokosci
90% wartosci wynagrodzenia, podanego w § 8 ust. 1 umowy.

Rozliczenie korncowe wynagrodzenia nastgpi w terminie do 15 dni po dokonaniu odbioru
koncowego danego etapu umowy. Podstawg do rozliczenia bedg koncowe protokoty stanu
zaawansowania rzeczowo-finansowego robét wraz z oswiadczeniami uzgodnionych
podwykonawcow o rozliczeniu z Wykonawca, ztozonymi na druku stanowigcym zatgcznik
nr 5 do niniejszej umowy.

Podstawg do wystawienia faktur koncowych bedg protokoty koncowego odbioru robét wraz
z koncowym rozliczeniem rzeczowo-finansowym.
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§ 11

1. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy nalezne wynagrodzenie:
a) w terminie 21 dni od daty dostarczenia faktur przejsciowych Zamawiajacemu wraz z
protokotem, o ktérym mowa w § 10 ust. 2 i dokumentami rozliczeniowymi;
b) w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktur koncowych Zamawiajagcemu, wystawionej
po rozliczeniu z Wykonawca, o ktérym mowa w § 10 ust. 6.
2. W przypadku opdznienia przez Zamawiajgcego zaptaty faktur do 14 dni od ustalonego
terminu ptatnosci, Wykonawca nie moze domagac sie zaptaty odsetek ustawowych. Za
dzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

V. ZLECANIE ROBOT PODWYKONAWCOM
§ 12

1. Wykonawca ma obowigzek zgtosic Zamawiajagcemu szczegétowy przedmiot robédt
budowlanych jakie majg by¢ wykonane przez podwykonawce przed przystgpieniem do
wykonywania tych robot. Zgtoszenie wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Zamawiajacy w terminie 30 dni od otrzymania zgtoszenia moze wnies¢ pisemny sprzeciw
wobec wykonywania robét przez podwykonawce.

3. Zgtoszenie oraz sprzeciw, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 wymagajg formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

4. Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnos¢ za zaptate podwykonawcy wynagrodzenia w
wysokosci ustalonej w umowie miedzy podwykonawcg a Wykonawca, chyba, ze wysokosé
ta przekracza wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane,
ktorych szczegotowy przedmiot wynika ze zgtoszenia o ktérym mowa w ust. 1. W takim
przypadku odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego za zaptate podwykonawcy wynagrodzenia jest
ograniczona do wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane,
ktérych szczegotowy przedmiot wynika ze zgtoszenia o ktérym mowa w ust. 1.

5. Po podpisaniu uméw z kazdym z podwykonawcdéw Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc
po 1 egzemplarzu kserokopii zawartych umow, potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatem,
w terminie 3 dni od ich zawarcia.

6. Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego zobowigzany jest dostarczy¢ dodatkowe
informacje o podwykonawcach.

7. Zapisy okre$lone w ust. 1 — 6 stosuje sie odpowiednio do solidarnej odpowiedzialnosci
Zamawiajgcego, Wykonawcy i podwykonawcy, ktory zawart umowe z dalszym
podwykonawcg za zaptate wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy.

8. W przypadku realizacji robét z udziatem podwykonawcéw zgtoszonych Zamawiajgcemu co
do ktérych Zamawiajgcy nie wniost sprzeciwu, Wykonawca zobowigzany bedzie do faktury
dostarczy¢ Zamawiajgcemu nizej wymienione dokumenty:

a) zestawienie naleznosci za wykonane roboty na rzecz podwykonawcow zawierajgce:
— nazwe podwykonawcow;
— zakres prac zrealizowanych przez podwykonawcow/ dalszych podwykonawcow;
— kwote naleznosci przypadajgca z faktury na poszczegodlnych podwykonawcow;
— nr rachunku bankowego podwykonawcow.
Zestawienie naleznoéci, o ktérym mowa wyzej, winno byé podpisane przez
poszczegodlnych podwykonawcéw, Wykonawce oraz potwierdzone przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

b) kopie faktur podwykonawcow wystawionych na Wykonawce za zakres prac podlegajgcy
rozliczeniu.

9. Za zakres prac zrealizowanych przez podwykonawcow w stosunku co do ktorych
Zamawiajagcy nie wniost sprzeciwu, Zamawiajacy dokonuje pfatnosci bezposrednio na
rachunki bankowe podwykonawcéw wskazane w zatgczniku do faktury, z zastrzezeniem
ust. 10.

10. Zamawiajacy przekaze ptatnosci uzgodnionych podwykonawcow na konto Wykonawcy,
pod warunkiem, ze:

a) uruchomienie pfatnosci na rzecz Wykonawcy nastgpi po dostarczeniu do
Zamawiajacego oswiadczenia podwykonawcy o zaptacie jego naleznosci wynikajgcych
z danej faktury przez Wykonawce wraz z kopig przelewu potwierdzajgcego zapfate,
albo
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b) Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu gwarancje zaptaty dla podwykonawcy z cesjg
na Zamawiajacego.

11. Zlecenie wykonania czesci robot podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcow i jego pracownikéw w takim samym
stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia i zaniedbania Wykonawcy.

12. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ z tytulu wzajemnych rozliczeh z
podwykonawcami robot.

13. Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg, jest wymagana zgoda
Zamawiajacego i Wykonawcy. Pozostate zapisy § 12 umowy stosuje sie odpowiednio.

VI. ZAKONCZENIE REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
§13

1. Poza ustaleniami zawartymi w § 23 OWRB, wprowadza sie dodatkowe ustalenia, o ktérych
mowa w ust. 2-8.

2. Potwierdzenie przez Inspektora nadzoru, w dzienniku budowy wpisu Kierownika budowy o
gotowosci przedmiotu umowy do odbioru lub naniesienie uwag do wpisu nastgpi w ciggu 5
dni kalendarzowych liczgc od daty wpisu Wykonawcy.

3. Potwierdzenie przez Inspektora nadzoru zgodnosci wpisu 0 osiggnieciu gotowosci
odbiorowej w dzienniku budowy oznacza osiggniecie gotowosci odbiorowej z dniem wpisu
do dziennika budowy przez Kierownika budowy.

4. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 3 dni kalendarzowych pisemnie zawiadomié
Zamawiajacego o osiggnieciu gotowosci do obioru po uzyskaniu pozytywnego wpisu do
dziennika budowy, o ktorym mowa w ust. 3.

5. Warunkiem koniecznym do dokonania wpisu do dziennika budowy o osiggnieciu
gotowoséci przedmiotu realizacji do odbioru przez Kierownika budowy, jest przediozenie
Inspektorowi nadzoru kompletu dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru tj. w szczegdlnosci:

a) dzienniki budowy (oryginat);

b) zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organdw (oryginaty), jezeli sg wymagane;

c) protokoty techniczne badan i sprawdzen (oryginaty plus kopie), jezeli sg wymagane;

d) deklaracje wtasciwosci uzytkowych;

b) dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy oraz
spisem zawartosci poszczegoélnych teczek (oryginaty). wraz z wersja elektroniczng (w
pliku *pdf) na ptycie cd/dvd;

e) oswiadczenie Kierownika budowy, Zze roboty zostaty wykonane zgodnie z projektem
budowlano-wykonawczym i obowigzujgcymi przepisami oraz ze doprowadzono do
nalezytego stanu i porzgdku teren budowy, a takze drogi, ulice, teren sagsiedniej
nieruchomosci budynku (w przypadku ich uzytkowania);

6. Zamawiajacy ustali date i rozpocznie czynnosci odbiorowe w ciggu 7 dni kalendarzowych
liczac od daty otrzymania zawiadomienia o osiggnieciu gotowosci odbioru. Przed
rozpoczeciem czynnosci odbiorowych pisemnie powiadomi Wykonawce o terminie ich
rozpoczecia. Termin przewidziany na czynnosci odbiorowe — 10 dni kalendarzowych.

7. Wykonawca nie pozostaje w zwloce ze spetnieniem zobowigzania wynikajgcego
Z niniejszej umowy od daty gotowosci odbiorowej do odbioru przedmiotu umowy tylko
wtedy, jezeli odbiér zostat dokonany przez Zamawiajacego.

8. Do protokotu kohncowego odbioru robét Wykonawca jest zobowigzany podaé¢ dane
kontaktowe osoby odpowiedzialnej za usuwanie usterek w okresie gwarancji i rekojmi.

VIl. ODPOWIEDZIALNOSC | KARY UMOWNE

§ 14

1. Wykonawca udziela 60 - miesiecznej gwarancji i rekojmi za wady na wykonane roboty.

2. Szczegotowe warunki gwarancji jakosci zawiera karta gwarancyjna stanowigca zatgcznik
nr 3 do umowy.

3. Sposbéb postepowania w okresie gwarancji jakosci i rekojmi przedstawiono w zatgczniku nr 4
do umowy.
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§ 15

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

a) za zwioke w oddaniu danego etapu przedmiotu umowy w wysokosci 300 zt za kazdy
dzien zwioki;

b) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie
gwarancji jakosci w wysokosci 300 zt za kazdy dzieh zwtoki, liczony od uptywu terminu
wyznaczonego ha usuniecie wad;

C) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego;

d) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez
Zamawiajgcego z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego.

3. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajgcej kare umowng, strony majg prawo
dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego.

4. Strony nie bedg ponosity odpowiedzialnosci za czesciowe lub catkowite nie wywigzywanie
sie z umowy spowodowane przypadkami sity wyzszej. Strona poszkodowana przez site
wyzszg jest zobowigzana do niezwlocznego poinformowania na piSmie drugiej strony o jej
wystgpieniu, jednak nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od jej zaistnienia, pod rygorem utraty
prawa do powotywania sie na zaistnienie sity wyzszej. Po zakonczeniu trwania przeszkody
spowodowane] sita wyzszg, strona poszkodowana niezwiocznie pisemnie poinformuje
drugg strone o kontynuowaniu realizacji umowy.

5. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwtoki, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien
zwioki, staje sie wymagalne:

a) za pierwszy rozpoczety dzien zwtoki - w tym dniu;

b) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

VIIl. ZMIANY UMOWY
§16

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmian postanowien umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy w okolicznosciach i na
warunkach wymienionych ponize;.

2. Strony majg prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia robot o okres trwania przyczyn, z
powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robdt, w
nastepujacych sytuacjach:

a) jezeli zagrozenie dotrzymania terminu bedg nastepstwem okolicznosci, za ktore
odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy,

b) w przypadku zaleceh ornitologa, wskazujacych koniecznos¢ wstrzymania czesci lub
catosci robot;

c) wstrzymania realizacji robét przez Zamawiajgcego z przyczyn nie lezacych po stronie
Wykonawcy;

d) wystgpienia trudnosci w zakupie lub wydtuzonego czasu oczekiwania na zaméwione
materiaty budowlane z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy;

e) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne), majgcej
bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania robét;

f) gdy wystgpi koniecznosci wykonania robot dodatkowych lub robdt zamiennych, ktére
wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy;

g) braku mozliwosci prowadzenia robét lub wystgpienia utrudnieh w prowadzeniu robét
budowlanych niemozliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy, za ktére
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci;

h) wystgpienia istotnych zmian w projekcie budowlanym;

i) wystgpienia opdznien w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny byc¢
wydane oraz nie s3g nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosg;
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j) braku mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczenia do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

3. Zaistnienie okolicznoéci, o ktorych mowa w ust. 1 musi mie¢ odzwierciedlenie w Dzienniku
budowy, dokumentach lub w protokole z narad roboczych, niezwtocznie po ich wystgpieniu
oraz musi byC potwierdzone przez Inspektora nadzoru i Inzyniera kontraktu. Propozycja
wydtuzenia terminu musi by¢ uzgodniona z Inzynierem kontraktu i zatwierdzona przez
Zamawiajgcego. W przypadku zmiany terminu Wykonawca bedzie zobowigzany do
aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz do przedtuzenia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

4. Strony majg prawo do wprowadzenia zmiany do umowy w zakresie materiatow,
parametrow technicznych, technologii wykonania robot budowlanych, sposobu i zakresu
wykonania przedmiotu umowy w nastepujacych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Ilub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy;

b) koniecznosci realizacji robot wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej
istothych w stosunku do projektu budowlanego zmian oraz zamian uznanych za
nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajgcych z art. 36a ust. 1 Ustawy
Prawo budowlane;

c) konieczno$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,
zaprzestanie produkcji materiatdw, wyrobéw lub urzgdzen oraz gdy zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonanie umowy;

d) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia
tych kolizji;

e) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami;

f) wprowadzenia zamiany materiatow lub rozwigzan technologicznych w celu obnizenia
kosztow eksploatacji (uzytkowania) budynkéw lub podniesienia jako$ci robét;

5. Strony majg prawo do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach, o ktérych mowa
w§ 9.

6. Zamawiajgcy w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach i na warunkach ustalonych przez
Zamawiajgcego wyrazi zgode na zawarcie umowy z podwykonawcg Ilub dalszym
podwykonawcg, ktérych wynagrodzenie przekracza wynagrodzenie Wykonawcy za zlecany
zakres prac. Zgoda taka stanowi zmiane umowy i wymaga zawarcia aneksu do umowy.

§17
Strona wystepujgca o0 zmiane postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci o ktéorych mowa w § 16. Wniosek o zmiane
postanowien umowy musi by¢ wyrazony na pismie.

§18
Zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

IX. POSTANOWIENIA KONCOWE

§19

1. Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego pisemnego poinformowania
Zamawiajacego o kazdej zmianie sytuacji finansowej lub prawnej Wykonawcy oraz
uzgodnionego z Zamawiajacym podwykonawcy, co do ktérego Wykonawca powzigt lub
mogt powzig¢ informacje o takiej zmianie, ktéra rzutowa¢ moze na prawidtowy przebieg

realizacji inwestycji, a w szczegolnosci:
a) postawieniu Wykonawcy lub podwykonawcy w stan upadtosci lub likwidacji, w tym
rowniez o powzieciu wiadomosci o zlozeniu wniosku o ogtoszenie upadtosci lub
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postawienie w stan likwidacji Wykonawcy lub podwykonawcy do odpowiednich organow
i instytucji;

b) wystgpieniu zalegtosci po stronie Wykonawcy lub podwykonawcy w zaptacie
zobowigzan podatkowych, skarbowych, sktadek ZUS itp.

c) wydaniu prawomochego orzeczenia sgdu, stwierdzajgcego zobowigzanie Wykonawcy
lub podwykonawcy wzgledem innych podmiotéw, organow, instytucji itp., ktorych
wartosc¢ przekracza 100 000 zt;

d) wszczeciu postepowania egzekucyjnego w stosunku do Wykonawcy lub
podwykonawcy, ktérego przedmiotem jest egzekucja naleznosci, ktérych wartosé
przekracza 100 000 z;

e) zmianie struktury wtascicielskiej kapitatu Wykonawcy, powodujgcej zmiane osoby lub
podmiotu posiadajgcego wiekszosciowy pakiet udziatow lub akcji Wykonawcy i inne.

2. W przypadku nie zawiadomienia Zamawiajgcego o zaistnieniu okolicznosci okreslonych w
ust. 1, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

§ 20

Przelanie wierzytelnosci Wykonawcy wynikajgcych z niniejszej umowy na osoby trzecie
wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego.
§21

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa, majg zastosowanie postanowienia OWRB
obowigzujgce u Zamawiajacego oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 22

Umowe sporzgdzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
Wykonawcy i Zamawiajacego.

Zatgczniki do umowy:

Zatgcznik nr 1 — oferta cenowa

Zatgcznik nr 2 — SIWZ

Zatgcznik nr 3 — karta gwarancyjna

Zatgcznik nr 4 — sposob postepowania w okresie gwarancji jakos$ci i rekojmi
Zatgcznik nr 5 — oswiadczenie podwykonawcy

Zatgcznik nr 6 — OWRB

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatgcznik nr 3 do umowy

KARTA GWARANCYJNA

1. Wykonawca zapewnia Zamawiajgcego o dobrej jakosci towarow i ustug, stanowigcych

przedmiot umowy nr ....... /W/2018 z dnia ............ 2018 r.

2. Wykonawca udziela 60 - miesiecznej gwarancji na przedmiot umowy.

3.

Wykonawca w zaleznosci od sklasyfikowania usterki przez Zamawiajgcego, usunie

usterke w terminach podanych nizej:

a. W przypadku stwierdzenia awarii jednoetapowej ustala sie jako termin niezwtoczny do
jej usuniecia.

b. W przypadku stwierdzenia awarii dwuetapowej ustala sie dla usuniecia przyczyny awarii
termin usuniecia niezwtoczny. W przypadku awarii, ktéra wystgpita w lokalu, usuniecie
skutkéw wystepujgcych po awarii ustala sie w terminie uzgodnionym przez pracownika
ds. odbiorow i przegladéw z wiascicielem i/lub najemca tego lokalu. Natomiast w
przypadku awarii zewnetrznych przyjmuje sie jako termin wymagany usuniecie skutkow
awarii w terminie nie dtuzszym niz 30 dni.

c. W przypadku wystgpienia awarii, ktérej usuniecie wymagane jest w trybie pilnym ustala
sie termin trzydniowy na jej usuniecie.

d. W przypadku zgtoszenia usterki, ktéra nie wymaga natychmiastowego usuniecia,
poniewaz nie stanowi zagrozenia dla witasciciela i/lub najemcy lokalu lub uzytkownika
terenu (usterka w trybie umownym) ustala sie termin nie dtuzszy niz 30 dni na jej
usuniecie.

W przypadku koniecznosci zabrania czesci przedmiotu umowy od Zamawiajgcego, celem
usuniecia wady, zostanie to dokonane na koszt i ryzyko Wykonawcy w terminie
uzgodnionym wczesniej z Zamawiajgcym. Jezeli zabrana czes¢ przedmiotu umowy jest
niezbedna do prawidtowego uzytkowania przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest
do zamontowania czesci zamiennej na czas trwania naprawy.

W przypadku, gdy Wykonawca nie dokona naprawy lub wymiany w terminie okreslonym w
pkt 3, Zamawiajgcy egzekwuje kary umowne za opédznienie w usunieciu wad, zgodnie z
zapisami umowy, usuwajgc jednoczesnie wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do wymiany wadliwych czesci przedmiotu umowy na
wolne od wad po wykonaniu 3 napraw gwarancyjnych, o ile nadal wystepujg wady
uniemozliwiajgce lub utrudniajgce eksploatacije przedmiotu umowy. Zgdanie wymiany
nalezy zgtosi¢ na pismie.

Jezeli w wykonaniu obowigzku gwarancji nastepuje wymiana wadliwej rzeczy, termin
gwaranciji biegnie na nowo, liczgc od dnia dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub od dnia
zwrotu rzeczy naprawionej. W przypadku wymiany czesci rzeczy, zasady te stosuje sie
odpowiednio.

Dokonanie naprawy lub wymiany Wykonawca potwierdza na pismie.

Wykonawca moze dokonaé¢ usunigecia wady w przedmiocie umowy przez osoby trzecie lub
za ich pomocg po uzyskaniu na to uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Stowniczek:

Awaria jednoetapowa typ usterki powodujgcy zagrozenie dla zycia lub zdrowia

uzytkownikéw budynkow oraz powodujgcy pogorszenie stanu
technicznego obiektu lub jego czesciowe zniszczenie

Awaria dwuetapowa typ usterki powodujacy zagrozenie dla zycia lub zdrowia

uzytkownikéw powodujgcy pogorszenie stanu technicznego
obiektu zwigzana z usunieciem przyczyny awarii, a nastepnie jej
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skutku

Usterka pilna usterka uniemozliwiajgca prawidtowe korzystanie z wyposazenia
badz powodujgca ponoszenie przez wtasciciela i/lub najemce
dodatkowych kosztéw

Usterka w trybie usterka nie powodujgca powstania szkody ani utrudnieh w
umownym prawidtowym funkcjonowaniu, usuniecie ktérej moze nastgpi¢
w terminie uzgodnionym z witascicielem i/lub najemcg (w przypadku
usterek w lokalach), bgdz ze Szczecinskim TBS

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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10.

11.

12.

Zatgcznik nr 4 do umowy

Sposob postepowania w okresie gwarancji jakosci i rekojmi

Przez wyrdb niezgodny w okresie gwaranciji i rekojmi uwaza sie usterki/wady wynikajgce z
nieprawidtowego wykonania lub wad tkwigcych w przedmiocie nowej inwestycji, remontu
kapitalnego lub biezgcego ujawnione w okresie gwaranciji i rekojmi.

Pracownik Komérki Odbioréw i Przeglagdéw podejmuje decyzje o koniecznosci wizji lokalnej
w miejscu wystepowania usterki.

Inspektor ds. odbioréw i przegladéw zawiadamia pisemnie lub w szczegdlnie uzasadnionych
przypadkach telefonicznie wykonawce o terminie wizji.

Wizja lokalna odbywa sie w miejscu wystepowania usterki.

W przypadku usterki, ktéra wystepuje w lokalu, wizja lokalna obywa sie w lokalu przy
wspotudziale wiasciciela i/lub Wykonawcy inwestycji i pracownika Komorki ds. odbiorow i
przeglgdow.

W przypadku usterek dotyczacych elementéw zewnetrznych wizja lokalna obywa sie w
czesciach wspolnych lub na przylegtym terenie z udziatem Wykonawcy i pracownika
Komorki ds. odbioréw i przeglgdow.

Pracownik Komorki ds. odbiorow i przegladow sporzadza ,Karte zgtoszenia usterki” w
dwoch egzemplarzach, jeden egzemplarz za potwierdzeniem odbioru przekazuje
Wykonawcy.

Pracownik Komorki ds. odbioréw i przeglagdéw klasyfikuje usterke oraz wyznacza termin

usuniecia wraz ze sposobem sprawdzenia prawidtowosci usuniecia:

a. Odbiér jednostkowy nastepuje na podstawie ,Karty zgtoszenia usterki” w terminie
uzgodnionym z Wykonawca.

b. Odbiér ogdélny usuniecia usterek nastepuje podczas przeglgdu w okresie rekojmi i
gwaranciji.

. W przypadku wystgpienia usterki (usterka problemowa), ktéra wymaga z uwagi na zakres

i ztozonos¢ konsultacji z Nadzorem inwestorskim lub Inzynierem budowy, pracownik
Komérki odbiorow i przeglgdow zgtasza potrzebe konsultacji. Przyjety tryb postepowania
przy usuwaniu takiej usterki uzalezniony jest od stanowiska Nadzoru inwestorskiego lub
Inzyniera kontraktu, a takze wskazanego sposobu jej usuniecia.

Pracownik Komorki ds. odbioréw i przegladéw kontroluje dotrzymanie terminu usuniecia
usterki poprzez analize terminéw zapisanych w ,Karcie zgtoszenia usterki”.

Potwierdzenie usuniecia usterki przez Wykonawce w wyznaczonym terminie nastepuje
poprzez przestanie przez Wykonawce ,Karty zgtoszenia usterki” wraz z podpisem
Wykonawcy lub wtasciciela i/lub najemcy lokalu potwierdzajgcym jej usuniecie.

W przypadku nie usunigcia usterki przez Wykonawce w wyznaczonym terminie, pracownik
Komorki odbiorow i przegladow podejmuje decyzje o zamiennym usunieciu usterki przez
innego wykonawce. Inspektor ds. odbioréw i przeglagdoéw pisemnie zawiadamia Wykonawce
0 zamiennym usuwaniu usterki.
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Przeglad w okresie gwarancji i rekojmi

Pracownik Komoérki ds. odbioréw i przeglagdow zawiadamia pisemnie o terminie przegladu
lokali i czesci wspdlnych budynku najemcéw, Wykonawce, Nadzor inwestorski oraz
Inzyniera kontraktu, a w przypadku przeglagdu elementdéw zewnetrznych zawiadamia
pisemnie Wykonawce, Nadzor inwestorski i Inzyniera kontraktu.

. Z przegladu pracownik Komoérki ds. odbiorow i przegladdéw sporzadza protokét w dwéch

egzemplarzach celem pisemnego udokumentowania usterek i innych spraw stwierdzonych
w trakcie przegladu lokali i czesci wspolnych budynku lub zgtoszonych przez najemcow i/lub
wiascicieli, i/lub uzytkownikdw. W trakcie przeglagdu dokonywane jest sprawdzenie
prawidtowosci usuniecia usterek zgodnie z ,Kartami zgloszenia” przestanymi przez
Wykonawce po usunieciu usterek oraz zapisami w ,Karcie zgtoszenia usterek”.

Pracownik Komorki ds. odbioréw i przegladéw zawiadamia pisemnie Wykonawce,
Inspektora nadzoru oraz Inzyniera kontraktu o terminie spotkania poprzegladowego.

. Z przegladu pracownik Komoérki ds. odbioréow i przegladdéw sporzadza protokét w dwéch
egzemplarzach celem pisemnego udokumentowania usterek i innych spraw stwierdzonych
w trakcie przegladu lub zgtoszonych przez uzytkownikow.

Sprawdzenie usuniecia usterek spisanych w czasie przegladu na zakonczenie okresu
gwarancji i rekojmi nastepuje w terminie ustalonym przez pracownika Komorki odbiorow i
przeglgdow.

. W przypadku stwierdzenia, ze usterki spisane w trakcie przegladu na zakohczenie gwaranc;ji

i rekojmi nie zostaty usuniete, nastepuje zlecenie usuniecia zamiennego.
Przy realizacji umowy w okresie gwarancji i rekojmi przedstawicielem Zamawiajgcego

dziatajgcym w jego imieniu i na jego rzecz sg pracownicy Komoérki odbioréw i przeglagdow
Szczecinskiego TBS.:

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatgcznik nr 5 do umowy

Szczecin, dnia .........cooiiiiinn

Wspoélnota Mieszkaniowa przy

ul. Pocztowej 26 w Szczecinie,
reprezentowana przez Inwestora
Zastepczego - Szczecinskie Towarzystwo
Budownictwa Spotecznego Spoétka z o.o.
ul. Bohateréw Getta Warszawskiego 1
70-302 Szczecin

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Nazwa i adres podwykonawcy

Oswiadczam, ze nieoptacone ptatnosci przez GENERALNEGO WYKONAWCE

Nazwa i adres Generalnego Wykonawcy
wynikajgce z realizacji umowy na realizacje rob6t dotyczacych

wykonania remontu elewaciji frontowej i elewacji od strony podwérza
przy ul. Pocztowej 26 w Szczecinie

Nalezno$¢ powyzszg nalezy przekazac na nasze konto w Banku ..........cccncinncinseinssinnnnn,
................................................................... LT ] ] 7 OO

Oswiadczam, ze z chwilg zaptaty wymienionej wyzej nalezno$ci nie bede wnosit w przysztosci
zadnych roszczen z tytutu zaptaty za roboty realizowane jako Podwykonawca na wyzej
wymienionej inwestycji wobec Wspdlnoty Mieszkaniowej przy ul. Pocztowa 26 w Szczecinie,
reprezentowana przez Inwestora Zastepczego - Szczecihskie Towarzystwo Budownictwa
Spotecznego Spotka z o.o.

Podpisy os6b upowaznionych do reprezentowanie podwykonawcy

Potwierdzam wysokos¢ nieoptaconych naleznosci Podwykonawcy. Kwote powyzszg nalezy
przekaza¢ na wskazane konto PODYWKONAWCY z faktury koncowej nr

Podpisy oséb upowaznionych do reprezentowania Generalnego Wykonawcy
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Zatgcznik nr 6 do umowy

OGOLNE WARUNKI UMOW O ROBOTY BUDOWLANE
OBOWIAZUJACE W SZCZECINSKIM TOWARZYSTWIE
BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO SP. Z 0.0.

§1.

Postanowienia ogolne

1. Uregulowania zawarte w ,Ogoinych Warunkach Umoéow o Roboty Budowlane”, zwanych
dalej OWRB, okreslajg ogdlne warunki wykonania umowy zawieranej przez Szczecihskie
TBS na wykonanie inwestycji w zakresie nowego budownictwa mieszkaniowego oraz
modernizacji, przebudowy, rozbudowy Ilub remontu budynkéw mieszkalnych lub
uzytkowych, itp., zwanych dalej ,umowg’. Szczegdtowe postanowienia dotyczace
wykonania przedmiotu umowy zawarte sg w umowie, natomiast OWRB stanowig jej
integralng czesc, o ile umowa tak stanowi.

2. Realizacja umowy okreslonej w ust. 1 musi przebiega¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, w tym Prawa Budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi, polskimi
normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposéb zapewniajgcy:

1) bezpieczenstwo oséb i mienia;

2) ochrone $rodowiska;

3) ochrone zdrowia i zycia ludzi przed skutkami stosowanych proceséw technologicznych;

4) ochrone dobr kultury;

5) warunki zdrowotne oraz niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci
publiczne i mieszkaniowego budownictwa  wielorodzinnego przez  osoby
niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich;

6) racjonalne wykorzystywanie energii;

7) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektow;

8) ochrone ludnosci zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej;

9) ochrone uzasadnionych intereséw osoéb trzecich.

3. Ustalenia OWRB wigzg strony umowy, o ile zostanie wyrazona w umowie zgoda na ich
stosowanie.

§ 2.

Definicje

1. llekro¢ w niniejszych warunkach mowa jest o:

1) ZAMAWIAJACYM - rozumie sie przez to udzielajgcego zamowienia, tj. Szczecinskie
TBS Spétka z 0.0.;

2) WYKONAWCY - rozumie sie przez to przyjmujgcego zamoéwienie na realizacje
inwestycji, wykonanie inwestycji w zakresie nowego budownictwa mieszkaniowego oraz
modernizacji, przebudowy, rozbudowy Ilub remontu budynkow mieszkalnych Ilub
uzytkowych, wykonywanie funkcji nadzoru inwestorskiego, jak réowniez jego prawnych
nastepcow;

3) OBIEKCIE BUDOWLANYM, BUDYNKU, BUDOWLI, OBIEKCIE MALEJ
ARCHITEKTURY, BUDOWIE, ROBOTACH BUDOWLANYCH, REMONCIE - rozumie
sie przez to obiekt budowlany, budynek, budowle, obiekt matej architektury, budowe,
roboty budowlane, remont okreslone przepisami ustawy Prawo budowlane;

4) INWESTYCJACH - rozumie sie przez to ogét dziatan majgcych na celu realizacje
budowy, montazu, rozbudowy, remontu, albo rozbiérki budynku, budowli, itp., jak
réwniez zespotu budynkow, budowli, itp.,

5) INSPEKTORZE NADZORU - rozumie sie przez to osobe powotang przez
Zamawiajgcego o uprawnieniach okreslonych w przepisach ustawy Prawo budowlane,
ktorej petne nazwisko lub nazwa wymienione sg w umowie;

6) NADZORZE INWESTORSKIM - rozumie sie przez to nadzér wykonywany przez
Inspektora Nadzoru, realizowany w zakresie zgodnym z umowa;

7) NADZORZE AUTORSKIM - rozumie sie przez to nadzér wykonywany przez projektanta,
w zakresie zgodno$ci realizowanej inwestycji z opracowanym projektem;
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8) PODWYKONAWCY - rozumie sie przez to osobe prawng lub fizyczng, ktdrej podzleca
sie wykonanie okreslonych roboét budowlanych. Podzlecenie moze zostaé dokonane
przez Wykonawce na warunkach okreslonych w umowie;

9) KIEROWNIKU BUDOWY - rozumie sie przez to osobe fizyczng, reprezentanta
Wykonawcy na placu budowy;

10) PLACU BUDOWY, TERENIE BUDOWY - rozumie sie przez to przestrzen, w ktorej
prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia
zaplecza budowy przekazang Wykonawcy dla wykonania inwestycji lub robot w terminie
okreslonym w umowie;

11) KONTRAKCIE - rozumie sie przez to umowe szczegdtowa tgcznie z OWRB;

12) UMOWIE - rozumie sie przez to umowe szczegotowa;

13) POWIADOMIENIU - rozumie sie przez to wszelkie Swiadectwa, potwierdzenia,
informacje przesytane poczta, telegraficznie, teleksem lub telefaksem lub dostarczane
do siedziby strony lub na inny wskazany przez nig adres;

14) PROJEKTANCIE, JEDNOSTCE PROJEKTOWANIA - rozumie sie przez to osobe
fizyczng, badz prawng wykonujgcg na zlecenie Zamawiajgcego lub Wykonawcy
dokumentacje projektowg inwestyciji;

15) USTAWIE - rozumie sie przez to przepisy Ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku - Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 roku Nr 156 poz. 1118 z pdézniejszymi zmianami);

16) Prawo zamowien publicznych — rozumie sie przez to Ustawe z dnia 29 stycznia 2004
roku Prawo zaméwieh publicznych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, z
pozniejszymi zmianami);

17) OFERCIE - rozumie sie przez to wyceniong propozycie Wykonawcy ztozong
Zamawiajgcemu w Scisle okreslonej formie na wykonanie robét budowlanych lub
wykonanie ustug, zgodnie z warunkami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia;

18) SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA - rozumie sie przez to
dokument szczegotowo okreslony w art. 36 ust. 1 ustawy o Prawo zamowien
publicznych;

19) INZYNIERZE KONTRAKTU - rozumie sie przez to pracownika Zamawiajgcego,
wyznaczonego w umowie przez Zamawiajgcego do dziatania w jego imieniu i na jego
rzecz przy realizacji umowy;

20) SILE WYZSZEJ - rozumie sie przez to zdarzenie zewnetrzne, ktérego skutkéw nie da
sie przewidzieé, ani im zapobiec, np. huragan, powddz, dziatania wojenne, zamieszki
wewnetrzne, strajki, z wyjatkiem takich, ktére sg ograniczone wytgcznie do personelu
Wykonawcy lub jego podwykonawcow; zdarzenia te mogg mie¢ wptyw na wykonanie
kontraktu, o ile strony nie mogty w racjonalny sposob ich przewidzie¢ lub im racjonalnie
przeciwdziata¢ lub przeciw nim sie ubezpieczy¢.

llekro¢ w niniejszych warunkach dane pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to

rébwniez uzytego pojecia w liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, Zze 2z okreslonego

uregulowania wynika wyraznie cos innego.

§ 3.

Odpowiedzialno$¢ za zobowigzania

Strony umowy odpowiadajg catym swoim majgtkiem za zobowigzania wynikajgce z tresci
zawartej umowy.

1.

2.

3.

§ 4.

Kolejnosé waznosci dokumentow

Jezeli strony nie ustalg w umowie odmiennie niz w OWRB swoich praw i obowigzkow, to w
zakresie tym stosuje sie ustalenia zawarte w OWRB.

W sprawach nie uregulowanych w OWRB lub w umowie stosuje sie przepisy kodeksu
cywilnego, Prawa Budowlanego i wtasciwe przepisy wykonawcze.

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robodt okreslonych w
umowie oraz zakresu praw i obowigzkow Zamawiajgcego i Wykonawcy obowigzuje
nastepujgca kolejnosé waznosci dokumentow:

1) umowa;

2) ogo6lne warunki umow o roboty budowlane;

3) oferta cenowa;
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4) specyfikacja istotnych warunkéow zamowienia;
5) dokumentacja projektowa;

§ 5.

Niewaznos¢ umowy

Umowa o S$wiadczenie niemozliwe jest niewazna. Strona, ktora w chwili zawierania umowy
wiedziata o niemozliwosci swiadczenia obowigzana jest do naprawienia szkody, ktérg druga
strona poniosta w zwigzku z tym, ze jg zawarta nie wiedzgc o niemozliwosci wykonania catosci
lub chociazby czesci $wiadczenia.

§ 6.

Powiadomienia

Jezeli w tresci dokumentu jest mowa o powiadomieniu, poleceniu, zezwoleniu, akceptacji,
zatwierdzeniu, $wiadectwie lub postanowieniu wydanym przez strony umowy lub inne podmioty
prawne lub organy rozumie sie przez to, ze odpowiedni dokument bedzie sporzgdzony na
pismie. Powiadomienie uznaje sie za dokonane po potwierdzeniu jego odbioru przez osoby
upowaznione. Jednakze powiadomienia dokonywane miedzy stronami umowy zwigzane z jej
realizacjg uwaza sie za skutecznie dokonane jezeli zostang przestane na adres strony
wskazany w umowie, o ile strony na piSmie nie poinformujg o zmianie adresu do
korespondenciji.
§7.

Umowa o roboty budowlane

1. Przez umowe o wykonanie inwestycji w zakresie nowego budownictwa mieszkaniowego
oraz modernizacji, przebudowy, rozbudowy lub remontu budynkéw mieszkalnych lub
uzytkowych budowlanych, Wykonawca zobowigzuje sie odda¢ Zamawiajgcemu przedmiot
umowy zgodnie z dokumentacjg projektowa, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi
przepisami prawa, a w szczegolnosci techniczno - budowlanymi oraz normami, natomiast
Zamawiajagcy zobowigzuje sie do dokonania czynnosci zwigzanych z przygotowaniem
wykonania przedmiotu umowy, odebraniem przedmiotu umowy i zaptatg umowionego
wynagrodzenia, okreslonych przez wiasciwe przepisy lub umowe.

2. Przedmiotem umowy moze byé przedsiewziecie, zadanie inwestycyjne, obiekt budowlany,
obiekt matej architektury lub remont wraz z robotami poza obiektami wchodzgcymi w sktad
inwestycji i zwigzane z tym przygotowanie inwestycji do realizacji, polegajgce m.in. na
wykonaniu zatozen do projektowania, opracowaniu dokumentacji projektowej, jak tez
przeprowadzeniu rozruchu technologicznego, probnej eksploataciji wykonanego obiektu lub
instalacji przemystowe;.

3. Umowe o realizacje odpowiednich czesci inwestycji w zakresie nowego budownictwa
mieszkaniowego oraz modernizacji, przebudowy, rozbudowy Ilub remontu budynkdéw
mieszkalnych lub uzytkowych, Zamawiajgcy moze zawrzeé¢ z kilkkoma Wykonawcami, w tym
na realizacje kazdej czesci z osobnym Wykonawcg. W przypadku zawarcia umowy z
dwoma lub wiecej Wykonawcami, Zamawiajgcy moze powierzy¢ funkcje koordynacyjne
jednemu z nich lub wykonywaé funkcje koordynacyjne we wtasnym zakresie.

§ 8.

Umowa o wykonywanie nadzoru Inwestorskiego

1. Przez umowe o wykonywanie nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca zobowigzuje sie dziata¢
w procesie realizacji inwestycji w interesie Zamawiajgcego poprzez sprawowanie kontroli
zgodnoéci realizacji rob6ot budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi, przepisami obowigzujgcego prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, a takze
nadzorowac i zabezpieczy¢ prawidtowe rozliczenie kosztow prowadzonej inwestycji.

2. Do obowigzkow Inspektora Nadzoru nalezy w szczegdlnosci:

1) reprezentowanie Zamawiajgcego poprzez sprawowanie kontroli zgodnosci realizaciji
umowy z dokumentacjg projektowg, pozwoleniem na budowe, przepisami prawa i
obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej;

2) podejmowanie decyzji dotyczgcych zagadnienh technicznych i ekonomicznych inwestycji
(budowy), zgodnie z dokumentacjg projektowa, obowigzujgcymi przepisami Prawa
Budowlanego oraz umowami o jej realizacje;
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3)

4)

5)

6)

7

w razie stwierdzenia w dokumentacji projektowej w toku jej realizacji wad Iub
niedoktadnosci, albo koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji zmian, w celu
zastosowania innych rozwigzan konstrukcyjnych lub innych materiatow, niz przewidziane
w dokumentacji projektowej lub w celu osiggniecia oszczedno$ci i obnizenia kosztéw,
wystepowanie z odpowiednim wnioskiem do Zamawiajgcego (Inzyniera Kontraktu) o
przeprowadzenie w dokumentacji zmian i poprawek w terminie uzgodnionym z
Projektantem;
rozstrzyganie w porozumieniu z Kierownikiem Budowy watpliwosci natury technicznej
powstatych w toku wykonywania robét, a w razie potrzeby zasiegajgc odpowiednio opinii
Projektanta lub rzeczoznawcow;
sprawdzanie jakosci wykonywanych robot, wbudowanych wyrobéw, a w szczegdlnosci
zapobieganie zastosowaniu wyrobéw wadliwych oraz nie dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie;
sprawdzanie i odbior robot budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych,
uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzgdzen technicznych,
itp. oraz udziat w czynnosciach odbiorczych;
potwierdzanie wykonanych robdt;
kontrolowanie rozliczeh inwestycji, w tym merytoryczne akceptowanie faktur
Wykonawcy.

§09.

Obowiazki stron

Zakres wzajemnych obowigzkdw, strony okreslajg w umowie.
Jezeli w umowie nie ustalono inaczej przyjmuje sie, ze:
A. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

a)
b)
c)
d)

e)

f)

9)
h)
)
)
K)
1)

B.

dostarczenie pozwolenia na budowe oraz druku dziennika budowy, chyba ze przepisy
prawa takiego obowigzku nie nakfadajg lub strony umowity sie inaczej;
dostarczenie Wykonawcy bezptatnie, w terminie okreslonym w umowie jednego
egzemplarza dokumentacji projektowej, chyba ze strony uméwity sie inaczej;
przekazania frontu robodt lub stosownie do ustalen umowy umozliwienie rozpoczecia i
wykonania umowy;
wskazanie Wykonawcy granic terenu budowy oraz pisemne przekazanie niezbednych
danych do prawidtowego wytyczenia przez Wykonawce (ustalenia pozycji) wszystkich
budynkéw, obiektow i robdt;
dostarczenie na budowe okreSlonych w umowie materiatdw, konstrukcji, maszyn
i urzadzen oraz powierzenie ich Wykonawcy, o ile umowa tak stanowi;
przekazanie Wykonawcy w uzytkowanie lub wspoétuzytkowanie pomieszczen
magazynowych, sktadowisk, itp. odptatnie lub nieodptatnie wedlug zasad okreslonych w
umowie, jezeli tak stanowi umowa;
zapewnienie specjalistycznego kierownictwa montazu dla dostarczonych przez siebie
maszyn i urzadzen;
zapewnienie nadzoru autorskiego oraz nadzoru Inwestorskiego oraz powiadomienie
Wykonawcy o zakresie umocowania odpowiednich Inspektorow;
koordynowanie wykonania robét (w razie, gdy na budowie dziata wiecej niz jeden
Wykonawca, a Zamawiajgcy nie ustanowit jednego z nich koordynatorem robét);
odbiér przedmiotu umowy lub przejecie wykonanych robo6t od Wykonawcow, jak tez
spowodowanie sprawdzenia ilosci i jakosci robot podlegajgcych zakryciu;
zapfata wynagrodzenia za wykonane roboty;
wyznaczenia Inzyniera Kontraktu, ktérego uprawnienia i obowigzki okreslono w ust. 3
niniejszego paragrafu, przez podanie jego imienia i nazwiska.

Do obowigzkow Wykonawcy umowy, ktorej przedmiotem jest realizacja inwestycji w

zakresie _nowego budownictwa mieszkaniowego oraz modernizacii, przebudowy,
rozbudowy lub remontu budynkdéw mieszkalnych lub uzytkowych nalezy wykonanie
przedmiotu umowy oraz usuniecie wszelkich usterek z nalezytg starannoscig i pilnoscia,
zgodnie z postanowieniami umowy. W szczegdélnosci winien on:
a) przejac front robot i przygotowac sie do realizacji przedmiotu umowy, w tym:
- wyposazyc¢ zaplecza budowy we wszelkie przedmioty jakiejkolwiek natury, ktore sa
niezbedne dla lub podczas wykonywania robat;
- wykonywa¢é roboty tymczasowe, ktére moga by¢ potrzebne podczas wykonywania
robét podstawowych;
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b)

c)

d)

f)
9)

- doprowadzi¢ na swéj koszt niezbedne media (woda, energia elektryczna, energia
cieplna, itp.) oraz pokry¢ koszty ich poboru;

- dokona¢ niezbednych zajeé¢ drog, chodnikow, itp. na wiasny koszt po uzyskaniu
stosownych zezwolen;

- oznaczy¢ teren budowy lub inne miejsca, na ktérych, pod ktérymi lub przez ktére
majg by¢ prowadzone roboty podstawowe lub tymczasowe oraz wszelkie inne
tereny i miejsca udostepnione przez Zamawiajgcego jako miejsca pracy, ktére
moga by¢ wymienione jako stanowigce czes¢ placu budowy;

- zapewni¢ petng ochrone i zabezpieczenie terenu budowy;

- sktadowac i konserwowac urzgdzenia dostarczone przez Zamawiajgcego na teren
budowy.

utrzymaé wykonane roboty w dobrym stanie. Z nalezytg troska i pilnoscig nalezy

zapewni¢ wykwalifikowang kadre robotniczg wraz z nadzorem, materiaty, urzadzenia

budowy i wszystkie inne rzeczy, zaréwno o charakterze tymczasowym jak i finalnym,
niezbedne dla wykonania i utrzymania robét w stopniu, w jakim wymaga tego jakosc¢
robot;

przestrzega¢ przepisow prawa budowlanego, bezpieczenstwa i higieny pracy,

bezpieczenstwa przeciwpozarowego, itp. oraz umozliwi¢ wstep na teren budowy

pracownikom organéw panstwowych, celem dokonywania kontroli i udziela¢ im

danych i informacji wymaganych przepisami;

podjg¢ wszelkie kroki dla ochrony srodowiska na placu budowy i poza nim oraz

unikniecia szkdd lub nadmiernej ucigzliwosci dla osob i débr publicznych lub innych

skutkow wynikajgcych z jego sposobu dziatania;

opracowac program realizacji robot;

zapewni¢ na czas trwania roboét niezbedne kierownictwo robdét i utrzymywac je tak

dtugo, jak tego wymaga wykonanie zakresu umownego robot;

zatrudni¢ na budowie, przy budowie i utrzymaniu robét, zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami, zwtaszcza z zakresu przepiséw o zatrudnieniu oraz ubezpieczeniu

spotecznym taki nadzér techniczny, ktory jest kompletny do zapewnienia nadzoru

wykonywanych robét we wszystkich branzach, wykwalifikowanych, przyuczonych i

niewykwalifikowanych robotnikow, jacy sg niezbedni do odpowiedniego i

terminowego wykonania i utrzymania robot;

prawidtowo usytuowaé roboty w stosunku do punktow linii i pozioméw odniesienia,

wynikajgcych z dokumentacji lub wskazéwek Zamawiajgcego;

ubezpieczy¢ roboty przeciw wszelkim stratom lub szkodom spowodowanym przez

jakiekolwiek przyczyny;

utrzymaé teren budowy w stanie wolnym od przeszkdéd oraz usuwaé zbedne

materiaty, odpadki, $mieci, urzgdzenia prowizoryczne, itp.;

po zakonczeniu rob6t usungc poza teren budowy wszelkie urzgdzenia tymczasowe,

zaplecze, itp. oraz pozostawi¢ caty teren budowy i robot czysty i nadajacy sie do

uzytkowania;

udziela¢ Zamawiajgcemu informacji o personelu nadzorujgcym budowe, ilosci

zatrudnionych robotnikéw oraz informacji o sprzecie;

m) informowa¢ Zamawiajgcego o sposobie prowadzenia jakosciowych préb materiatow,

p)
q)

)
s)
Y
u)

v)

konstrukcji, maszyn i urzgdzen uzywanych na budowie;

zawiadamia¢ Zamawiajgcego o wykonaniu robot zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu;

na zgdanie Zamawiajgcego przerwac roboty na budowie, a jezeli zgtoszona zostanie
taka potrzeba, zabezpieczy¢ wykonane roboty przed ich zniszczeniem;

natychmiast zgtasza¢ koniecznos$¢ wykonania rob6t dodatkowych;

dokonywa¢ co najmniej raz w miesigcu obmiaru wykonywanych robdt i
udokumentowac ten fakt w ksiedze obmiaru;

realizowac roboty w kolejnosci i terminach wynikajgcych z harmonogramu robot;
zawiadamia¢ Zamawiajgcego o wadach dokumentacji projektowej i wadach
jakosciowych materiatdw, konstrukcji maszyn i urzgdzen stanowigcych przedmiot
dostaw Zamawiajgcego;

przeprowadzi¢ rozruch, jezeli strony nie uméwity sie inaczej;

przekaza¢ Zamawiajgcemu przedmiot umowy po uprzednim sprawdzeniu
poprawnosci jego wykonania;

usung¢ niezwiocznie ujawnione usterki;
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3.

w) wykona¢ na swoj koszt odkrywki elementéw robot budzgcych watpliwosci w celu
sprawdzenia jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robdt nie zostato
zgtoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem, a takze dokonac¢ prob niszczgcych
wykonanych robot (odkucia, wycinki, itp.);

X) zapewni¢ specjalistyczne kierownictwo montazu dla dostarczonych przez siebie
maszyn i urzadzen.

C. Do podstawowych zadah Wykonawcy umow, ktérych przedmiotem jest

wykonywanie nadzoru Inwestorskiego nalezy:

a) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami i obowigzujgcymi
Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej;

b) sprawdzanie jakosci wykonywanych robot, oraz wbudowanych wyrobdw,
a W szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw  wadliwych i
niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;

c) sprawdzanie i odbiér robot budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych,
uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzagdzen technicznych
i przewodow kominowych;

d) przygotowanie i udzial w czynnosciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych
i przekazanie ich do uzytkowania;

e) potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad;

f) biezace kontrolowanie wpiséw dokonywanych w dzienniku budowy;

g) kontrolowanie rozliczen budowy, jezeli tak stanowig postanowienia umowy;

h) niezwloczne zawiadomienie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robot
dodatkowych nie przewidzianych umowg zawartg z wykonawcg robo6t budowlanych;

i) podejmowanie decyzji o robotach, ktdérych wykonanie jest konieczne (w tym robét
dodatkowych) w zakresie rzeczowym i o wartosci okreslonej przez Zamawiajgcego w
umowie;

i) zadanie wykonania na koszt Wykonawcy odkrywki elementéw robdt budzgcych
watpliwosci w celu sprawdzenia jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robét
nie zostato zgtoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem, tgcznie z dokonaniem
préb niszczgcych wykonanych robét (odkucia, wycinki, itp.).

Do podstawowych zadan Inzyniera Kontraktu nalezy:

a) reprezentowanie Zamawiajgcego wobec wszystkich oséb uczestniczacych w
realizacji inwestyciji;

b) podejmowanie decyzji, wydawanie zgody lub przedstawianie opinii w imieniu
Zamawiajgcego;

c) koordynowanie wszelkich dziatan, zwigzanych z realizacjg inwestycji;

d) uczestnictwo w odbiorach;

e) okre$lenie wartosci tam, gdzie kontrakt przewiduje takie dziatanie ze strony
Zamawiajgcego;

f) Inzynier Kontraktu moze czasowo przekazaé swoje obowigzki i uprawnienia
Inspektorowi Nadzoru. Kazde dane lub cofniete upowaznienie musi by¢ sporzgdzone
na pismie i stanie sie obowigzujgce z chwilg, gdy jego kopie zostang dostarczone
Wykonawcy.

Inzynier Kontraktu jest przedstawicielem Zamawiajgcego, dziatajgcym w jego imieniu i na
jego rzecz przy realizacji umowy. Inzynier Kontraktu przy wydawaniu swych decyzji, opinii,
kieruje sie zasadami obiektywizmu, biorgc pod uwage wszystkie okolicznoéci dla jak
najlepszej realizacji kontraktu. llekro¢ w niniejszych warunkach lub umowie jest mowa o
tym, ze dla dokonania czynnosci wymagana jest zgoda Zamawiajgcego, rozumie sie przez
to uzyskanie zgody Inzynier Kontraktu. Nie dotyczy to jednak zawierania umoéw lub
dokonywania w nich zmian.
§10.
Podzlecanie robét.

Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z podwykonawcg wymagana
jest pisemna zgoda Zamawiajgcego pod rygorem odstgpienia od umowy z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy. Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu
projekt umowy z kazdym z podwykonawcéw. Po podpisaniu umow z podwykonawcami
Wykonawca, pod rygorem odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie
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10.

11.

Wykonawcy, zobowigzany jest dostarczy¢ potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawartych umow.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce projektu
umowy z podwykonawcg wraz z czescig dokumentacji dotyczgcej wykonania robot
okreslonych w projekcie umowy, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezeh, uwazac sie
bedzie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego zobowigzany jest dostarczy¢ dodatkowych
informacji o podwykonawcach.

Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg wymagana jest zgoda
Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Umowy, o ktérych wyzej mowa, muszg by¢ zawarte w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Wybor lub zmiana podwykonawcy, wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem
odstgpienia od umowy.

W przypadku realizacji rob6t z udziatem uzgodnionych podwykonawcéw, Wykonawca
zobowigzany bedzie do faktury dostarczy¢ zestawienie naleznosci za wykonane roboty na
rzecz podwykonawcow zawierajgce:

1) nazwe podwykonawcoéw;

2) zakres prac zrealizowanych przez podwykonawcoéw;

3) kwote naleznosci przypadajgca z faktury na poszczegdlnych podwykonawcow;

4) nr rachunku bankowego podwykonawcow.

Zestawienie naleznosci, o ktérym mowa wyzej, winno by¢ podpisane przez poszczegolnych
podwykonawcéw, Wykonawce oraz potwierdzone przez Inspektora nadzoru Inwestorskiego.
Kopie faktur podwykonawcow wystawionych na Wykonawce za zakres prac podlegajacy
zaptacie Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu.

O ile w umowie nie postanowiono inaczej, za zakres prac zrealizowanych przez
uzgodnionych podwykonawcéw Zamawiajgcy dokonuje ptatnosci bezposrednio na rachunki
bankowe podwykonawcéw wskazane w zatgczniku do faktury. Zaptata na rachunek
podwykonawcy jest réwnoznaczna z zaptatg na rzecz Wykonawcy.

Zlecenie wykonania czesci robot podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcow i jego pracownikédw w takim samym
stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia i zaniedbania Wykonawcy.

§11.
Opodznienie robot.

Wykonawca winien uprzedzi¢ pisemnie Zamawiajgcego o kazdej grozbie opoznienia robot
spowodowanej niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem obowigzkow Zamawiajgcego.
Jezeli takie opdznienie, w stosunku do przyjetego harmonogramu realizacji inwestycji
nastgpi, Wykonawca winien powiadomi¢ pisemnie Zamawiajgcego o przyczynach i skutkach
opOznienia oraz o czasie, o jaki termin wykonania robét moze ulec przesunigeciu.
Niewykonanie tych obowigzkéw pozbawia Wykonawce prawa powotywania sie na winge
Zamawiajgcego w opdznieniu wykonania robot.
Jezeli, w stosunku do harmonogramu, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy nastgpi
opoznienie w wykonaniu przedmiotu umowy lub jego czesci, Zamawiajgcy moze przerwaé
wykonywanie prac przez Wykonawce i odstgpi¢ od umowy w cato$ci lub w odniesieniu do
czesci robét oraz zlecic¢ realizacje niewykonanych prac osobie trzeciej, na koszt i ryzyko
Wykonawcy. Koszt ten zostanie potrgcony z wynagrodzenia Wykonawcy lub z
zabezpieczenia nalezytego wykonania, wniesionego przez Wykonawce.
W przypadku opisanym w ust.2 Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialnosci, jak
rowniez nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczen z tytutu odstgpienia od umowy w
stosunku do Zamawiajgcego.
W przypadku przerwania robot i odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego, okreslonym
w niniejszym paragrafie, dokonuje on odbioru wykonanych robét i na tej podstawie rozlicza
wynagrodzenie Wykonawcy, wyznaczajgc jednoczesnie termin na opréznienie placu
budowy z osdb, maszyn, urzgdzen i tych materiatbw Wykonawcy, ktére Zamawiajgcy uzna
za zbedne.
§12.
Zabezpieczenie drog i mostow i tras dojazdu.
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. Wykonawca okreslony w § 9 ust. 2 lit. B. winien zastosowa¢ wszelkie niezbedne srodki,
celem zabezpieczenia drog i mostow tgczgcych lub prowadzacych na plac budowy przed
uszkodzeniem spowodowanym przez ruch zwigzany z dziatalnoscig Wykonawcy Ilub
podwykonawcéw. Wykonawca nadto winien odpowiednio dobiera¢ trasy, wybieraé i uzywac
wiasciwe pojazdy tak, aby ruch zwigzany z transportem materiatdw, urzgdzen, sprzetu
Wykonawcy lub podwykonawcéw nie naruszat (lub ograniczat naruszenie do niezbednego
minimum) konstrukcji budynkéw, budowli i innych obiektéw potozonych przy tych trasach
oraz przepisdw o ochronie srodowiska.

. W przypadku powstania roszczen, zwigzanych z naruszeniem powyzszego, Wykonawca
zobowigzany jest do ich zaspokojenia.

§ 13.
Wspoétdziatanie stron.

Zamawiajacy i Wykonawca robét sg obcigzeni, kazdy w swoim zakresie, obowigzkami
wynikajagcymi z przepisdbw okre$lajgcych czynnosci geodezyjne, obowigzujgce w
budownictwie.

Zamawiajacy i Wykonawca sg obowigzani wspétdziata¢ przy zawieraniu i wykonywaniu
umowy W celu terminowego, najlepszego i najoszczedniejszego wykonania przedmiotu
umowy.

. Wykonawca jest obowigzany wspétdziatat z Zamawiajgcym w sprawach zwigzanych
z wykonaniem czynnosci wymaganych prawem budowlanym, niezbednych do oddania do
uzytku obiektu budowlanego.

. W razie powstania przeszkdéd w wykonaniu robét kazda ze stron, w ramach swoich
obowigzkow, jest obowigzana do usuniecia tych przeszkdéd pod rygorem pokrycia szkdd,
doznanych z tego powodu przez drugg strone.

§ 14.
Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa dostarczona Wykonawcy powinna by¢ zaopatrzona w pisemne
oswiadczenie Zamawiajgcego, ze jest ona kompletna dla obiektu i celu, ktbremu ma stuzyé.
Oswiadczenie to moze byC zastgpione oswiadczeniem Projektanta lub Jednostki
Projektowania, poswiadczonym przez Zamawiajgcego. Jezeli strony ustality w umowie, ze
dokumentacja bedzie dostarczana czesciami, oswiadczenie takie powinno by¢ dotgczone do
czesci dostarczonej jako ostatniej w kolejnosci. Zamawiajacy wywigzuje sie z obowigzku
dostarczenia Wykonawcy dokumentacji projektowej z chwilg doreczenia oswiadczenia o jej
kompletnosci wraz z wykazem czesci dokumentaciji.

W wypadku, kiedy zgodnie z umowg Wykonawca zobowigze sie dostarczy¢ dokumentacje
projektowg, do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zawarcie umowy z Projektantem Iub
jednostkg Projektowania wedtug zasad okreslonych w Ogélnych Warunkach Uméw o Prace
Projektowe oraz przedstawienie dokumentacji (wraz z oswiadczeniem o jej kompletnosci)
Zamawiajgcemu. Zamawiajgcy po przyjeciu dokumentacji dokonuje na niej swojego akceptu
i zwraca jg Wykonawcy jako podstawe realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca jest obowigzany niezwtocznie zawiadomi¢ na pisSmie Zamawiajgcego o
koniecznosci wykonania robét budowlanych nie objetych dokumentacjg projektows, jak
rowniez o wadach i brakach tejze dokumentacji zauwazonych po jej otrzymaniu oraz
stwierdzonych w czasie wykonania robét pod rygorem utraty jakichkolwiek ewentualnych
roszczen z tego tytutu w stosunku do Zamawiajgcego.

§ 15.
Roboty dodatkowe.

KoniecznoS¢ wykonania robot nie objetych dokumentacjg projektowg oraz robot
dodatkowych i zamiennych winna by¢ odnotowana przez Wykonawce w dzienniku budowy.
Inspektor Nadzoru lub Inzynier Kontraktu winni wraz z Wykonawcg sporzadzi¢ na te
okolicznos¢ odpowiedni protokét koniecznosci.

Roboty dodatkowe, ktorych koniecznos¢ wykonania potwierdzona przez Zamawiajgcego
wystgpi w toku realizacji umowy, a ktérych zakres nie przekracza 50 % wartoSci
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realizowanego zamoédwienia, Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ na dodatkowe
zamowienie Zamawiajgcego w trybie zamowienia z wolnej reki, okreslonego w Prawie
zamowien publicznych, jezeli wolg Zamawiajgcego bedzie powierzenie tych prac
Wykonawcy.

. Zamawiajgcy jest zobowigzany dostarczy¢ Wykonawcy, w terminie 30 dni od otrzymania
zawiadomienia, niezbedne projekty lub rysunki, a w przypadku robd6t dodatkowych
odpowiedni aneks do umowy lub projekt umowy na wykonanie tych robot. Wykonawca nie
moze zgda¢ od Zamawiajgcego podwyzszenia wynagrodzenia, jezeli wykonat prace
dodatkowe bez uzyskania jego zgody na wykonanie tych prac.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego mogg by¢é wykonane tylko roboty, ktérych
natychmiastowe wykonanie jest niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznosc
zapobiezenia awarii. Podstawg podjecia takich roboét jest sporzgdzony przez Wykonawce
protokot koniecznosci przedstawiony Zamawiajgcemu po dokonaniu odpowiedniego wpisu
do dziennika budowy. Zamawiajgcy pokrywa wartos¢ tych robot, jezeli koniecznos¢ ich
wykonania nie powstata z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca.

. Zamawiajgcy moze od umowy odstgpic¢, jezeli ma nastgpi¢ znaczne podwyzszenie kosztow
realizowanej inwestycji w zwigzku z koniecznoscig wykonania robdt dodatkowych (za
,Znaczne” podwyzszenie kosztow uwaza sie takie podwyzszenie, ktére w ocenie
Zamawiajagcego powoduje brak uzasadnienia ekonomicznego kontynuacji umowy lub
Zamawiajgcy nie posiada zabezpieczonych srodkow finansowych w wymaganej wysokosci).
Powinien jednak uczyni¢ to niezwtocznie, tj. nie pézniej niz w ciggu 30 dni od daty ustalenia
wartosci robot dodatkowych i zaptacié Wykonawcy odpowiednig do wykonania czesé
wynagrodzenia. Takie odstgpienie od umowy nie rodzi skutku w postaci obowigzku zaptaty
kary umownej z tytutu odstgpienia od umowy.

§ 16.
Realizacja budowy

. Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ przedmiot umowy z materiatdw wlasnych, chyba, ze

umowa stanowi inaczej. Materiaty i urzadzenia powinny odpowiadaé co do jakosci

wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonymi w

przepisach Prawa Budowlanego.

Strony wspotdziatajgce na terenie budowy w realizacji inwestycji za odrebnym

wynagrodzeniem mogg swiadczy¢ sobie ustugi niezbedne dla sprawnego ich przebiegu.

W ramach umowy Wykonawca robét budowlanych moze podjg¢ sie dodatkowo wykonania:

1) prac przygotowawczych w zakresie pozyskania lokalizacji inwestyciji;

2) opracowania (w tym polecenie wykonania) dokumentacji projektowej;

3) uzyskania pozwolenia na budowe;

4) realizacji dostaw Zamawiajgcego;

5) przeprowadzenia rozruchu technologicznego;

6) przeprowadzenia wstepnej eksploatacji wraz ze szkoleniem zatogi obstugujgcej nowg
inwestycje;

7) przekazania przedmiotu umowy Zamawiajgcemu;

8) innych czynnosci zwigzanych z budowsa.

Zakres prac, o ktérych mowa w ust. 3, okresla umowa.

§17.
Roboty wykonywane w czynnym obiekcie

Przy wykonywaniu robot w czynnym obiekcie Wykonawca zapewnia urzgdzenia ochronne i
zabezpieczajgce w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, jak rowniez ochrone swojego
mienia i ochrone przeciwpozarows.

Jezeli urzgdzenia ochronne i zabezpieczajgce wymagajg wykonania robdt, strony mogag
uzgodnié¢, ze roboty te Wykonawca zrealizuje za odrebnym wynagrodzeniem.

Przy wykonywaniu robét w czynnym obiekcie Zamawiajgcy koordynuje prowadzong przez
siebie dziatalnos¢ z robotami budowlanymi.

§ 18.
Specjalne kierownictwo robét
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Jezeli umowa zawarta z Wykonawca obejmuje montaz skomplikowanych maszyn i urzadzen, to
warunki dostaw tych maszyn i urzadzen winny przewidywac¢ dla tego montazu specjalne
kierownictwo robot.

© N

10.

11.

12.

§ 19.
Roboty zanikajgce

Kierownik robdét (budowy) wpisuje do dziennika budowy termin wykonania robot
zanikajgcych oraz robot ulegajacych zakryciu, z wyprzedzeniem umozliwiajgcym ich
sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru. Przystgpienie do sprawdzenia powinno nastgpic nie
pozniej niz w ciggu 3 dni roboczych od dnia dokonania potwierdzenia wpisu w dzienniku
budowy przez Inspektora Nadzoru.
Wykonanie robét, o ktérych mowa w ust. 1, stwierdza sie wpisem do dziennika budowy lub
protokolarnie, jezeli wymagajg tego warunki techniczne wykonania i odbioru robét lub inne
przepisy techniczno - budowlane.
Czynnosciom okreslonym w ust. 1 i 2 podlegajg réwniez roboty konstrukcyjno - montazowe,
jezeli warunki techniczne wykonania i odbioru robdt przewidujg ich odbior techniczny
(miedzyoperacyjny).
§ 20.
Ubezpieczenia

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za realizowang przez niego czes¢ inwestycji oraz

materiaty i urzgdzenia mu powierzone, od chwili przejecia terenu budowy, az do dnia jego

przekazania protokétem zdawczo - odbiorczym Zamawiajgcemu.

Celem wytgczenia odpowiedzialnosci materialnej Zamawiajgcego lub Wykonawcy z tytutu

strat powstatych w 2zwigzku z zaistnieniem okreslonych zdarzeh losowych i

odpowiedzialnosci cywilnej w czasie realizacji robdét, Wykonawca winien zawrzec

odpowiednie umowy ubezpieczenia. Rodzaje ubezpieczen oraz sumy ubezpieczenia

okresla umowa.

Ubezpieczeniu w zakresie utraty i uszkodzenia z tytutu wszelkich ryzyk, podlegajg

w szczegolnosci:

1) roboty objete umowg, materiaty przeznaczone do wbudowania - do petnego kosztu
odtworzenia;

2) urzadzenia i sprzet Wykonawcy oraz inne przedmioty niezbedne na placu budowy - do
warto$ci zapewniajgcej zastgpienie ich na placu budowy;

3) dokumenty, bez wzgledu na rodzaj nosnika, na jakim byly utrwalone.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmowa¢ winna réwniez odpowiedzialnos¢ cywilng

Wykonawcy, jego pracownikéw i oséb z nim wspotpracujgcych z tytutu niewykonania lub

nienalezytego wykonania zobowigzania.

. Wykonawca obowigzany jest do zawarcia umoéw ubezpieczenia od odpowiedzialnosci

cywilnej i nastepstw nieszczes$liwych wypadkow dotyczgce pracownikéw i osob trzecich,
powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw oraz w
zakresie strat i szkod wynikajgcych z nienalezytego wykonania umowy.

Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca.

Ubezpieczenie winno by¢ zawarte na okres obejmujgcy czas wykonywania umowy.

Polisy ubezpieczeniowe wraz z ogolnymi warunkami ubezpieczen, ktore winien uzyskac
Wykonawca, przedstawia Zamawiajgcemu do akceptacji najpdzniej na 3 dni przed dniem
przekazania terenu budowy. Na kazde Zzgdanie Inzyniera Kontraktu, Wykonawca winien
okazac dowody optaconych skfadek.

Wykonawca obowigzany jest powiadomi¢ firme ubezpieczeniowg o zmianach w
charakterze, zasiegu wykonywanych prac i zapewni¢ dostosowanie ubezpieczeh przez caty
czas, stosownie do warunkow kontraktu.

Bez zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze wprowadzi¢ zadnych zmian w umowie
ubezpieczenia.

Jezeli Wykonawca uchybi obowigzkowi zawarcia i utrzymania w mocy ubezpieczen, o
ktérych mowa w ust. 2, 3, 4, 5 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy upowazniony jest do
zawarcia i utrzymania w mocy takich ubezpieczen oraz optacania skfadek, dokonujac
nastepnie potrgcenia wydatkowanych kwot 2z jakiejkolwiek naleznosci Wykonawcy
przypadajgcej od Zamawiajgcego.

Jezeli zawarcie umowy ubezpieczenia, o ktorej mowa w ust. 3 pkt 3 lub w ust. 4, nie jest
mozliwe w chwili zawarcia umowy z powodu braku ubezpieczyciela w tym zakresie,
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Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia takiej umowy niezwtocznie po zaistnieniu takiej
mozliwosci. W przypadku uchylenia sie od tego obowigzku majg zastosowanie zasady
opisany w ust. 11.
Wszelkie kwoty nie pokryte ubezpieczeniem lub nie odzyskane od instytucji ubezpieczajgcej
beda obcigzaty Wykonawce.
§ 21.
Wykopaliska

. Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe starozytnosci oraz

inne przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym, wykryte lub znalezione na
placu budowy, pozostajg wtasnoscig Skarbu Panstwa.

Wykonawca robét budowlanych obowigzany jest poczyni¢ niezbedne kroki, aby
zabezpieczyé przedmioty wyszczegdlnione w ust. 1 przed zabraniem lub zniszczeniem
przez jego pracownikow i inne osoby, oraz winien zawiadomié niezwiocznie wtasciwy organ
panstwowy i Inzyniera Kontraktu o dokonanych odkryciach oraz wykonac ich polecenia
odnosnie wtasciwego zabezpieczenia.

Jezeli w wyniku polecen, o ktorych mowa powyzej, Wykonawca poniesie koszty oraz
wystgpi opdéznienie w wykonaniu robot, Zamawiajgcy w porozumieniu z Wykonawcg ustala:
1) przedtuzenie terminu wykonania robot;

2) wysokosc¢ kwoty, o jakg nalezy zwiekszy¢ cene umowna.

§ 22.
Odbiér

Przedmiotem odbioru jest przedmiot umowy lub jego czesé, o ile umowa to przewiduje.
Odbiér ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu ustalonego w
umowie, po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.

Odbior moze byé potgczony z przekazaniem uzytkownikowi przez Zamawiajgcego
przedmiotu odbioru do eksploatacji.
§ 23.
Przygotowanie odbioru i wyznaczenie terminu odbioru

Wykonawca przeprowadza préby, sprawdzenia lub rozruchy przed odbiorem przewidzianym
w przepisach lub w umowie. O terminach ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy, nie pdzniej niz na 7 dni roboczych przed
terminem wyznaczonym do dokonania préb, sprawdzen lub rozruchow.

Zakonhczenie wszystkich robét i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych
préb i sprawdzen, kierownik budowy stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy.
Potwierdzenie zgodnosci wpisu ze stanem faktycznym dokonuje Inspektor Nadzoru.
O osiggnieciu gotowosci do odbioru Wykonawca zawiadamia Inzyniera Kontraktu.

Jezeli umowa nie okresla innych termindw, Inzynier Kontraktu wyznacza date i rozpoczyna
odbiér w ciggu 10 dni od daty otrzymania zawiadomienia o osiggnieciu gotowosci do
odbioru. O wyznaczeniu terminu odbioru Inzynier Kontraktu zawiadamia uczestnikow
odbioru. Szczegodtowe zasady odbioru a w szczegdlnosci harmonogram, czas trwania i inne
terminy okresla umowa.

Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ podwykonawcow, przy pomocy ktorych wykonat
przedmiot odbioru, o wyznaczonym terminie odbioru.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Inzynierowi Kontraktu
dokumentdéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegolnosci dziennika budowy, zaswiadczenh wtasciwych jednostek i organéw, protokotow
technicznych odbioréw miedzyoperacyjnych, niezbednych $wiadectw kontroli jakosci oraz
dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy.

§ 24.
Czynnosci odbioru

Odbioru dokonuje Komisja Odbiorowa powotana przez Zamawiajgcego przy wspotudziale
Inzyniera Kontraktu. Wykonawca i Zamawiajgcy moga, na swoj koszt, korzysta¢ z opinii
rzeczoznawcow.

W czynnosciach odbioru uczestnicza:
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1) kierownik budowy;

2) kierownik robot;

3) Inspektor Nadzoru;

4) Projektant;

5) przedstawiciele uzytkownika;

6) przedstawiciele jednostek, ktorych udziat nakazujg odrebne przepisy.

3. Jezeli w toku odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot nie osiggnat gotowosci do odbioru
z powodu nie zakohczenia robét lub nie przeprowadzenia wszystkich préb, Zamawiajgcy
moze odmowic odbioru.

§ 25.
Wady wykonania

Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady:

1) nadajace sie do usuniecia - Zamawiajgcy moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad, a
wyznaczenie terminu odbioru zostanie dokonane ponownie w trybie przewidzianym w § 23
ust. 3;

2) nie nadajgce sie do usuniecia - Zamawiajgcy wykonuje uprawnienia okreslone w § 32 ust. 1.

§ 26.
Roboty dodatkowe w toku odbioru

Jezeli w toku czynnosci odbioru wystgpi konieczno$s¢ wykonania robét dodatkowych w
przedmiocie odbioru, warunkujgcych jego uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajagcy moze zleci¢ Wykonawcy realizacje tych robét na podstawie odrebnej umowy, na
zasadach okreslonych w § 15 ust. 2.
§ 27.
Instrukcje uzytkowania

1. Wykonawca najpdzniej w dniu zakonhczenia odbioru, jest obowigzany doreczyé
Zamawiajgcemu instrukcje uzytkowania i konserwacji maszyn i urzadzen dostarczonych
przez Wykonawce a takze wszelkie atesty, certyfikaty i inne dokumenty zwigzane z
uzytkowaniem tych maszyn i urzgdzen.

2. Jezeli Wykonawca nie dostarczyt dokumentéw w wyzej okreslonym terminie, odpowiada za
szkody wynikte w nastepstwie niewtasciwego uzytkowania i konserwacji obiektu lub maszyn
i urzadzen.

§ 28.
Protokét odbioru

1. Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt, ktéry powinien zawiera¢ w szczegolnosci:
1) okreslenie przedmiotu odbioru;
2) miejsce sporzgdzenia protokotu;
3) date rozpoczecia i zakonczenia czynnosci odbioru;
4) oznaczenie 0sOb uczestniczacych w odbiorze z podaniem charakteru, w jakim
uczestniczyty;
5) wykaz dokumentéw przekazywanych przez Wykonawce Zamawiajgcemu w trakcie
odbioru;
6) spis ujawnionych wad;
7) decyzje o przyjeciu lub odmowie przyjecia przedmiotu umowy;
8) oswiadczenia i wyjasnienia osob uczestniczgcych w odbiorze;
9) podpisy uczestnikéw odbioru.

2. Odmowa podpisania protokdtu przez ktéregokolwiek 2z uczestnikéw odbioru jest
odnotowywana w protokole. Mimo braku podpisu czynnosci zwigzane z odbiorem uwaza sie
za skutecznie dokonane,

3. Protokdt odbioru sporzgdza sie co najmniej w dwoéch egzemplarzach, po jednym dla
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Zamawiajacy dorecza Wykonawcy sporzgdzony protokét w
dniu zakohczenia odbioru.

4. Wykonawca jest zobowigzany przekazaé podwykonawcy, w terminie 7 dni od daty
dokonania odbioru, wyciag z protokotu, w czesci dotyczgcej podwykonawcy.

§ 29.
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Komisja Odbiorowa

1. Jezeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru Wykonawca nie wezmie udziatu
w odbiorze, Zamawiajgcy dokona odbioru przez powotang do tego komisje w dniu
przewidzianym do odbioru. Protokét sporzgdzony z takiego odbioru jest réwnoznaczny z
protokotem odbioru opisanym w § 28.

2. Koszty zwigzane z uczestnictwem komisji w odbiorze obcigzajg Wykonawce i zostang
potrgcone z jego wynagrodzenia.

3. Brak udziatu w odbiorze innych, niz Wykonawca, uczestnikéw odbioru nie wstrzymuje
wykonania odbioru, chyba, ze odpowiednie przepisy stanowig inaczej.

§ 30.
Zabezpieczenie obiektu

Po dokonaniu odbioru obowigzek ochrony obiektu i jego wlasciwego zabezpieczenia przechodzi
na Zamawiajgcego.
§ 31.
Odpowiedzialnosé¢ z tytutu rekojmi

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego za wady zmniejszajgce wartos¢
przedmiotu umowy. Taka sama odpowiedzialnos¢ obcigza Wykonawce w przypadku, gdy w
przedmiocie umowy wystgpig wady powodujgce ograniczenie w realizacji celow, dla ktérych
przedmiot umowy miat by¢ przeznaczony.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy
istniejgce w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze,
lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie w chwili odbioru.

3. Wykonawca moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady fizyczne
przedmiotu umowy, ktére powstaly wskutek wad istniejgcych w dostarczonych przez
Zamawiajgcego maszynach, urzgdzeniach, konstrukcjach lub materiatach albo wskutek
wykonania inwestycji wedlug wskazéwek Zamawiajgcego, a w szczegodlnosci dostarczonej
przez niego dokumentacji projektowej. Uwolnienie sie od odpowiedzialnosci nastepuje,
jezeli Wykonawca uprzedzit Zamawiajgcego o grozgcym niebezpieczehstwie z tytutu
ujawnionych wad, albo, jezeli mimo dofozenia nalezytej starannosci nie mogt stwierdzic¢
niewlasciwosci otrzymanych wskazéwek, a takze wad dostarczonych przez Zamawiajgcego
dokumentaciji projektowej, maszyn, urzgdzen, konstrukcji lub materiatow.

4. Wykonawca nie moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady, powstate
wskutek wad rozwigzan projektowych, ktérych wprowadzenia zazgdat oraz za wady
obiektow, powstate wskutek dostarczonego przez siebie projektu.

§ 32.
Uprawnienia z tytutu rekojmi

1. W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru lub w okresie rekojmi, wad nie nadajgcych
sie do usuniecia lub wad, co do ktérych z okolicznosci wynika, ze wykonawca nie zdota ich
usung¢ w czasie odpowiednim, Zamawiajgcy moze:

1) jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy, zgodnie z jego
przeznaczeniem - obnizy¢ wynagrodzenie za ten przedmiot, odpowiednio do utracone;j
wartosci uzytkowej, estetycznej, technicznej, ekologicznej, ekonomicznej, itp.;

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy, zgodnie z jego

przeznaczeniem:

a) odstgpi¢ od umowy, zawiadamiajgc o tym wiasciwe organy nadzoru i inspekgciji,
zgdac zwrotu zaptaconego juz wynagrodzenia i naprawienia szkody, albo

b) zadac bezptatnego wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujgc prawo
domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkody, wyniktej z opdznienia.

2. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem co do stwierdzonych przy odbiorze
wad, nadajgcych sie do usuniecia lub stwierdzenia takich wad w okresie rekojmi,
Zamawiajgcy moze:

1) zadac usuniecia wad, wyznaczajgc Wykonawcy odpowiedni termin, a w przypadku jego
nie dotrzymania usung¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy;

2) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci.
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W przypadku wykrycia wad w okresie rekojmi i skorzystania Zamawiajgcego z uprawnienia
do obnizenia wynagrodzenia, zostanie to zrealizowane w pierwszym rzedzie poprzez
potragcenie z zabezpieczenia. O ile nie bedzie to mozliwe, Zamawiajgcy wezwie Wykonawce
do zapfaty, ktéra winna by¢é dokonana nie pdozniej niz w terminie 14 dni od otrzymania
wezwania, chyba, ze w wezwaniu okreslono inny termin.

§ 33.
Stwierdzenie istnienia wad

O wykryciu wady Zamawiajgcy jest obowigzany zawiadomi¢ na pismie Wykonawce, w
terminie miesigca od daty jej ujawnienia.

Istnienie wady powinno by¢ potwierdzone protokétem. O dacie i miejscu ogledzin, majgcych
na celu okreslenie rodzaju i rozmiaru wad, Zamawiajgcy zawiadamia Wykonawce pisemnie
na 3 dni przed dokonaniem ogledzin. Zamawiajgcy wyznacza termin na usuniecie wad,
uwzgledniajgc mozliwosci techniczno - organizacyjne Wykonawcy, przy czym termin ten nie
powinien by¢ dtuzszy niz miesigc.

Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi wady robot w toku ich wykonywania, moze wezwac
Wykonawce do wusuniecia tych wad oraz przyczyn powodujgcych ich powstanie,
wyznaczajgc w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie terminu
Zamawiajgcy moze usung¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszt usuniecia wad oraz
skutki opdznienia terminu zakonczenia wykonania umowy obcigzajg Wykonawce.

§ 34.
Usuniecie wad

Strony mogg uzgodni¢, ze wady usunie Zamawiajgacy na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Dokonywanie w tym zakresie uzgodnien nie dotyczy jednak sytuacji, gdy Zamawiajgcemu
przystuguje uprawnienie usuniecia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy wskutek nie usuniecia
przez Wykonawce wad w wyznaczonym terminie.

Usunigcie wad winno by¢ potwierdzone protokotem.

Wykonawca nie moze odméwié usuniecia wad bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym
kosztow. Jezeli koszt usuniecia wad byilby niewspotmierny do efektow uzyskanych w
nastepstwie usuniecia wad, uwaza sie, ze wady nie nadajg sie do usunigcia. W takim
przypadku stosuje sie przepis § 32 ust. 1.

§ 35.
Wygasniecie uprawnien z tytutu rekojmi

Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne wygasajg po uptywie 3 lat w stosunku do
catej realizowanej inwestycji.

Bieg terminu, po uptywie ktérego wygasajg uprawnienia z rekojmi, rozpoczyna sie w
stosunku do Wykonawcy i podwykonawcow, w dniu zakohczenia przez Zamawiajgcego
czynnosci odbioru koncowego inwestycji lub jej czesci, stanowigcej przedmiot odbioru.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady, takze po uptywie
termindw, o ktérych mowa w ust. 1, jezeli reklamowat wade przed uptywem tych terminow.

§ 36.
Obiekty doswiadczalne i prototypowe

Strony okreslajg w umowie zakres odpowiedzialnosci za wady w obiektach doswiadczalnych
i prototypowych. Doswiadczalny lub prototypowy charakter obiektu powinien by¢ stwierdzony
w umowie ze wskazaniem podstaw zakwalifikowania obiektu jako dos$wiadczalnego Ilub

prototypowego.
§ 37.
Odszkodowania
1. Strony ustanawiajg odpowiedzialnos¢ za nie wykonanie lub nienalezyte wykonanie

zobowigzania, na nizej opisanych zasadach.
Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kare umowna:
1) za zwitoke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokosci:
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a) 0,1% wynagrodzenia umownego w okresie pierwszych 30 dni kalendarzowych
zwtoki, liczone za kazdy dzieh zwioki;

b) 0,3% wynagrodzenia umownego w okresie kolejnych 30 dni kalendarzowych zwioki,
liczone za kazdy dzien zwioki;

c) 0,5% wynagrodzenia umownego za kazdy nastepny dzieh zwtoki;

2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru za kazdy dzien
zwioki, liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,;

3) za odstgpienie od umowy bez waznej przyczyny uzasadniajgcej odstgpienie od umowy
przez Wykonawce albo za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego.

Zamawiajgcy ptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwitoke w dostarczeniu dokumentacji projektowej lub jej czesci oraz w usunieciu wad
w tej dokumentacji w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego za wykonanie
obiektow lub robdt, ktérych dotyczy dokumentacija lub jej czes¢, za kazdy dzien zwioki,
liczgc odpowiednio od terminu umownego na dostarczenie projektu lub usuniecia jego
wad;

2) za zwloke w przekazaniu placu budowy Ilub umowionej jego czesci z winy
Zamawiajgcego w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego za wykonanie robot,
ktore beda realizowane ze zwioka, za kazdy dzien zwioki;

3) za zwioke w dostarczeniu na teren budowy maszyn, urzgdzen, konstrukcji lub
materiatow, okreslonych w umowie, w wysokos$ci 0,1 % wynagrodzenia umownego za
obiekt, do ktorego wykonania beda uzyte, za kazdy dzien zwtoki.

. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajgcej kare umowng, Zamawiajgcy zastrzega
sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego.
Strony nie bedg ponosity odpowiedzialnosci za czesciowe lub catkowite nie wywigzywanie
sie z kontraktu spowodowane przypadkami sity wyzszej. Strona poszkodowana przez site
wyzszg jest zobowigzana do poinformowania na pismie drugiej strony o jej wystgpieniu
niezwiocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od jej zaistnienia pod rygorem utraty
prawa do powotywania sie na zaistnienie sity wyzszej. Po zakonczeniu trwania przeszkody
spowodowanej sita wyzszg, strona poszkodowana niezwilocznie poinformuje na pismie
drugg strone o podjeciu realizacji kontraktu.

Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwioki, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien

zwtoki, staje sie wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzieh zwioki - w tym dniu;

2) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwioki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

§ 38.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Zamawiajgcy moze w umowie zgda¢ od Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy, a jezeli warto§¢ zamowienia na roboty budowlane przekracza 5 278 000 EURO na

Wykonawcy cigzy obowigzek wniesienia takiego zabezpieczenia.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy do pokrycia roszczeh z tytutu

niewykonania lub nienalezytego wykonania zamoéwienia.

. Zabezpieczenie ustala sie w wysokosci od 2% do 10% ceny catkowitej podanej w ofercie

albo maksymalnej wartosci nominalnej zobowigzania Zamawiajgcego wynikajgcego z oferty.

Zabezpieczenie Wykonawca wnosi w:

1) pienigdzu;

2) poreczeniach bankowych Ilub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej z tym, Zze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.
Za zgoda Zamawiajgcego zabezpieczenie moze by¢ wnoszone réwniez:

1) w wekslach z poreczeniem wekslowym banku lub spétdzielczej kasy oszczedno$ciowo-
kredytowej;

2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartosciowych emitowanych przez Skarb
Panstwa lub jednostke samorzadu terytorialnego;
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3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych w przepisach o
zastawie rejestrowym i rejestrze zastawow.
Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca na rachunek bankowy
wskazany przez Zamawiajgcego.
Jezeli okres realizacji zaméwienia jest dluzszy niz rok, zabezpieczenie wnoszone w
pienigdzu moze by¢ za zgodg Zamawiajgcego tworzone poprzez potrgcenia z faktur za
cze$ciowo wykonane roboty budowlane. W takim przypadku, w dniu zawarcia umowy
Wykonawca wnosi co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia. Zamawiajgcy wptaca kwoty
potrgcane z faktur na rachunek bankowy w tym samym dniu, w ktérym dokonuje zaptaty
faktury. Whniesienie petnej wysokosci zabezpieczenia nie moze nastgpi¢ pozniej niz do
poftowy okresu, na ktory zostata zawarta umowa.
Zabezpieczenie gwarantuje:
1) zgodne z umowg wykonanie robaot;
2) pokrycie roszczen z tytutu rekojmi lub gwarancji jakosci za wykonane roboty.
Strony w umowie okreslg sposdb podziatu zabezpieczenia z tym, ze cze$¢ zabezpieczenia
na pokrycie roszczen w ramach rekojmi za wady lub gwarancji jakosci winna stanowi¢ nie
wiecej niz 30% sumy zabezpieczenia.
Zwrot zabezpieczenia nastepuje:
1) w czesci opisanej w § 38 ust. 8 pkt 1 - w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i
uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane;
2) w czesci opisanej w § 38 ust. 8 pkt 2 — nie pdzniej niz w 15 dniu po uplywie okresu
rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.
Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy
przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajgcy zwraca
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy
rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o0 koszt
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.
§ 39.
Wynagrodzenie

Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje zaptate za wykonanie wszystkich obowigzkow
Wykonawcy okreslonych kontraktem, chyba, ze z umowy wynika co innego. Forma i
wysokos¢ wynagrodzenia okreslona jest umowa.

Wynagrodzenie Wykonawcy ustala sie za caty przedmiot umowy lub za kazdg jego cze$¢,
okreslong w umowie, stanowigcg odrebny przedmiot umowy.

§ 40.
Zmiana wynagrodzenia

Jezeli konkretna umowa to przewiduje, wynagrodzenie moze ulec zmianie, jesli w toku

wykonania robét:

1) ulegty zmianie ceny czynnikow produkcji, na ktérych zmiane strony nie miaty wptywu;

2) strony uzgodnity, ze roboty bedg przeprowadzone w inny sposéb lub przy uzyciu innych
materiatdw, niz to przewidziano w odpowiedniej dokumentac;ji.

. Wykonawca nie moze domagac sie podwyzszenia wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w

§ 40 ust. 1 pkt 1, jezeli popadt w zwioke w wykonaniu robdét, a zmiana cen czynnikow
produkcji nastgpita po uptywie umownego terminu ich wykonania.
Roboty dodatkowe oraz zamienne wykonywane na podstawie zamowienia rozlicza sie
odrebnie.
§ 41.
Faktury

Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy lub jego czesci, stanowigcej
umowiony przedmiot odbioru, nastepuje na podstawie faktury koncowej lub faktur
czesciowych.

. Wykonawca wystawia faktury:

1) nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od daty dokonanego odbioru czesciowego;
2) nie pb6zniej niz w ciggu 20 dni od daty dokonanego odbioru koncowego.
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O ile strony ustalg w umowie, ze za wykonanie robét Wykonawca bedzie wystawiat faktury

przejsciowe, podstawg do ich wystawienia stanowi protokdt okreslajgcy stopien

zaawansowania robot. Protokot zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru stanowi zatgcznik
do faktury.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy nalezne wynagrodzenie:

1) w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktur przejsciowych Zamawiajgcemu wraz
z protokotem odbioru przejsciowego i kompletem dokumentéw rozliczeniowych,

2) w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktur czesciowych lub faktury kohcowej
Zamawiajgcemu wraz protokotem odbioru czesciowego lub kohcowego i z dokumentami
rozliczeniowymi.

W przypadku opdznienia przez Zamawiajacego zaptaty faktur przejsciowych do 14 dni od

ustalonego terminu ptatnosci Wykonawca nie moze domagac sie zaptaty odsetek

ustawowych.

Za date dokonania zaptaty uwaza sie date obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

§ 42.
Zaliczki

. W wyjatkowych sytuacjach, ktérych wczesniej nie dato sie przewidzie¢, strony mogg umoéwié
sie, ze Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy zaliczki na poczet wynagrodzenia.

Ustalajgc zaliczke na poczet wynagrodzenia, strony kazdorazowo okreslajg przeznaczenie
zaliczki. W przypadku uzycia zaliczki na inne cele niz uzgodnione, bedzie ona traktowana
jako  pozyczka, od ktérej Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu réwnowartosé
oprocentowania ustalonego przez Narodowy Bank Polski dla kredytu refinansowego.

. Wykonawca nie moze uzalezni¢ wykonania robét od udzielenia zaliczki, czy tez wysokosci
zaliczki. Nie udzielenie przyrzeczonej zaliczki nie moze stanowi¢ podstawy do zagdania
przez Wykonawce wydtuzenia terminu wykonania robot.

§43.
Potracenia

Z wynagrodzenia Wykonawcy potraca sie:
1) wartos¢ udzielonych zaliczek,
2) wszelkie koszty poniesione przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy.
Postanowienia ust. 1 nie wylgczajg dokonywania innych potrgcen zgodnie z przepisami
Kodeksu cywilnego.
§ 44.
Wykonanie robét odmiennie niz w projekcie

. Wykonawca moze z wiasnej inicjatywy wykonaé objete umowg roboty inaczej niz to
przewiduje projekt dostarczony przez Zamawiajgcego, albo zastosowac inne materiaty lub
konstrukcje, niz okreslone w projekcie, jezeli zmiany te nie wptyng na trwatos¢, wartosé
uzytkowa, estetyczng, techniczng, itp. obiektu oraz na przedtuzenie wykonania umowy, jak
tez na zwiekszenie wynagrodzenia Wykonawcy i kosztow eksploatacji obiektu. Zmiany te
nie mogg naruszac przepiséw techniczno - budowlanych, a w szczegdlnosci przepisow
bezpieczenstwa. Zmiany te bedg pozgdane zwlaszcza w przypadku zastosowania
surowcdw i materiatow przyjaznych dla Srodowiska.

Zmiany wymagajg jednak, przed ich dokonaniem, zgody Zamawiajgcego i Jednostki
Projektowania. O zamierzonych zmianach Wykonawca jest zobowigzany zawiadomié
Zamawiajgcego i Jednostke Projektowania. O braku zgody na proponowane zmiany
Zamawiajgcy zawiadamia Wykonawce nie pézniej niz w ciggu 14 dni od otrzymania
proponowanych zmian.

. W przypadku wprowadzenia zmian proponowanych przez Wykonawce wplywajgcych na
obnizenie kosztow wykonania przez niego inwestycji, otrzymuje on wynagrodzenie w
wysokosci 40% zysku stanowigcego roznice pomiedzy kosztem robdt wykonanych w
sposéb przewidziany pierwotnie w projekcie, a kosztem robot wykonanych przy
uwzglednieniu zmian. W przypadku, gdy zmiana dotyczy wylgcznie materiatu, nie
pociggajgc za sobg zmiany sposobu wykonania robot 100 % zysku wynikajgcego z réznicy
ceny przypada dla Zamawiajgcego.
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Jezeli zamierzone zmiany powodujg potrzebe zmiany projektu, Wykonawca dokonuje ich na
wiasny koszt.
§ 45.
Zmiana umowy

Zmiana umowy moze nastgpic¢ za zgodg stron wyrazong na pismie w kazdym czasie.
Niewazne sg zmiany postanowien umowy oraz wprowadzane nowe postanowienia, jezeli sg
niekorzystne dla Zamawiajgcego, a dla ich uwzglednienia niezbedna jest zmiana tresci
oferty, na podstawie ktoérej dokonano wyboru Wykonawcy i zawarcia umowy, chyba ze
koniecznos¢ wprowadzenia takich zmian wynika z okolicznosci, ktoérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

§ 46.
Odstapienie od umowy

Kazda ze stron moze odstgpi¢ od umowy w przypadkach okreslonych w przepisach

kodeksu cywilnego.

Zamawiajgcy dodatkowo moze odstgpi¢ od umowy w nastepujgcych przypadkach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy. Zamawiajgcy w tym przypadku moze od umowy odstgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim w przypadku
Wykonawca moze Zzgdaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci umowy;

2) w razie wystgpienia okolicznosci przewidzianych w § 15 ust. 5 niniejszych OWRB;

3) w razie wystgpienia okolicznosci przewidzianych w § 11 ust. 2 niniejszych OWRB;

4) takiego opodznienia sie przez Wykonawce z rozpoczeciem robét, ktére powoduje
niemoznos¢ ukonczenia robot w okreslonym terminie;

5) wykonywania przez Wykonawce robét z naruszeniem OWRB lub umowy;

6) likwidacji firmy Wykonawcy;

7) wydania orzeczenia zajecia majgtku Wykonawcy, a w szczegolnosci zajecia
wierzytelnosci z tytutu wykonania umowy.

Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy:

1) jezeli z powodu zwtoki w $wiadczeniu Zamawiajgcego, w tym zaptaty za wykonane
roboty, nie moze realizowaé inwestycji przez okres co najmniej 3 miesiecy;

2) jezeli ze wzgledu na zaniechanie produkcji materiatdw przewidzianych w projekcie,
nastgpita koniecznos¢ zastosowania materiatdbw zamiennych, na ktére Zamawiajacy nie
wyraza zgody.

Odstgpienie od umowy, okreslone w ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 niniejszego paragrafu, nie

jest zawinionym odstgpieniem od umowy i nie rodzi skutkdw w postaci zobowigzania do

zaptaty kary umownej.
§ 47.
Obowiazki odstepujacego od umowy

Odstepujagcy od umowy, z wyjgtkiem przypadkéw okreslonych w § 46 ust. 4, jest

obowigzany naprawi¢ drugiej stronie spowodowang tym szkode chyba, Zze odstgpienie

nastgpito z przyczyn, za ktére odpowiada druga strona.

W razie odstgpienia od umowy Wykonawca jest zobowigzany do:

1) sporzadzenia przy udziale Zamawiajgcego protokotu inwentaryzacji robdt w toku, na
dzien odstgpienia;

2) zabezpieczenia przerwanych robét na koszt strony, ktéra spowodowata odstgpienie od
umowy;

3) sporzgdzenia wykazu materiatéw, urzgdzen i konstrukcji, ktorych pozostawienie na placu
budowy jest niezbedne;

4) wezwania Zamawiajgcego do dokonania odbioru wykonanych robdt w toku i robot
zabezpieczajgcych.

W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

Zamawiajacy jest zobowigzany do:

1) dokonania odbioru robo6t w toku i robot zabezpieczajgcych oraz zaptaty wynagrodzenia;
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2) zwrécenia Wykonawcy nie rozliczonych kosztow budowy obiektéw i urzgdzen
zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu budowy;
3) przejecia terenu budowy.

4. Do odbioru robét w toku i robdt zabezpieczajgcych stosuje sie odpowiednie przepisy o
odbiorze.

5. W przypadkach okreslonych w niniejszych OWRB Ilub umowie Zamawiajgcy odkupi
materiaty, konstrukcje i urzgdzenia po cenach zakupu z doliczeniem kosztéw ich transportu
na plac budowy.

§ 48.
Rozstrzyganie sporow

1. W razie powstania sporu zwigzanego z wykonaniem umowy w sprawie zamoéwienia
publicznego, Wykonawca zobowigzany jest wyczerpa¢ droge postepowania reklamacyjnego
kierujgc swoje roszczenia do Zamawiajgcego.

2. Zamawiajgcy obowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do roszczen Wykonawcy
w ciggu 21 dni od chwili zgtoszenia roszczen.

3. Jezeli Zamawiajgcy odmowi uznania roszczenia lub nie udzieli odpowiedzi w terminie, o
ktérym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, Wykonawca moze zwrdci¢ sie do sadu
powszechnego w Szczecinie.

4. W razie powstania innych sporéw niz wyzej okreslone, strony poddadzg je rozstrzygnieciu
wiasciwemu sgdowi z siedzibg w Szczecinie.

§ 49.
Zakaz zmian w osobie Wykonawcy

1. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego scedowac praw lub zobowigzan
wynikajgcych z kontraktu lub jakiejkolwiek jego czesci lub udziatu w nim na rzecz oséb
trzecich.

2. Jezeli Wykonawca jest spétkg dziatajgcg w oparciu o Kodeks spétek handlowych lub spotkg
cywilng, sktad lub forma prawna spotki nie moze w trakcie realizacji kontraktu ulec zmianie
bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, pod rygorem odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego z winy Wykonawcy w terminie 45 dni od powziecia wiadomosci przez
Zamawiajgcego o dokonanej zmianie.

§ 50.
Klauzula poufnosci

Wykonawca jest zobowigzany traktowaé kontrakt jako poufny, z wyjagtkiem postanowien
niezbednych dla celéw jego realizacji i jest zobowigzany do jego nie publikowania, nie
ujawniania, ani zadnych jego szczegotdw, w publikacjach zawodowych lub technicznych, a
takze w innych dokumentach, bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego. Jezeli
powstanie spor, co do koniecznosci publikacji lub ujawnienia dla potrzeb realizacji catosci lub
czesci kontraktu, sprawa musi by¢ przedtozona Zamawiajgcemu, ktérego postanowienie w tej
kwestii jest ostateczne.
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