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I. OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogélne

11
1.2
1.3
14
15
1.6

Inwestor: Wspdlnota Mieszkaniowa al. Piastow 8, 70-331 Szczecin
Przedsiewziecie: Remont elewacji budynku wraz z dociepleniem elewacji tylnej
Obiekt: Budynek mieszkalny

Branza: Konstrukcja

Faza : Projekt budowlany

Lokalizacja : al. Piastéw 8, 70-331 Szczecin

2. Podstawa opracowania

2.1
2.2.
2.3.
2.4,

2.5

2.6

Zlecenie od Inwestora

Dokumentacja archiwalna

Wizja lokalna, dokumentacja fotograficzna i pomiary wtasne wykonane w listopadzie 2016 r.
Obcigzenia zebrano zgodnie z:

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenie state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenie zmienne technologiczne.

Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.
PN-80/B-02010/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.
Elementy konstrukcyjne zwymiarowano zgodnie z:

PN-B-03002 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B 03264 2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

Materiaty dodatkowe:

E. Mastowski, D. Spizewska. Wzmacnianie konstrukcji budowlanych. Arkady,
Warszawa 2000r.

Nowy poradnik majstra budowlanego, praca zbiorowa pod redakcjg J. Panasa. Arkady,

Warszawa 2003r.



3. Przedmiot i zakres opracowania

5.1

Przedmiotem niniejszego opracowania jest sporzgdzenie projektu wykonawczego naprawy
i wzmocnienia balkonéw budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Szczecinie,
przy al. Piastow 8.

Projekt obejmuje swym zakresem rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe opracowane

w zakresie pozwalajgcym na prawidtowe prowadzenie prac.

Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego, warunki gruntowo-wodne

i sposéb jego posadowienia

W budynku nie projektuje sie prac wpltywajgcych na posadowienie.

Opis rozwigzan konstrukcyjno-materiatowych podstawowych elementéw konstrukcji

budynku; wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych

Przedmiotowy obiekt to budynek mieszkalny 5-kondygnacyjny (tacznie z poddaszem
uzytkowym), podpiwniczony. W parterze zlokalizowane sg zaréwno lokale ustugowe jak
i mieszkalne. Budynek usytuowany jest na zbiegu ulicy Zétkiewskiego z alejg Piastow.
Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej murowanej z cegty ceramicznej petnej na
zaprawie cementowej i cementowo wapiennej. Strop nad piwnicg odcinkowy Kleina na
belkach stalowych. Pozostate stropy drewniane. Konstrukcja dachu drewniana, kryta
dachoéwkg ceramiczng oraz papa.

Balkony w konstrukcji stalowej wypetnionej pomiedzy belkami cegtg na ptask.

Budynek zostat wybudowany okoto roku 1903.

Projektowany zakres prac

Przed przystgpieniem do demontazu istniejacych elementéw balkonéw nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ elementy przed niekontrolowanym zawaleniem. Wszystkie prace powinny

by¢ tak prowadzone aby nie wprowadzac¢ drgan na budynek.



Podczas remontu balkonéw przewiduje sie nastepujgce prace:

— demontaz wylewki i pozostatych warstw ptyty balkonowej wraz z ptytg nosng

— demontaz drugorzednych belek stalowych z pozostawieniem gtéwnych belek nosnych
osadzonych w Scianie

— oczyszczenie pozostawionych belek z rdzy

— montaz wzmocnien gtéwnych belek nosnych wspornikowych ze stali S235

— montaz belek czotowych ze stali S235

— malowanie belek farbg antykorozyjng

— wykonanie ptyty Zzelbetowej zbrojone;j

— wykonanie warstwy wyréwnawczej ze styropianu

— wykonanie obrébek blacharskich

— wykonanie ptyty wierzchniej zelbetowej o grubosci minimum 5cm zbrojonej
przeciwskurczowo ze spadkami w kierunku odwodnienia

— impregnacja ptyty balkonowej

— wykonanie tynku na siatce z bokéw i od spodu ptyty

— malowanie powierzchni otynkowanych — zgodnie z czescig rysunkowg

Ponadto planuje sie renowacje balustrad :

— oczyszczenie balustrad i elementéw stalowych zadaszeh z farby i rdzy
— uzupefnienie ubytkdéw i naprawa uszkodzen

— malowanie balustrad i zadaszen farbg antykorozyjng i farbg nawierzchniowa

5.2 Wzmocnienia belek gtéwnych

Zaprojektowano wzmocnienia belek gtébwnych w postaci ceownikéw ze stali S235. Ceowniki
zaprojektowano odpowiednio mniejsze tak aby mozna je bylo zamontowa¢ obustronnie
pomiedzy stopkami profili istniejgcych. Mocowanie wzmocnien do elementéw istniejgcych
za pomocg srub M20 kl.8.8 w rozstawie co 30cm w osi belek.

W balkonach nrl, 2, 4 i 5 zaprojektowano belki z profili C160 mocowane do profili
istniejgcych IPN200.

W balkonach nr3 belki skrajne IPN 180 bedg wzmocnione obustronnie profilami C140,
belka Srodkowa IPN220, profilami C180.

Przed przystgpieniem do montazu wzmocnien nalezy zdemontowa¢ wszystkie pozostate

elementy balkonéw pozostawiajgc jedynie belki wspornikowe.



5.3

Podczas demontazu elementéw balkondéw nalezy zadbaé aby nie spowodowac zawalenia
sie zadnej z czesci balkonow.

W pierwszej kolejnosci nalezy usung¢ warstwy wykonczeniowe i balustrady. Nastepnie
usung¢ wypetnienie wraz z belkami nosnymi ptyty balkonowej. Belki czotowe oparte
na murze usuwac tak aby jak najmniej narusza¢ strukture muru.

Pozostawione belki nalezy oczysci¢é mechanicznie z rdzy. Nastepnie belki podeprzec
i rozku¢ mur wokot belek tak by powstaty gniazda dla wzmocnien. Po wykonaniu gniazd,
istniejgce belki nalezy oczysci¢ z korozji na odcinku grubosci muru. Po oczyszczeniu, belki
zabezpieczy¢ antykorozyjnie. W belkach istniejacych wykona¢ otwory fi 22 w rozstawie
co 30cm do mocowania wzmocnien. Ponadto belki istniejgce nalezy skroci¢ o okoto 10 cm
na kohcach w celu umozliwienia montazu nowych belek czotowych. Ostatnig srube
mocujgcg wzmocnienia do belek istniejgcych nalezy wykona¢ w odlegtosci 5cm od kohca
obcietej belki.

Po zamontowaniu wzmocnien nalezy bardzo dokfadnie zabetonowaé gniazda betonem
C20/25 ze scistym podbiciem tak aby zapewni¢ wiasciwe zakotwienie belek. Nie dopuszcza
sie zmiany potozenia wzmocnien w taki sposob, aby nad belkami znajdowat sie prog lub

pas podokienny muru.

Belki czotowe

Zaprojektowano belki czotowe z profili takich samych jak istniejgce, za wyjgtkiem balkonu
nr2 w ktérym to zastosowano belke nie wystepujgcg obecnie w profilu produkc;ji tj. 170.

W balkonach nrl i nr2 zaprojektowano belki IPN160.

W balkonach nr3 zaprojektowano belki IPN120. W zestawieniu podano dtugosc¢ catkowitg
belek, natomiast podzielenie ich na dwie osobne belki nalezy dokona¢ po zamontowaniu
wzmocnien i dokonaniu niezbednych pomiarow.

W balkonach nr4 i 5 zaprojektowano belki IPN180. Wszystkie belki nalezy docig¢
odpowiednio do profili ceowych tak aby mozna byto potagczy¢ je poprzez spawanie. Potke
gorng i dolng spawaé¢ do profili ceowych spoina na peny przetop. Srodniki spoing
obustronna pachwinowg grubosci 4mm, lub réwniez na petny przetop. W przypadku

taczenia belki IPN180 z profilem C160 nalezy pdtke dolng dwuteownika spawac do potki
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5.4

5.5

dolnej ceownika za posrednictwem preta potozonego na ptask lub innego elementu
np. ptaskownika.
Belki czotowe nalezy odpowiednio wycig¢ zgodnie z detalami i spawa¢ do wewnetrznych

belek wzmocnienia.

Ptyty balkonow

Przed przystgpieniem do betonowania ptyt balkonéw nalezy wykona¢ gniazda w murze
0 gtebokosci 10cm do oparcia piyt.

Zaprojektowano ptyty balkonéw zelbetowe wylewane z betonu C20/25 o grubosci 8cm,
zbrojone stalg A-IlIN BSt500 w kierunku nosnym w rozstawie co 15cm jak i rozdzielczo
w rozstawie co 25cm. Otulina zbrojenia 2cm. Prety gtéwne i rozdzielcze zbrojenia spawac

do belek czotowych i ceownikéw wzmacniajgcych.

Balustrady

Balustrady przed uprzednim zamontowaniem nalezy oczysci¢ z korozji i pozostatosci
powtok lakierniczych a nastepnie zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Planuje sie spawac
balustrady bezposrednio do belek. W przypadku niemozliwosci spawania balustrad nalezy

sie skontaktowac z projektantem w celu oméwienia innego rozwigzania mocowania.

6. Pielegnacja i dojrzewanie betonu

W okresie pielegnacji betonu nalezy:

— chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkéw
atmosferycznych, a szczegdlnie wiatru i promieni stonecznych (a w okresie
zimowym mrozu) przez ich ostanianie i zwilzanie w dostosowaniu do pory roku,

— utrzymywac utozony beton w statej wilgotnosci, przez co najmniej 7 dni przy
stosowaniu cementéw portlandzkich,

— polewa¢ wodg beton normalnie twardniejgcy, rozpoczynajgc po 24 godzinach
od chwili jego utozenia:

— przy temperaturze +15°C i wyzej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni,
co 3 godziny w dzien i co najmniej jeden raz w nocy, a w nastepne dni, co najmniej

3 razy na dobe,



— przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie nalezy polewac.
Powierzchnia betonu moze by¢ powlekana srodkami bfonotworczymi zabezpieczajgcymi

przed parowaniem wody.

7. Zabezpieczenie elementow stalowych

Przyjeto zabezpieczenie antykorozyjne w postaci powtok malarskich.

Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy dokona¢ $rodkami, ktére przede wszystkim spetnig
oczekiwania inwestora co do trwatosci, kosztéw i kolejnych okreséw niezbedne;j
konserwaciji.

Skutecznos¢ ochrony za pomocg malowania przeciwrdzowego zalezy miedzy innymi od:

Prawidtowego dobory zestawu malarskiego,

Jakosci wyrobéw wchodzgcych w sktad zestawu,

— Doktadnosci oczyszczenia,

Poprawnej technologii wykonania pokrycia malarskiego - kazdorazowo kierowac sie

instrukcjg producenta.

Przyktadowy zestaw malarski:

Srednia grubo$¢ pokrycia 140 mikrometréw, szacunkowy okres trwato$ci pokrycia 4-6 lat

e Przygotowanie powierzchni do 1 lub 2 stopnia czystosci

e 2 warstwy farby do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa Cynkofanl Iub
chlorokauczukowa rdzochronna

e 3-4 warstwy emalii chlorokauczukowej ogdlnego stosowania

8. Uwagi koncowe

e W przypadku stwierdzenia warunkéw odmiennych od zatozonych w projekcie
niezwltocznie powiadomi¢ Projektanta.

e Prace budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng, sztuka
budowlang oraz obowigzujagcymi normami i wymaganiami technicznymi
z zachowaniem Przepisow o Bezpieczenstwie i Ochronie Zdrowia.

o Wszystkie elementy wchodzace w sktad projektowanego remontu powinny byé

wykonane z materialow i wyrobéw budowlanych odpowiadajacych Polskim
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Normom lub posiadajacych aktualne na dzien oddania do uzytkowania obiektu
Aprobaty techniczne i $wiadectwa dopuszczenia wydane przez ITB, a w przypadku
braku takich dokumentéw niezbedne jest uzyskanie certyfikatu dopuszczajgcego
dany wyréb do jednostkowego stosowania, obowigzek uzyskania takiego
certyfikatu lezy po stronie Wykonawcy.

Wszystkie roboty a zwtlaszcza zanikajgce lub podlegajgce zabudowaniu nalezy
przed zamknieciem przedstawi¢ do odbioru inspektorowi nadzoru, jezeli takowy
zostal powolany, w celu oceny prawidlowosci wykonania i stwierdzenia
mozliwosci bezpiecznego i prawidlowego wykonania kolejnych etapéw i robét.
Odbiodr przez Inspektora Nadzoru czesci lub catosci robét nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za jakos¢ i prawidtowe wykonanie catosci robét,

Nalezy tak dobiera¢ technologie prac aby ograniczyé wprowadzanie drgan na
budynek, co moze doprowadzi¢ do pogorszenia jego stanu technicznego
a w konsekwencji koniecznosé napraw.

Podczas prowadzenia prac na przedmiotowym terenie Generalny Wykonawca
powinien przewidzie¢, iz mogg zaistnie¢ rozne sytuacje, ktére mogg stanowic
koniecznos¢ stosowania rozwigzan zamiennych generujacych dodatkowe koszty.
Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie w razie jakichkolwiek niezgodnosci
pilnie powiadomié¢ Projektanta.

Projekt rozpatrywac tgcznie z kompletnymi projektami wykonawczymi pozostatych
branz.

Projekt budowlany stuzy wytacznie celom formalno-prawnym. Prawidiowe
prowadzenie prac bedzie mozliwe na podstawie projektu wykonawczego.
Wprowadzanie jakichkolwiek zmian bez zgody projektanta, przenosi
odpowiedzialnosé za catosé¢ konstrukcji na osobe samowolnie wprowadzajaca
zmiany.

Projekt budowlany oraz wykonawczy jest objety prawem autorskim. Wszelkie

kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie jest niedozwolone.

Opracowat:
mgr inz. Andrzej Misiek
Szczecin, luty 2017r.
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