
STBS ul. Getta Warszawskiego 1a, 70-476 
Szczecin

KOSZTORYS INWESTORSKI

ADRES INWESTYCJI: Al. Piastów 61 oficyna I (pierwsza od frontu budynku)

NAZWA INWESTYCJI: Wykonanie prac remontowych klatki schodowejj kamienicy mieszkalnej
wielorodzinnej

NAZWA INWESTORA: STBS

ADRES INWESTORA: ul. Getta Warszawskiego 1a, 70-476 Szczecin

BRANŻE: budowlano - remontowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

remontowo - budowlana Maciej Wysocki

DATA OPRACOWANIA: 21.08.2026

POZIOM CEN: średnie ceny remontowo - budowlane II kwartał 2026 r. woj.
zachodniopomorskie wg Sekocenbud

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zł

PODATEK VAT: (8%) 0,00 zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: 0,00 zł

SŁOWNIE: zero i 0/100 zł

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia

21.08.2026

Norma EXPERT  Wersja: 5.17.100.8  Nr seryjny: 11776  Użytkownik: STBS



Tabela elementów scalonych

Lp. Nazwa
Uproszcz

one
Robocizn

a
Materiały Sprzęt Kp Z Razem Udział %

1 Prace przygotowawczo
- zakończeniowe

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

2 Prace remontowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
3 Usunięcie wilgoci przy

wejściu do klatki
schodowej oraz pod
pochwytem ściennym

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Kosztorys netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
VAT 8% 0,00%
Kosztorys brutto 0,00%
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1
d.1

KNP ZREW
02 0101-007

analiza
indywidualna

Zagospodarowanie miejsca robót kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM

2
d.1

KNP ZREW
07 0101-007

analogia

Roboty przygotowawcze i zakończeniowe -
uporządkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM

3
d.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg oraz schodów folią m2

(2,2 * 2) * 5 + (2,2 * 2) * 4 + (3,2 * 1) * 8 + (2,5 * 1,9) + (1,4
* 1) + (3,2 * 1)

m2 74,550

RAZEM
4

d.1
KNR AT-38

0104-02
Zabezpieczenie drzwi folią m2

(0,8 * 2) * 3 * 3 + (0,8 * 2) * 4 m2 20,800
RAZEM

5
d.1

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie okien folią m2

(0,5 * 1,2) + (1,2 * 2) * 3 m2 7,800
RAZEM

6
d.1

KNR 4-01
0108-11
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na odległość 10 km

m3

0,5 m3 0,500
RAZEM

7
d.2

KNNR-W 3
1002-06

Zeskrobanie i zmycie starej farby m2

(2,2 * 2) * 5 + (2,2 * 2) * 4 + (3,2 * 1) * 8 + (2,5 * 1,9) + (1,4
* 1) + (3,2 * 1) + (2,2 + 2 + 2) * 2,4 + (4,6 * 2,4) + (4,6 * 4,3)
+ (2,2 * 2) * 2,5 + (2,2 + 2 + 2) * 3,3 * 4 + (3,2 * 3,2) * 2 * 4
+ (1,1 + 1,4 + 2,2 + 1,7) * 2,65 + 3 - 28,6

m2 286,370

RAZEM
8

d.2
KNNR 2
0802-06

Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach m2

286,37 m2 286,370
RAZEM

9
d.2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT"

m2

286,37 m2 286,370
RAZEM

10
d.2

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami sufitów m2

74,55 m2 74,550
RAZEM

11
d.2

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami ścian m2

((2,2 + 2 + 2) * 2,4 + (4,6 * 2,4) + (4,6 * 4,3) + (2,2 * 2) * 2,5
+ (2,2 + 2 + 2) * 3,3 * 4 + (3,2 * 3,2) * 2 * 4 + (1,1 + 1,4 +
2,2 + 1,7) * 2,65 + 3 - 28,6) * 0,55

m2 116,501

RAZEM
12

d.2
KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami lamperii m2

((2,2 + 2 + 2) * 2,4 + (4,6 * 2,4) + (4,6 * 4,3) + (2,2 * 2) * 2,5
+ (2,2 + 2 + 2) * 3,3 * 4 + (3,2 * 3,2) * 2 * 4 + (1,1 + 1,4 +
2,2 + 1,7) * 2,65 + 3 - 28,6) * 0,45

m2 95,319

RAZEM
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
13

d.2
KNR 2-02
1605-01

Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do
robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 4 m

m2

4 * 4 m2 16,000
RAZEM

14
d.2

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(pozycje: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 20, 21, 22)

15
d.2

KNR 13-23
1004-07

Malowanie dwukrotne farbą olejną powierzchni
drewnianych drzwi uprzednio malowanych - pochwyt
balustrady

m2

(1,3 + (3,2 + 0,5) * 8 + 2) * (0,08 * 4) m2 10,528
RAZEM

16
d.2

KNR 9-21
0104-04
analogia

Ręczne czyszczenie balustrad schodowych
Krotność = 2

m2

(1,3 + (3,2 + 0,5) * 8) * 1 m2 30,900
RAZEM

17
d.2

KNR-W 4-01
1217-03

Dwukrotne malowanie olejne cokołów m

(2,2 + 2 + 2) + (4,6) + (4,6) + (2,2 * 2) + (2,2 + 2 + 2) * 4 +
(3,2) * 2 * 4 + (1,1 + 1,4 + 2,2 + 1,7) - (0,8 * 13)

m 66,200

RAZEM
18

d.2
KNR-W 4-01

1217-03
Dwukrotne malowanie olejne podstopni m

(1,3 * 9 * 8) + (1,3 * 6) m 101,400
RAZEM

19
d.2

KNR 2-02
1509-01

Dwukrotne malowanie olejne schodów oraz spoczników z
IV na III piętro

m2

(2,2 * 2) * 2 + (3,2 * 1) * 2 m2 15,200
RAZEM

20
d.3

KNR AT-50
0101-01

Skucie zmurszałych tynków m2

(0,6 + 0,4 + 0,6 + 0,5 + 0,4 + 1,2 + 0,4) * 2 + (1,2 * 2,4) m2 11,080
RAZEM

21
d.3

KNR 4-01
0621-05

Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o pow. ponad 5
m2 metodą smarowania

m2

11,08 m2 11,080
RAZEM

22
d.3

KNR K-04
0105-05

Wykonanie tynków mineralnych cienkowarstwowych na
gotowym podłożu

m2

11,08 m2 11,080
RAZEM
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

1
d.1

KNP ZREW
02 0101-007

analiza
indywidualna

Zagospodarowanie miejsca robót kpl. 1,000 0,000

przedmiar = 1,000 kpl.
-- R --

1* 999 Robocizna - roboty 
ogólnobudowlane 
(zachodniopomorskie)
4 r-g/kpl.

r-g 4,0000 0,000 0,00

2
d.1

KNP ZREW
07 0101-007

analogia

Roboty przygotowawcze i
zakończeniowe - uporządkowanie
i likwidacja stanowiska pracy po
remoncie

kpl. 1,000 0,000

przedmiar = 1,000 kpl.
-- R --

1* 999 Robocizna - roboty 
ogólnobudowlane 
(zachodniopomorskie)
8 r-g/kpl.

r-g 8,0000 0,000 0,00

3
d.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg oraz
schodów folią

m2 74,550 0,000

przedmiar = 74,550 m2
-- R --

1* 999 Robocizna - roboty 
ogólnobudowlane 
(zachodniopomorskie)
0,057 r-g/m2

r-g 4,2494 0,000 0,00

-- M --
2* 1560315 Folia polietylenowa izolacyjna, 

grub. 0,6-1,0 mm
0,357 m2/m2

m2 26,6144 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

4
d.1

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie drzwi folią m2 20,800 0,000

przedmiar = 20,800 m2
-- R --

1* 999 Robocizna - roboty 
ogólnobudowlane 
(zachodniopomorskie)
0,13 r-g/m2

r-g 2,7040 0,000 0,00

-- M --
2* 1560315 Folia polietylenowa izolacyjna, 

grub. 0,6-1,0 mm
1,1 m2/m2

m2 22,8800 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

5
d.1

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie okien folią m2 7,800 0,000

przedmiar = 7,800 m2
-- R --

1* 999 Robocizna - roboty 
ogólnobudowlane 
(zachodniopomorskie)
0,13 r-g/m2

r-g 1,0140 0,000 0,00

-- M --
2* 1560315 Folia polietylenowa izolacyjna, 

grub. 0,6-1,0 mm
1,1 m2/m2

m2 8,5800 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

6
d.1

KNR 4-01
0108-11
0108-12

Wywiezienie gruzu
spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na odległość
10 km

m3 0,500 0,000

przedmiar = 0,500 m3
-- R --

1* 999 Robocizna - roboty 
ogólnobudowlane 
(zachodniopomorskie)
0,86 r-g/m3

r-g 0,4300 0,000 0,00

-- M --
2* utylizacja odpadów

1 m3/m3
m3 0,5000 0,000 0,00

-- S --
3* 39811 Samochód samowyładowczy do 5 

t (1)
0,5+9*0,02 = 0,68 m-g/m3

m-g 0,3400 0,000 0,00

Razem dział: Prace przygotowawczo - zakończeniowe
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00

7
d.2

KNNR-W 3
1002-06

Zeskrobanie i zmycie starej farby m2 286,370 0,000

przedmiar = 286,370 m2
-- R --

1* 999 Robocizna - roboty 
ogólnobudowlane 
(zachodniopomorskie)
0,097 r-g/m2

r-g 27,7779 0,000 0,00

-- M --
2* 153010114 preparat do usuwania skutków 

pożaru
0,03 kg/m2

kg 8,5911 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
3 %

% 0,000 0,00

- 6 -
Norma EXPERT  Wersja: 5.17.100.8  Nr seryjny: 11776  Użytkownik: STBS



Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

8
d.2

KNNR 2
0802-06

Gładzie gipsowe jednowarstwowe
na ścianach i sufitach

m2 286,370 0,000

przedmiar = 286,370 m2
-- R --

1* 999 Robocizna - roboty 
ogólnobudowlane 
(zachodniopomorskie)
0,422 r-g/m2

r-g 120,8481 0,000 0,00

-- M --
2* 1740103 Gips budowlany - szpachlowy

0,0025 t/m2
t 0,7159 0,000 0,00

3* 3930001 Woda z rurociągów
0,0002 m3/m2

m3 0,0573 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

9
d.2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży
preparatami "CERESIT CT 17" i
"ATLAS UNI GRUNT"

m2 286,370 0,000

przedmiar = 286,370 m2
-- R --

1* 999 Robocizna - roboty 
ogólnobudowlane 
(zachodniopomorskie)
0,08 r-g/m2

r-g 22,9096 0,000 0,00

-- M --
2* 202x050 preparat gruntujący "CERESIT CT 

17"
0,22 dm3/m2

dm3 63,0014 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
4* 39599 Samochód dostawczy do 0,9 t (1)

0,0003 m-g/m2
m-g 0,0859 0,000 0,00

10
d.2

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami
sufitów

m2 74,550 0,000

przedmiar = 74,550 m2
-- R --

1* 999 Robocizna - roboty 
ogólnobudowlane 
(zachodniopomorskie)
0,119 r-g/m2

r-g 8,8715 0,000 0,00

-- M --
2* 1510809 Farba emulsyjna nawierzchniowa 

do wymalowań wewnętrznych, 
biała
0,286 dm3/m2

dm3 21,3213 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

11
d.2

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami
ścian

m2 116,501 0,000

przedmiar = 116,501 m2
-- R --

1* 999 Robocizna - roboty 
ogólnobudowlane 
(zachodniopomorskie)
0,119 r-g/m2

r-g 13,8636 0,000 0,00

-- M --
2* 1510809 Farba emulsyjna nawierzchniowa 

do wymalowań wewnętrznych, 
biała
0,286 dm3/m2

dm3 33,3193 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

12
d.2

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami
lamperii

m2 95,319 0,000

przedmiar = 95,319 m2
-- R --

1* 999 Robocizna - roboty 
ogólnobudowlane 
(zachodniopomorskie)
0,119 r-g/m2

r-g 11,3430 0,000 0,00

-- M --
2* 1511101 Farba ftalowa do gruntowania 

podkładowa
0,286 dm3/m2

dm3 27,2612 0,000 0,00

3* 1523510 Farba silikonowa nawierzchniowa 
na tynki
0,286 dm3/m2

dm3 27,2612 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

13
d.2

KNR 2-02
1605-01

Jednopomostowe rusztowania
wewnętrzne rurowe do robót
wykonywanych na sufitach przy
wysokości do 4 m

m2 16,000 0,000

przedmiar = 16,000 m2
-- R --

1* 999 Robocizna - roboty 
ogólnobudowlane 
(zachodniopomorskie)
0,6026 r-g/m2

r-g 9,6416 0,000 0,00

-- M --
2* 2601821 Płyty rusztowaniowe pomostowe 

komunikacyjne długie grub. 38 
mm
0,0169 m2/m2

m2 0,2704 0,000 0,00

3* 2601822 Płyty rusztowaniowe pomostowe 
komunikacyjne krótkie grub. 38 
mm
0,0003 m2/m2

m2 0,0048 0,000 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

4* 2601822 Płyty rusztowaniowe pomostowe 
komunikacyjne krótkie grub. 38 
mm
0,0002 m2/m2

m2 0,0032 0,000 0,00

5* 2600110 Bale iglaste obrzynane grubości 
50-100 mm kl. II
0,00011 m3/m2

m3 0,0018 0,000 0,00

6* 2600618 Deski iglaste obrzynane grubości 
19-25 mm, kl. II
0,00001 m3/m2

m3 0,0002 0,000 0,00

7* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
8* 48133 Rusztowanie rurowe wewnętrzne 

o wysokości 5-7 m (100 m2 pow. 
rzutu poziomego rusztowania)
0,179 m-g/m2

m-g 2,8640 0,000 0,00

14
d.2

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(pozycje: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
20, 21, 22)
-- S --

1* 48999 rusztowanie
225,535284/(0,86*2) m-g

m-g 131,1252 0,000 0,00

15
d.2

KNR 13-23
1004-07

Malowanie dwukrotne farbą olejną
powierzchni drewnianych drzwi
uprzednio malowanych - pochwyt
balustrady

m2 10,528 0,000

przedmiar = 10,528 m2
-- R --

1* 999 Robocizna - roboty 
ogólnobudowlane 
(zachodniopomorskie)
0,7505 r-g/m2

r-g 7,9013 0,000 0,00

-- M --
2* 1511103 Farba ftalowa do gruntowania 

podkładowa
0,087 dm3/m2

dm3 0,9159 0,000 0,00

3* 1523505 Farba silikonowa nawierzchniowa
0,081 dm3/m2

dm3 0,8528 0,000 0,00

4* 1530502 Rozcieńczalnik do wyrobów 
lakierowych, uniwersalny
0,0383 dm3/m2

dm3 0,4032 0,000 0,00

5* 1513000 Szpachlówka do drewna biała
0,075 dm3/m2

dm3 0,7896 0,000 0,00

6* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

16
d.2

KNR 9-21
0104-04
analogia

Ręczne czyszczenie balustrad
schodowych
Krotność = 2

m2 30,900 0,000

przedmiar = 30,900 m2
-- R --
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

1* 999 Robocizna - roboty 
ogólnobudowlane 
(zachodniopomorskie)
0,207 * 2 = 0,414 r-g/m2

r-g 12,7926 0,000 0,00

-- M --
2* 0000000 materiały pomocnicze(od R)

5 %
% 0,000 0,00

3* 1483599 detergent
0,04 * 2 = 0,08 dm3/m2

dm3 2,4720 0,000 0,00

17
d.2

KNR-W 4-01
1217-03

Dwukrotne malowanie olejne
cokołów

m 66,200 0,000

przedmiar = 66,200 m
-- R --

1* 999 Robocizna - roboty 
ogólnobudowlane 
(zachodniopomorskie)
0,15 r-g/m

r-g 9,9300 0,000 0,00

-- M --
2* 1510102 Emalia ftalowa modyfikow.og.stos.

-czerwona
0,002 dm3/m

dm3 0,1324 0,000 0,00

3* 1530000 rozcieńczalnik
0,0016 dm3/m

dm3 0,1059 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

18
d.2

KNR-W 4-01
1217-03

Dwukrotne malowanie olejne
podstopni

m 101,400 0,000

przedmiar = 101,400 m
-- R --

1* 999 Robocizna - roboty 
ogólnobudowlane 
(zachodniopomorskie)
0,15 r-g/m

r-g 15,2100 0,000 0,00

-- M --
2* 1510102 Emalia ftalowa modyfikow.og.stos.

-czerwona
0,002 dm3/m

dm3 0,2028 0,000 0,00

3* 1530000 rozcieńczalnik
0,0016 dm3/m

dm3 0,1622 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

19
d.2

KNR 2-02
1509-01

Dwukrotne malowanie olejne
schodów oraz spoczników z IV na
III piętro

m2 15,200 0,000

przedmiar = 15,200 m2
-- R --

1* 999 Robocizna - roboty 
ogólnobudowlane 
(zachodniopomorskie)
0,3295 r-g/m2

r-g 5,0084 0,000 0,00

-- M --
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

2* 1511103 Farba ftalowa do gruntowania
0,104 dm3/m2

dm3 1,5808 0,000 0,00

3* 1523501 Farba silikonowa nawierzchniowa
0,098 dm3/m2

dm3 1,4896 0,000 0,00

4* 1530506 Rozcieńczalnik do wyrobów 
olejnych i ftalowych
0,0452 dm3/m2

dm3 0,6870 0,000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

Razem dział: Prace remontowe
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00

20
d.3

KNR AT-50
0101-01

Skucie zmurszałych tynków m2 11,080 0,000

przedmiar = 11,080 m2
-- R --

1* 999 Robocizna - roboty 
ogólnobudowlane 
(zachodniopomorskie)
0,18 r-g/m2

r-g 1,9944 0,000 0,00

21
d.3

KNR 4-01
0621-05

Dwukrotne odgrzybianie ścian
ceglanych o pow. ponad 5 m2
metodą smarowania

m2 11,080 0,000

przedmiar = 11,080 m2
-- R --

1* 999 Robocizna - roboty 
ogólnobudowlane 
(zachodniopomorskie)
0,13 r-g/m2

r-g 1,4404 0,000 0,00

-- M --
2* 1412902 Środek do odgrzybiania murów 

np. "Pleśniotox"
0,143 kg/m2

kg 1,5844 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

22
d.3

KNR K-04
0105-05

Wykonanie tynków mineralnych
cienkowarstwowych na gotowym
podłożu

m2 11,080 0,000

przedmiar = 11,080 m2
-- R --

1* 999 Robocizna - roboty 
ogólnobudowlane 
(zachodniopomorskie)
0,6178 r-g/m2

r-g 6,8452 0,000 0,00

-- M --
2* 235060107 Zaprawa tynkarska sucha

4,3 kg/m2
kg 47,6440 0,000 0,00

3* 148150305 Środek gruntujący
0,25 kg/m2

kg 2,7700 0,000 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
5* 95100 Samochód dostawczy do 0,90 t 

(1)
0,0112 m-g/m2

m-g 0,1241 0,000 0,00

Razem dział: Usunięcie wilgoci przy wejściu do klatki
schodowej oraz pod pochwytem ściennym

Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

Razem Robocizna Materiały Sprzęt
1 Prace przygotowawczo - zak

ończeniowe
2 Prace remontowe

3 Usunięcie wilgoci przy wejści
u do klatki schodowej oraz pod

pochwytem ściennym
Razem koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie [Kp] 68,9%
R+68,9%S

RAZEM
Zysk [Z] 12,3%(R+Kp(R))

+12,3%(S+Kp(S))
RAZEM
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Zestawienie robocizny

Lp. Indeks Nazwa j.m. Ilość Cena jedn. Wartość
1 999 Robocizna - roboty ogólnobudowlane 

(zachodniopomorskie)
r-g 261,5687 0,00

2 999 Robocizna - roboty ogólnobudowlane 
(zachodniopomorskie)

r-g 24,4962 0,00

3 999 Robocizna - roboty ogólnobudowlane 
(zachodniopomorskie)

r-g 10,7100 0,00

RAZEM

Zestawienie materiałów

Lp. Indeks Nazwa j.m. Ilość Cena jedn. Wartość Il inw. Il wyk.
1 2600110 Bale iglaste obrzynane 

grubości 50-100 mm kl. II
m3 0,0018 0,00 0,0000 0,0018

2 2600618 Deski iglaste obrzynane 
grubości 19-25 mm, kl. II

m3 0,0002 0,00 0,0000 0,0002

3 1483599 detergent dm3 2,4720 0,00 0,0000 2,4720
4 1510102 Emalia ftalowa 

modyfikow.og.stos.-czerwona
dm3 0,3352 0,00 0,0000 0,3352

5 1510809 Farba emulsyjna 
nawierzchniowa do 
wymalowań wewnętrznych, 
biała

dm3 54,6406 0,00 0,0000 54,6406

6 1511103 Farba ftalowa do gruntowania dm3 1,5808 0,00 0,0000 1,5808
7 1511103 Farba ftalowa do gruntowania 

podkładowa
dm3 0,9159 0,00 0,0000 0,9159

8 1511101 Farba ftalowa do gruntowania 
podkładowa

dm3 27,2612 0,00 0,0000 27,2612

9 1523505 Farba silikonowa 
nawierzchniowa

dm3 0,8528 0,00 0,0000 0,8528

10 1523501 Farba silikonowa 
nawierzchniowa

dm3 1,4896 0,00 0,0000 1,4896

11 1523510 Farba silikonowa 
nawierzchniowa na tynki

dm3 27,2612 0,00 0,0000 27,2612

12 1560315 Folia polietylenowa izolacyjna, 
grub. 0,6-1,0 mm

m2 58,0744 0,00 0,0000 58,0744

13 1740103 Gips budowlany - szpachlowy t 0,7159 0,00 0,0000 0,7159
14 2601821 Płyty rusztowaniowe 

pomostowe komunikacyjne 
długie grub. 38 mm

m2 0,2704 0,00 0,0000 0,2704

15 2601822 Płyty rusztowaniowe 
pomostowe komunikacyjne 
krótkie grub. 38 mm

m2 0,0080 0,00 0,0000 0,0080

16 153010114 preparat do usuwania skutków 
pożaru

kg 8,5911 0,00 0,0000 8,5911

17 202x050 preparat gruntujący "CERESIT 
CT 17"

dm3 63,0014 0,00 0,0000 63,0014

18 1530000 rozcieńczalnik dm3 0,2682 0,00 0,0000 0,2682
19 1530502 Rozcieńczalnik do wyrobów 

lakierowych, uniwersalny
dm3 0,4032 0,00 0,0000 0,4032

20 1530506 Rozcieńczalnik do wyrobów 
olejnych i ftalowych

dm3 0,6870 0,00 0,0000 0,6870

21 1513000 Szpachlówka do drewna biała dm3 0,7896 0,00 0,0000 0,7896
22 1412902 Środek do odgrzybiania murów 

np. "Pleśniotox"
kg 1,5844 0,00 0,0000 1,5844

23 148150305 Środek gruntujący kg 2,7700 0,00 0,0000 2,7700
24 utylizacja odpadów m3 0,5000 0,00 0,0000 0,5000
25 3930001 Woda z rurociągów m3 0,0573 0,00 0,0000 0,0573
26 235060107 Zaprawa tynkarska sucha kg 47,6440 0,00 0,0000 47,6440
27 0000000 materiały pomocnicze zł 0,0000 0,0000
RAZEM
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Zestawienie sprzętu

Lp. Indeks Nazwa j.m. Ilość Cena jedn. Wartość
1 48999 rusztowanie m-g 131,1252 0,00
2 48133 Rusztowanie rurowe wewnętrzne o 

wysokości 5-7 m (100 m2 pow. rzutu 
poziomego rusztowania)

m-g 2,8640 0,00

3 39599 Samochód dostawczy do 0,9 t (1) m-g 0,0859 0,00
4 95100 Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,1241 0,00
5 39811 Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 0,3400 0,00

RAZEM
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