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KOSZTORYS INWESTORSKI

ADRES INWESTYCJI: ul. Zamiejska 18

NAZWA INWESTYCJI: Remont klatki schodowej
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Stawka roboczogodziny 0,00 zł

NARZUTY
Koszty zakupu doliczane do cen jedn. M 8,6% materiały wykonawcy
Koszty pośrednie [Kp] 68,9% (R+S)
Zysk [Z] 12,3% (R+S+Kp(R+S))
VAT [V] 8%(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))
WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zł

PODATEK VAT: (8%) 0,00 zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: 0,00 zł

SŁOWNIE: zero i 0/100 zł

WYKONAWCA: INWESTOR: Zatwierdził

Data opracowania Data zatwierdzenia Data zatwierdzenia

poniedziałek, 31 sierpnia 2026

Norma EXPERT  Wersja: 5.17.100.8  Nr seryjny: 11775



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1
d.1.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie drzwi i okien folią m2

1,0 * 2,0 * 5 + 1,0 * 3,0 * 2 + 1,25 * 2,70 + 0,55 * 0,80 +
1,15 * 1,70 * 2

m2 23,725

RAZEM
2

d.1.1
KNNR-W 3

1013-01
Zabezpieczenie podłóg, schodów folią - na czas remontu  
ścian i sufitów

m2

25,980 + 29,700 m2 55,680
RAZEM

3
d.1.1

KNNR-W 3
1002-06

Zeskrobanie i zmycie starej farby - ściany nad lamperią i  
sufity

m2

68,92 + 44,01 m2 112,930
RAZEM

4
d.1.1

KNR 4-01
1208-02

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian wraz z dokładnym 
zmyciem pozostałości środka ługującego i 
przygotowaniem podłoża do dalszych robót - lamperia -  
50% ścian

m2

68,92 m2 68,920
RAZEM

5
d.1.1

KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni  
odbicia do 5 m2 - 10% powierzchni ścian

m2

137,84 * 0,1 m2 13,784
RAZEM

6
d.1.2

KNR 4-01
0711-03

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z 
zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach 
prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków 
ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 
miejscu) - 10% ścian

m2

poz.5 m2 13,784
RAZEM

7
d.1.2

KNR K-04
0305-01
analogia

Gładzie cementowe jednowarstwowe, grubości 4 mm, 
wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

110,69 m2 110,690
RAZEM

8
d.1.2

KNR K-04
0305-04
analogia

Gładzie cementowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, 
wykonywane ręcznie na sufitach na podłożu z tynku

m2

44,01 m2 44,010
RAZEM

9
d.1.2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie  
pionowe - ściany

m2

137,84 m2 137,840
RAZEM

10
d.1.2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome pod 
malowanie - sufity

m2

poz.8 m2 44,010
RAZEM

11
d.1.2

KNR 4-01
1204-02
z.sz.2.3.

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków 
wewnętrznych ścian - klatki schodowe R*1,25 - malowanie 
w 2 kolorach

m2

poz.7 m2 110,690
RAZEM

12
d.1.2

KNR 4-01
1204-01
z.sz.2.3.

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków 
wewnętrznych sufitów - klatki schodowe

m2

poz.8 m2 44,010
RAZEM
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
13

d.1.2
KNR 9-24
0211-05

Wykonanie warstwy zbrojonej z siatki z włókna szklanego 
zatopionej w masie klejowo-szpachlowej na ścianach 
lamperii - lamperia na parterze, zejściu do piwnicy

m2

27,15 m2 27,150
RAZEM

14
d.1.2

KNR 9-24
0303-01

Wykonanie tynku strukturalnego barwionego w masie na 
ścianach - lamperia na parterze, zejściu do piwnicy

m2

27,15 m2 27,150
RAZEM

15
d.1.2

KNR-W 2-15
0142-04

Wymiana drzwiczek rewizyjnych szt.

2 szt. 2,000
RAZEM

16
d.1.2

KNR-W 5-08
0314-06

Montaż osprzętu elektroinstalacyjnego - pokrywa puszki  
instalacyjnej

szt.

10 szt. 10,000
RAZEM

17
d.1.3

KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni  
odbicia do 5 m2

m2

6,40 m2 6,400
RAZEM

18
d.1.3

KNR 4-01
0711-03

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z 
zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach 
prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków 
ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 
miejscu)

m2

poz.17 m2 6,400
RAZEM

19
d.1.3

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie  
pionowe - ściany

m2

poz.17 m2 6,400
RAZEM

20
d.1.3

KNR 9-24
0211-05

Wykonanie warstwy zbrojonej z siatki z włókna szklanego 
zatopionej w masie klejowo-szpachlowej na ścianach

m2

poz.17 m2 6,400
RAZEM

21
d.1.3

KNR 9-24
0303-01

Wykonanie tynku strukturalnego barwionego w masie na 
ścianach

m2

poz.17 m2 6,400
RAZEM

22
d.1.3

KNNR-W 3
1002-06

Zeskrobanie i zmycie starej farby - sufit m2

2,35 m2 2,350
RAZEM

23
d.1.3

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome pod 
malowanie - sufity

m2

poz.22 m2 2,350
RAZEM

24
d.1.3

KNR K-04
0305-04
analogia

Gładzie cementowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, 
wykonywane ręcznie na sufitach na podłożu z tynku

m2

poz.22 m2 2,350
RAZEM

25
d.1.4

KNR-W 4-01
1214-02
analogia

Usunięcie starej farby olejnej- policzki, balustrady, słupki,  
deski, listwy przypodłogowe, cokoły

m2

47,67 m2 47,670
RAZEM
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
26

d.1.4
KNR 4-01
1212-08

Dwukrotne malowanie farbą do drewna policzków, 
balustrad, słupków, desek, listew przypodłogowych, 
cokołów

m2

47,67 m2 47,670
RAZEM

27
d.1.5

KNR-W 4-01
1211-04
z.sz.2.3.

Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej o powierzchni  
ponad 1.0 m2 - drzwi na strych

m2

0,9 * 1,85 * 2 m2 3,330
RAZEM

28
d.1.5

KNR 4-01
1209-10

z.sz.4.5.4.
9914-01

z.sz.4.5.4.
9914-07

Dwukrotne malowanie farbą do drewna uprzednio 
malowanej stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1.0 m2 
- dwustronnie

m2

poz.27 m2 3,330
RAZEM

29
d.1.6

KNR 4-01
0820-03
analogia

Ułożenie płyt OSB na pióro-wpust  - podłogi drewniane m2

25,98 m2 25,980
RAZEM

30
d.1.6

KNR 19-01
0907-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy 
izolacyjnej rulonowe PCW - podłogi drewniane

m2

poz.29 m2 25,980
RAZEM

31
d.1.6

KNR 4-01
0820-03
analogia

Ułożenie płyt OSB - stopnie drewniane m2

21,45 m2 21,450
RAZEM

32
d.1.6

KNR 2-02
1114-02
analogia

Wykładziny stopni i podstopni schodowych z tworzyw 
sztucznych + noski na stopniach

m2

21,45 + 8,25 m2 29,700
RAZEM

33
d.1.7

KNR 4-01
0108-11
0108-12
analogia

Wywiezienie gruzu spryzmowanego i odpadów - wynajem 
kontener

m3

1 m3 1,000
RAZEM
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

1
d.1.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie drzwi i okien folią m2 23,725 0,000

przedmiar = 23,725 m2
-- R --

1* 999 robocizna
0,057 r-g/m2

r-g 1,3523 0,000 0,00

-- M --
2* 1560200 folia polietylenowa

0,357 m2/m2
m2 8,4698 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

2
d.1.1

KNNR-W 3
1013-01

Zabezpieczenie podłóg, schodów 
folią - na czas remontu ścian i 
sufitów

m2 55,680 0,000

przedmiar = 55,680 m2
-- R --

1* 999 robocizna
0,057 r-g/m2

r-g 3,1738 0,000 0,00

-- M --
2* 1560300 folia polietylenowa

0,357 m2/m2
m2 19,8778 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

3
d.1.1

KNNR-W 3
1002-06

Zeskrobanie i zmycie starej farby - 
ściany nad lamperią i sufity

m2 112,930 0,000

przedmiar = 112,930 m2
-- R --

1* 999 robocizna
0,097 r-g/m2

r-g 10,9542 0,000 0,00

-- M --
2* 1534001 mydło techniczne maziste (szare) 

65%
0,022 kg/m2

kg 2,4845 0,000 0,00

3* 1720299 wapno suchogaszone
0,00088 t/m2

t 0,0994 0,000 0,00

4* 1602099 piasek do zapraw
0,001 m3/m2

m3 0,1129 0,000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
3 %

% 0,000 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

4
d.1.1

KNR 4-01
1208-02

Ługowanie farby olejnej z tynków 
ścian wraz z dokładnym zmyciem 
pozostałości środka ługującego i 
przygotowaniem podłoża do 
dalszych robót - lamperia - 50% 
ścian

m2 68,920 0,000

przedmiar = 68,920 m2
-- R --

1* 999 robocizna
0,376 r-g/m2

r-g 25,9139 0,000 0,00

-- M --
2* 1412800 wodorotlenek sodowy techniczny 

granulowany (85%)
0,1 kg/m2

kg 6,8920 0,000 0,00

3* 2360000 ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,0003 m3/m2

m3 0,0207 0,000 0,00

4* 1740100 gips budowlany
0,000004 t/m2

t 0,0003 0,000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

5
d.1.1

KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z 
zaprawy cementowo-wapiennej 
na ścianach, filarach, pilastrach o 
powierzchni odbicia do 5 m2 - 
10% powierzchni ścian

m2 13,784 0,000

przedmiar = 13,784 m2
-- R --

1* 999 robocizna
0,41 r-g/m2

r-g 5,6514 0,000 0,00

Razem dział: Przygotowanie
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00

6
d.1.2

KNR 4-01
0711-03

Uzupełnienie tynków zwykłych 
wewnętrznych kat. III z zaprawy 
cementowo-wapiennej na 
ścianach i słupach prostokątnych 
na podłożu z cegły, pustaków 
ceramicznych, gazo- i 
pianobetonów (do 5 m2 w 1 
miejscu) - 10% ścian

m2 13,784 0,000

przedmiar = 13,784 m2
-- R --

1* 999 robocizna
1,17 r-g/m2

r-g 16,1273 0,000 0,00

-- M --
2* 1701100 cement portlandzki z dodatkami 

25
0,0052 t/m2

t 0,0717 0,000 0,00

3* 2360000 ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,0048 m3/m2

m3 0,0662 0,000 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

4* 1602003 piasek do zapraw
0,0266 m3/m2

m3 0,3667 0,000 0,00

5* 3930000 woda z rurociągu
0,0067 m3/m2

m3 0,0924 0,000 0,00

6* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
7* 34312 wyciąg jednomasztowy z 

napędem elektrycznym 0,5 t
0,05 m-g/m2

m-g 0,6892 0,000 0,00

8* 43211 betoniarka wolnospadowa 
elektryczna
0,04 m-g/m2

m-g 0,5514 0,000 0,00

7
d.1.2

KNR K-04
0305-01
analogia

Gładzie cementowe 
jednowarstwowe, grubości 4 mm, 
wykonywane ręcznie na ścianach 
na podłożu z tynku

m2 110,690 0,000

przedmiar = 110,690 m2
-- R --

1* 999 robocizna
0,236*1,15 = 0,2714 r-g/m2

r-g 30,0413 0,000 0,00

-- M --
2* k400056 gładź cementowa np. Atlas 

Rekord
0,0060 t/m2

t 0,6641 0,000 0,00

3* k400003 środek gruntujący
0,15 dm3/m2

dm3 16,6035 0,000 0,00

4* k400050 woda
0,0021 m3/m2

m3 0,2324 0,000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
6* 34412 wyciąg

0,028 m-g/m2
m-g 3,0993 0,000 0,00

7* 95100 środek transportowy
0,008 m-g/m2

m-g 0,8855 0,000 0,00

8
d.1.2

KNR K-04
0305-04
analogia

Gładzie cementowe 
jednowarstwowe, grubości 3 mm, 
wykonywane ręcznie na sufitach 
na podłożu z tynku

m2 44,010 0,000

przedmiar = 44,010 m2
-- R --

1* 999 robocizna
0,268 r-g/m2

r-g 11,7947 0,000 0,00

-- M --
2* k400056 gładź cementowa np. Atlas 

Rekord
0,0045 t/m2

t 0,1980 0,000 0,00

3* k400003 środek gruntujący
0,15 dm3/m2

dm3 6,6015 0,000 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

4* k400050 woda
0,0022 m3/m2

m3 0,0968 0,000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
6* 34412 wyciąg

0,028 m-g/m2
m-g 1,2323 0,000 0,00

7* 95100 środek transportowy
0,008 m-g/m2

m-g 0,3521 0,000 0,00

9
d.1.2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży 
preparatami - powierzchnie 
pionowe - ściany

m2 137,840 0,000

przedmiar = 137,840 m2
-- R --

1* 999 robocizna
0,08 r-g/m2

r-g 11,0272 0,000 0,00

-- M --
2* 202x050 preparat gruntujący

0,22 dm3/m2
dm3 30,3248 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
4* 34000 wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0276 0,000 0,00

5* 39599 środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0414 0,000 0,00

10
d.1.2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży - 
powierzchnie poziome pod 
malowanie - sufity

m2 44,010 0,000

przedmiar = 44,010 m2
-- R --

1* 999 robocizna
0,06 r-g/m2

r-g 2,6406 0,000 0,00

-- M --
2* 202x050 preparat gruntujący

0,21 dm3/m2
dm3 9,2421 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
4* 34000 wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0088 0,000 0,00

5* 39599 środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0132 0,000 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

11
d.1.2

KNR 4-01
1204-02
z.sz.2.3.

Dwukrotne malowanie farbami 
emulsyjnymi tynków 
wewnętrznych ścian - klatki 
schodowe R*1,25 - malowanie w 2 
kolorach

m2 110,690 0,000

przedmiar = 110,690 m2
-- R --

1* 999 robocizna
(0,119*1,25 = 0,14875) * 1,15 = 
0,171063 r-g/m2

r-g 18,9350 0,000 0,00

-- M --
2* 1510899 farby emulsyjne nawierzchniowe, 

odporna na szorowanie na mokro, 
klasa 1
0,286 dm3/m2

dm3 31,6573 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

12
d.1.2

KNR 4-01
1204-01
z.sz.2.3.

Dwukrotne malowanie farbami 
emulsyjnymi tynków 
wewnętrznych sufitów - klatki 
schodowe

m2 44,010 0,000

przedmiar = 44,010 m2
-- R --

1* 999 robocizna
0,119 * 1,15 = 0,13685 r-g/m2

r-g 6,0228 0,000 0,00

-- M --
2* 1510899 farby emulsyjne nawierzchniowe, 

odporna na szorowanie na mokro, 
klasa 1
0,298 dm3/m2

dm3 13,1150 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

13
d.1.2

KNR 9-24
0211-05

Wykonanie warstwy zbrojonej z 
siatki z włókna szklanego 
zatopionej w masie klejowo-
szpachlowej na ścianach lamperii 
- lamperia na parterze, zejściu do 
piwnicy

m2 27,150 0,000

przedmiar = 27,150 m2
-- R --

1* 999 robocizna
0,61 r-g/m2

r-g 16,5615 0,000 0,00

-- M --
2* 3900632 siatka podtynkowa

1,37 m2/m2
m2 37,1955 0,000 0,00

3* 2382200BAS
F

zaprawa klejąca
3,5 kg/m2

kg 95,0250 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

14
d.1.2

KNR 9-24
0303-01

Wykonanie tynku strukturalnego 
barwionego w masie na ścianach - 
lamperia na parterze, zejściu do 
piwnicy

m2 27,150 0,000

przedmiar = 27,150 m2
-- R --

1* 999 robocizna
0,39 r-g/m2

r-g 10,5885 0,000 0,00

-- M --
2* 2385130BAS

F
środek gruntujący
0,2 kg/m2

kg 5,4300 0,000 0,00

3* 2380401BAS
F

tynk strukturalny barwiony w 
masie
2,21 kg/m2

kg 60,0015 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
5* 34000 wyciąg budowlany

0,011 m-g/m2
m-g 0,2987 0,000 0,00

6* 39000 środek transportowy
0,006 m-g/m2

m-g 0,1629 0,000 0,00

15
d.1.2

KNR-W 2-15
0142-04

Wymiana drzwiczek rewizyjnych szt. 2,000 0,000

przedmiar = 2,000 szt.
-- R --

1* 999 robocizna
0,52 r-g/szt.

r-g 1,0400 0,000 0,00

-- M --
2* 5761200 drzwiczki rewizyjne

1 szt/szt.
szt 2,0000 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
4* 39000 środek transportowy

0,01 m-g/szt.
m-g 0,0200 0,000 0,00

16
d.1.2

KNR-W 5-08
0314-06

Montaż osprzętu 
elektroinstalacyjnego - pokrywa 
puszki instalacyjnej

szt. 10,000 0,000

przedmiar = 10,000 szt.
-- R --

1* 999 robocizna
0,063 r-g/szt.

r-g 0,6300 0,000 0,00

-- M --
2* 7583185 pokrywa puszki elektrycznej

1,02 szt/szt.
szt 10,2000 0,000 0,00

- 10 -
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2,5 %

% 0,000 0,00

Razem dział: Wykończenie ścian i sufitów
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00

17
d.1.3

KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków zewnętrznych z 
zaprawy cementowo-wapiennej 
na ścianach, filarach, pilastrach o 
powierzchni odbicia do 5 m2

m2 6,400 0,000

przedmiar = 6,400 m2
-- R --

1* 999 robocizna
0,41 r-g/m2

r-g 2,6240 0,000 0,00

18
d.1.3

KNR 4-01
0711-03

Uzupełnienie tynków zwykłych 
wewnętrznych kat. III z zaprawy 
cementowo-wapiennej na 
ścianach i słupach prostokątnych 
na podłożu z cegły, pustaków 
ceramicznych, gazo- i 
pianobetonów (do 5 m2 w 1 
miejscu)

m2 6,400 0,000

przedmiar = 6,400 m2
-- R --

1* 999 robocizna
1,17 r-g/m2

r-g 7,4880 0,000 0,00

-- M --
2* 1701100 cement portlandzki z dodatkami 

25
0,0052 t/m2

t 0,0333 0,000 0,00

3* 2360000 ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,0048 m3/m2

m3 0,0307 0,000 0,00

4* 1602003 piasek do zapraw
0,0266 m3/m2

m3 0,1702 0,000 0,00

5* 3930000 woda z rurociągu
0,0067 m3/m2

m3 0,0429 0,000 0,00

6* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
7* 34312 wyciąg jednomasztowy z 

napędem elektrycznym 0,5 t
0,05 m-g/m2

m-g 0,3200 0,000 0,00

8* 43211 betoniarka wolnospadowa 
elektryczna
0,04 m-g/m2

m-g 0,2560 0,000 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

19
d.1.3

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży 
preparatami - powierzchnie 
pionowe - ściany

m2 6,400 0,000

przedmiar = 6,400 m2
-- R --

1* 999 robocizna
0,08 r-g/m2

r-g 0,5120 0,000 0,00

-- M --
2* 202x050 preparat gruntujący

0,22 dm3/m2
dm3 1,4080 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
4* 34000 wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0013 0,000 0,00

5* 39599 środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0019 0,000 0,00

20
d.1.3

KNR 9-24
0211-05

Wykonanie warstwy zbrojonej z 
siatki z włókna szklanego 
zatopionej w masie klejowo-
szpachlowej na ścianach

m2 6,400 0,000

przedmiar = 6,400 m2
-- R --

1* 999 robocizna
0,61 r-g/m2

r-g 3,9040 0,000 0,00

-- M --
2* 3900632 siatka podtynkowa

1,37 m2/m2
m2 8,7680 0,000 0,00

3* 2382200BAS
F

zaprawa klejąca
3,5 kg/m2

kg 22,4000 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

21
d.1.3

KNR 9-24
0303-01

Wykonanie tynku strukturalnego 
barwionego w masie na ścianach

m2 6,400 0,000

przedmiar = 6,400 m2
-- R --

1* 999 robocizna
0,39 r-g/m2

r-g 2,4960 0,000 0,00

-- M --
2* 2385130BAS

F
środek gruntujący
0,2 kg/m2

kg 1,2800 0,000 0,00

3* 2380401BAS
F

tynk strukturalny barwiony w 
masie
2,21 kg/m2

kg 14,1440 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
5* 34000 wyciąg budowlany

0,011 m-g/m2
m-g 0,0704 0,000 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

6* 39000 środek transportowy
0,006 m-g/m2

m-g 0,0384 0,000 0,00

22
d.1.3

KNNR-W 3
1002-06

Zeskrobanie i zmycie starej farby - 
sufit

m2 2,350 0,000

przedmiar = 2,350 m2
-- R --

1* 999 robocizna
0,097 r-g/m2

r-g 0,2280 0,000 0,00

-- M --
2* 1534001 mydło techniczne maziste (szare) 

65%
0,022 kg/m2

kg 0,0517 0,000 0,00

3* 1720299 wapno suchogaszone
0,00088 t/m2

t 0,0021 0,000 0,00

4* 1602099 piasek do zapraw
0,001 m3/m2

m3 0,0024 0,000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
3 %

% 0,000 0,00

23
d.1.3

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży - 
powierzchnie poziome pod 
malowanie - sufity

m2 2,350 0,000

przedmiar = 2,350 m2
-- R --

1* 999 robocizna
0,06 r-g/m2

r-g 0,1410 0,000 0,00

-- M --
2* 202x050 preparat gruntujący

0,21 dm3/m2
dm3 0,4935 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
4* 34000 wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0005 0,000 0,00

5* 39599 środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0007 0,000 0,00

24
d.1.3

KNR K-04
0305-04
analogia

Gładzie cementowe 
jednowarstwowe, grubości 3 mm, 
wykonywane ręcznie na sufitach 
na podłożu z tynku

m2 2,350 0,000

przedmiar = 2,350 m2
-- R --

1* 999 robocizna
0,268 r-g/m2

r-g 0,6298 0,000 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* k400056 gładź cementowa np. Atlas 

Rekord
0,0045 t/m2

t 0,0106 0,000 0,00

3* k400003 środek gruntujący
0,15 dm3/m2

dm3 0,3525 0,000 0,00

4* k400050 woda
0,0022 m3/m2

m3 0,0052 0,000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
6* 34412 wyciąg

0,028 m-g/m2
m-g 0,0658 0,000 0,00

7* 95100 środek transportowy
0,008 m-g/m2

m-g 0,0188 0,000 0,00

Razem dział: Remont ścian bocznych i sklepienia wnęki wejściowej do budynku
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00

25
d.1.4

KNR-W 4-01
1214-02
analogia

Usunięcie starej farby olejnej- 
policzki, balustrady, słupki, deski, 
listwy przypodłogowe, cokoły

m2 47,670 0,000

przedmiar = 47,670 m2
-- R --

1* 999 robocizna
0,27 r-g/m2

r-g 12,8709 0,000 0,00

-- M --
2* 3920099 papier ścierny w arkuszach

0,56 ark./m2
ark. 26,6952 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

26
d.1.4

KNR 4-01
1212-08

Dwukrotne malowanie farbą do 
drewna policzków, balustrad, 
słupków, desek, listew 
przypodłogowych, cokołów

m2 47,670 0,000

przedmiar = 47,670 m2
-- R --

1* 999 robocizna
1,53 r-g/m2

r-g 72,9351 0,000 0,00

-- M --
2* 1511799 farba do drewna nawierzchniowa

0,077 dm3/m2
dm3 3,6706 0,000 0,00

3* 1511599 farba do drewna do gruntowania
0,077 dm3/m2

dm3 3,6706 0,000 0,00

4* 1050199 benzyna do lakierów
0,034 dm3/m2

dm3 1,6208 0,000 0,00

5* 3920099 papier ścierny w arkuszach
0,56 ark./m2

ark. 26,6952 0,000 0,00

6* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

Razem dział: Malowanie elementów drewnianych
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00

27
d.1.5

KNR-W 4-01
1211-04
z.sz.2.3.

Opalanie farby olejnej ze stolarki 
drzwiowej o powierzchni ponad 
1.0 m2 - drzwi na strych

m2 3,330 0,000

przedmiar = 3,330 m2
-- R --

1* 999 robocizna
0,49 * 1,15 = 0,5635 r-g/m2

r-g 1,8765 0,000 0,00

-- M --
2* 3920099 papier ścierny w arkuszach

0,43 ark./m2
ark. 1,4319 0,000 0,00

3* 1050199 benzyna do lakierów
0,5 dm3/m2

dm3 1,6650 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

28
d.1.5

KNR 4-01
1209-10

z.sz.4.5.4.
9914-01

z.sz.4.5.4.
9914-07

Dwukrotne malowanie farbą do 
drewna uprzednio malowanej 
stolarki drzwiowej o powierzchni 
ponad 1.0 m2 - dwustronnie

m2 3,330 0,000

przedmiar = 3,330 m2
-- R --

1* 999 robocizna
1,55 r-g/m2

r-g 5,1615 0,000 0,00

-- M --
2* 1513000 szpachlówka celulozowa

0,075*(1*2+0,5) = 0,1875 dm3/m2
dm3 0,6244 0,000 0,00

3* 3920099 papier ścierny w arkuszach
0,49*(1*2+0,5) = 1,225 ark./m2

ark. 4,0793 0,000 0,00

4* 1511799 farba do drewna nawierzchniowa
0,081*(1*2+0,5) = 0,2025 dm3/m2

dm3 0,6743 0,000 0,00

5* 1511599 farba do drewna do gruntowania
0,087*(1*2+0,5) = 0,2175 dm3/m2

dm3 0,7243 0,000 0,00

6* 1050199 benzyna do lakierów
0,038*(1*2+0,5) = 0,095 dm3/m2

dm3 0,3164 0,000 0,00

7* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

Razem dział: Drzwi
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

RAZEM: 0,00

29
d.1.6

KNR 4-01
0820-03
analogia

Ułożenie płyt OSB na pióro-wpust  
- podłogi drewniane

m2 25,980 0,000

przedmiar = 25,980 m2
-- R --

1* 999 robocizna
0,49 r-g/m2

r-g 12,7302 0,000 0,00

-- M --
2* 2650299 płyty OSB na pióro-wpust

1,05 m2/m2
m2 27,2790 0,000 0,00

3* 1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,2 kg/m2

kg 5,1960 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

30
d.1.6

KNR 19-01
0907-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw 
sztucznych bez warstwy 
izolacyjnej rulonowe PCW - 
podłogi drewniane

m2 25,980 0,000

przedmiar = 25,980 m2
-- R --

1* 999 robocizna
0,86 r-g/m2

r-g 22,3428 0,000 0,00

-- M --
2* 1563199 wykładzina PCW o podwyższonej 

klasie odporności na ścieranie, 
przeznaczona do pomieszczeń o 
wyższym natężeniu ruchu
1,09 m2/m2

m2 28,3182 0,000 0,00

3* 1550201 klej Butapren B
0,4 kg/m2

kg 10,3920 0,000 0,00

4* 1530200 pasta podłogowa bezbarwna
0,1 kg/m2

kg 2,5980 0,000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
6* 34312 wyciąg

0,012 m-g/m2
m-g 0,3118 0,000 0,00

7* z1903 środek transportowy
0,008 m-g/m2

m-g 0,2078 0,000 0,00

31
d.1.6

KNR 4-01
0820-03
analogia

Ułożenie płyt OSB - stopnie 
drewniane

m2 21,450 0,000

przedmiar = 21,450 m2
-- R --

1* 999 robocizna
0,49 r-g/m2

r-g 10,5105 0,000 0,00

-- M --
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

2* 2650299 płyty OSB na pióro-wpust
1,05 m2/m2

m2 22,5225 0,000 0,00

3* 1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,2 kg/m2

kg 4,2900 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

32
d.1.6

KNR 2-02
1114-02
analogia

Wykładziny stopni i podstopni 
schodowych z tworzyw 
sztucznych + noski na stopniach

m2 29,700 0,000

przedmiar = 29,700 m2
-- R --

1* 999 robocizna
1,1689 r-g/m2

r-g 34,7163 0,000 0,00

-- M --
2* 1563299 wykładzina PCW o podwyższonej 

klasie odporności na ścieranie, 
przeznaczona do pomieszczeń o 
wyższym natężeniu ruchu
1,09 m2/m2

m2 32,3730 0,000 0,00

3* 1551000 klej winylowy osakrylowy
0,6 kg/m2

kg 17,8200 0,000 0,00

4* 1530200 pasta podłogowa bezbarwna
0,08 kg/m2

kg 2,3760 0,000 0,00

5* okładziny krawędzi stopni 
schodowych -  noski schodowe
0,9*31 = 27,9 m

m 27,9000 0,000 0,00

6* 0000000 materiały pomocnicze(od 
M2+M3+M4)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
7* 34000 wyciąg

0,0044 m-g/m2
m-g 0,1307 0,000 0,00

8* 39599 środek transportowy
0,0039 m-g/m2

m-g 0,1158 0,000 0,00

Razem dział: Wykończenie schodów i podłóg
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00

33
d.1.7

KNR 4-01
0108-11
0108-12
analogia

Wywiezienie gruzu 
spryzmowanego i odpadów - 
wynajem kontener

m3 1,000 0,000

przedmiar = 1,000 m3
-- R --

1* 999 robocizna
0,86 r-g/m3

r-g 0,8600 0,000 0,00

-- S --
2* 39811 kontener

1 szt/m3
szt 1,0000 0,000 0,00
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Koszt 
jedn.

R M S

Razem dział: Roboty końcowe
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
Razem dział: Roboty wykończeniowe na klatce schodowej
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

Razem Uproszczone Robocizna Materiały Sprzęt
Razem koszty bezpośred

nie
Koszty pośrednie [Kp] 68,

9% (R+S)
RAZEM

Zysk [Z] 12,3% (R+S+Kp
(R+S))

RAZEM
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