
Szczecińskie Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego Spółka z  
o.o.

70-302 Szczecin ul. Boh. Getta 
Warszawskiego 1A

KOSZTORYS INWESTORSKI

ADRES INWESTYCJI: ul. Goleniowska 45

NAZWA INWESTYCJI: Remont elewacji wraz z robotami towarzyszącymi

NAZWA INWESTORA: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Goleniowskiej 45

ADRES INWESTORA: ul. Goleniowska 45

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Mikołaj Skrzypczak

DATA OPRACOWANIA: wtorek, 22 września 2026

Stawka roboczogodziny 0,00 zł

NARZUTY
Koszty zakupu doliczane do cen jedn. M 8,7% materiały wykonawcy
Koszty pośrednie [Kp] 69,1% (R+S)
Zysk [Z] 12,4% (R+S+Kp(R+S))
VAT [V] 8%(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))
WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zł

PODATEK VAT: (8%) 0,00 zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: 0,00 zł

SŁOWNIE: zero i 0/100 zł

WYKONAWCA: INWESTOR: Zatwierdził

Data opracowania Data zatwierdzenia Data zatwierdzenia

wtorek, 22 września 2026

Norma EXPERT  Wersja: 5.17.100.8  Nr seryjny: 11775



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1
d.1.1

KNR-W 2-02
1603-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m m2

20,00 * 7,43 * 2 + 10,50 * 7,43 * 2 + 11 * 2 m2 475,230
RAZEM

2
d.1.1

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań
(pozycje: 3, 7, 8, 9, 10, 11, 18, 19)

3
d.1.1

ZKNR C-2
0101-01

Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien, drzwi,  
bram folią malarską

m2

1,00 * 2,00 + 1,40 * 2,16 + 2,15 * 2,70 * 2 + 1,53 * 1,00 *
13 + 1,60 * 1,52 * 12 + 0,50 * 1,53 * 5 + 0,60 * 2,00 * 2 +
0,4 * 1,3

m2 72,453

RAZEM

4
d.1.2

KNR 0-19
0929-02

Wymiana okien zespolonych na okna uchylne 
jednodzielne z PCV z nawiewnikami okienymi o pow. do 
0.6 m2 - 7 okien z nawiewnikami okiennymi                                                                                                                                           
Wyszczególnienie robót:
1. Demontaż ościeżnicy.
2. Obsadzenie ościeżnicy wraz z uszczelnieniem pianką 
poliuretanową i silikonem.
3. Zawieszenie skrzydeł wraz z regulacją.
4. Wykonanie i uzupełnienie tynku do lica ściany.
5. Oczyszczenie powierzchni stolarki po jej montażu.

m2

1,00 * 0,60 * 6 + 0,50 * 0,63 m2 3,915
RAZEM

5
d.1.2 kalk. własna

Akrylowanie styków ościeżnic okiennych przy ścianach i 
parapetach od strony wewnętrznej

m

(1,00 * 2 + 0,63 * 2) * 6 + 0,50 * 2 + 0,63 * 2 m 21,820
RAZEM

6
d.1.3

KNR-W 4-01
0545-05
analogia

Rozebranie rury spustowej z blachy - demontaż i ponowny 
montaż

m

7,43 * 4 m 29,720
RAZEM

7
d.1.3

ZKNR C-2
0401-06

Roboty przygotowawcze. Odbicie tynków - ściana 
szczytowa ponad cokołem, cała długość ściany na metr 
wysokośći

m2

10,50 * 1,00 m2 10,500
RAZEM

8
d.1.3

KNR 0-40
0209-01

Wyrównanie i uzupełnienie podłoża po skuciu tynków 
zaprawą

m2

poz.7 m2 10,500
RAZEM

9
d.1.3

KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z 
blachy powlekanej - parapety zewnętrzne klinkierowe

m2

(1,60 * 6 + 1,00 * 6 + 0,6 * 2 + 0,77 * 2 + 1,2 + 1,00 * 6 +
0,6) * 0,30

m2 7,842

RAZEM
10

d.1.3
KNR 2-02
0506-01

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy 
powlekanej - obróbka gzymsów podokiennych 
klinkierowych i pasów gzymsowych klinkierowych

m2

(1,6 * 6 + 1,00 * 4 + 0,77 * 2 + 0,4) * 0,25 + (61 - 1,6 * 6 +
1,00 * 4 + 0,77 * 2 + 0,4) * 0,15

m2 12,486

RAZEM
11

d.1.3
KNR 9-21
0106-03

Czyszczenie i mycie elewacji - ciśnieniowe wodą gorącą z  
dodatkiem detergentów biodegradowalnych Baumit  
FassadenReiniger - ściany i ościeża

m2

350,17 + 39,66 m2 389,830
RAZEM
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
12

d.1.3
KNR AT-31

0702-01
Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu 
narożnikowego na narożach okien i ścian

m

39,66 + 7,43 * 4 m 69,380
RAZEM

13
d.1.3

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe m2

poz.11 m2 389,830
RAZEM

14
d.1.3

KNR 9-24
0210-01

Wykonanie warstwy zbrojącej z siatki na ścianach m2

350,17 m2 350,170
RAZEM

15
d.1.3

KNR 9-24
0210-04

Wykonanie warstwy zbrojącej z siatki na ościeżach m2

39,66 m2 39,660
RAZEM

16
d.1.3

KNR BC-02
0603-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku 
mineralnego o fakturze typu "baranek" wykonywana 
ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach 
płaskich i powierzchniach poziomych

m2

poz.14 m2 350,170
RAZEM

17
d.1.3

KNR BC-02
0603-04

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku 
mineralnego o fakturze typu "baranek" wykonywana 
ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na 
ościeżach okiennych o szer. do 30 cm

m2

poz.15 m2 39,660
RAZEM

18
d.1.3

ZKNR C-2
0109-01

Gruntowanie podłoża pod malowanie farbą silikonową -  
ściany i ościeża

m2

poz.11 m2 389,830
RAZEM

19
d.1.3

ZKNR C-2
0119-06

Malowanie elewacji farbą silikonową dwukrotnie; tynk 
fakturowy, ściany i ościeża

m2

poz.11 m2 389,830
RAZEM

20
d.1.3

KNR-W 4-01
0109-09
0109-10
analogia

Wywiezienie gruzu spryzmowanego i odpadów - wynajem 
kontener

m3

2 m3 2,000
RAZEM

21
d.1.4

KNR AT-08
0101-06

Zmycie powierzchni wodą z użyciem zmywarki 
ciśnieniowej

m2

51,85 + 5,19 + 8,21 + 11,59 + 11,70 + 2,88 + 2,40 m2 93,820
RAZEM

22
d.1.4

TZKNBK VIII
-141

Wykucie starych spoin na zaprawie .cem.-wap. murów z 
cegły zabytkowej - mury gładkie

m2

poz.21 m2 93,820
RAZEM

23
d.1.4

KNR AT-50
0601-01
analogia

Reprofilacja, uzupełnienie wątku ceglanego renowacyjną 
zaprawą do ubytków - przyjęto 20% powierzchni 
wszystkich cegieł

m2

poz.21 * 0,2 m2 18,764
RAZEM

24
d.1.4

TZKNBK IV
-100

Naprawa powierzchni murów przez wykucie uszkodzonych 
cegieł na głębokość 1/2 ceg. i wstawienie nowych na 
zaprawie cementowej przy ilości 3 ceg. w jednym miejscu

msc

20 msc 20,000
RAZEM

25
d.1.4

TZKNBK VIII
-147

Czyszczenie ścierne lub chemiczne murów gładkich m2
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.21 m2 93,820

RAZEM
26

d.1.4
TZKNBK IV

-227
Spoinowanie murów gładkich z cegły gotyckiej w ilości do 
1 m2 w jednym miejscu

m2

poz.21 m2 93,820
RAZEM

27
d.1.4

KNR K-04
0403-03

Impregnacja okładzin ceramicznych, klinkierowych i  
kamiennych (hydrofobizacja)

m2

poz.21 m2 93,820
RAZEM

28
d.1.5

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie 
mechaniczne i zmycie - powierzchnie pionowe i poziome

m2

0,38 * 6 * 4 + 1,10 * 6 * 4 m2 35,520
RAZEM

29
d.1.5

NNRNKB
202 1134-02

analogia

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami STAUBER PRIM 
111 - powierzchnie pionowe

m2

1,10 * 6 * 4 m2 26,400
RAZEM

30
d.1.5

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami STAUBER PRIM 
111 - powierzchnie poziome

m2

0,38 * 6 * 4 m2 9,120
RAZEM

31
d.1.5

KNR AT-27
0201-01

Wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej z 
mineralnej zaprawy uszczelniającej STAUBER FLEX D1, 2 
warstwy

m2

poz.29 m2 26,400
RAZEM

32
d.1.5

KNR AT-27
0202-01

Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej z 
STAUBER FLEX D1, 2 warstwy

m2

poz.30 m2 9,120
RAZEM

33
d.1.5

ZKNR C-2
0119-07

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych farbą 
silikatową STAUBER Silikatfarbe

m2

poz.28 m2 35,520
RAZEM
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

1
d.1.1

KNR-W 2-02
1603-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o 
wysokości do 10 m

m2 475,230 0,000

przedmiar = 475,230 m2
-- R --

1* 921.ZP1 robocizna
0,548 r-g/m2

r-g 260,4260 0,000 0,00

-- M --
2* 2791199 płyty pomostowe robocze

0,0141 m2/m2
m2 6,7007 0,000 0,00

3* 2791210 płyty pomostowe komunikacyjne 
długie
0,0004 m2/m2

m2 0,1901 0,000 0,00

4* 2791220 płyty pomostowe komunikacyjne 
krótkie
0,0002 m2/m2

m2 0,0950 0,000 0,00

5* 2600110 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm 
kl.II
0,00003 m3/m2

m3 0,0143 0,000 0,00

6* 2600611 deski iglaste obrzynane 19-25 mm 
kl.II
0,00018 m3/m2

m3 0,0855 0,000 0,00

7* 2600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm 
kl.III
0,00002 m3/m2

m3 0,0095 0,000 0,00

8* 1342199 haki do muru
0,012 kg/m2

kg 5,7028 0,000 0,00

9* 1122223 drut stalowy okrągły 3 mm
0,009 kg/m2

kg 4,2771 0,000 0,00

10* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
11* 48100 rusztowanie rurowe

0,156 m-g/m2
m-g 74,1359 0,000 0,00

2
d.1.1

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań
(pozycje: 3, 7, 8, 9, 10, 11, 18, 19)
-- S --

1* 48999 rusztowania
243,976074/(0,84*5) m-g

m-g 58,0895 0,000 0,00

3
d.1.1

ZKNR C-2
0101-01

Przygotowanie podłoża - 
zabezpieczenie okien, drzwi, bram 
folią malarską

m2 72,453 0,000

przedmiar = 72,453 m2
-- R --

1* 921.ZP1 robocizna
0,123 r-g/m2

r-g 8,9117 0,000 0,00

-- M --
2* 148HEN0601 folia PE malarska

1,2 m2/m2
m2 86,9436 0,000 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

3* 1560302 taśma malarska
5 m/m2

m 362,2650 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
5* 35312 wyciąg

0,0005 m-g/m2
m-g 0,0362 0,000 0,00

Razem dział: Rusztowanie
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00

4
d.1.2

KNR 0-19
0929-02

Wymiana okien zespolonych na 
okna uchylne jednodzielne z PCV 
z nawiewnikami okienymi o pow. 
do 0.6 m2 - 7 okien z 
nawiewnikami okiennymi                                                                                                                                           
Wyszczególnienie robót:
1. Demontaż ościeżnicy.
2. Obsadzenie ościeżnicy wraz z 
uszczelnieniem pianką 
poliuretanową i silikonem.
3. Zawieszenie skrzydeł wraz z 
regulacją.
4. Wykonanie i uzupełnienie tynku 
do lica ściany.
5. Oczyszczenie powierzchni 
stolarki po jej montażu.

m2 3,915 0,000

przedmiar = 3,915 m2
-- R --

1* 921.ZP1 robocizna
9,14 r-g/m2

r-g 35,7831 0,000 0,00

-- M --
2* 1564999 okna z tworzyw

1 m2/m2
m2 3,9150 0,000 0,00

3* nawiewnik okienny
7 szt

szt 7,0000 0,000 0,00

4* 1344499 kotwy stalowe
12,9 szt./m2

szt. 50,5035 0,000 0,00

5* 1470999 pianka poliuretanowa
0,47 dm3/m2

dm3 1,8401 0,000 0,00

6* 1478101 silikon
0,11 dm3/m2

dm3 0,4307 0,000 0,00

7* 1740100 gips szpachlowy
0,00447 t/m2

t 0,0175 0,000 0,00

8* 2350400 mineralna szpachlówka do tynków 
zewnętrznych
8,04 kg/m2

kg 31,4766 0,000 0,00

9* 0000000 materiały pomocnicze(od 
M4+M5+M6+M7+M8)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
10* 34000 wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 0,1958 0,000 0,00

11* 39000 środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 0,2349 0,000 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

5
d.1.2 kalk. własna

Akrylowanie styków ościeżnic 
okiennych przy ścianach i 
parapetach od strony wewnętrznej

m 21,820 0,000

przedmiar = 21,820 m
-- R --

1* 999 robocizna
0,12 r-g/m

r-g 2,6184 0,000 0,00

-- M --
2* 147817101 Uszczelniacz akrylowy CS11 biały 

opak. 300ml
0,016 dm3/m

dm3 0,3491 0,000 0,00

Razem dział: Wymiana okienek piwnicznych
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00

6
d.1.3

KNR-W 4-01
0545-05
analogia

Rozebranie rury spustowej z 
blachy - demontaż i ponowny 
montaż

m 29,720 0,000

przedmiar = 29,720 m
-- R --

1* 921.ZP1 robocizna
0,21 r-g/m

r-g 6,2412 0,000 0,00

7
d.1.3

ZKNR C-2
0401-06

Roboty przygotowawcze. Odbicie 
tynków - ściana szczytowa ponad 
cokołem, cała długość ściany na 
metr wysokośći

m2 10,500 0,000

przedmiar = 10,500 m2
-- R --

1* 921.ZP1 robocizna
0,45 r-g/m2

r-g 4,7250 0,000 0,00

8
d.1.3

KNR 0-40
0209-01

Wyrównanie i uzupełnienie 
podłoża po skuciu tynków 
zaprawą

m2 10,500 0,000

przedmiar = 10,500 m2
-- R --

1* 921.ZP1 robocizna
0,06 r-g/m2

r-g 0,6300 0,000 0,00

-- M --
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

2* 2350052 zaprawa
5 kg/m2

kg 52,5000 0,000 0,00

9
d.1.3

KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szerokości w 
rozwinięciu ponad 25 cm z blachy 
powlekanej - parapety zewnętrzne 
klinkierowe

m2 7,842 0,000

przedmiar = 7,842 m2
-- R --

1* 921.ZP1 robocizna
1,9437 r-g/m2

r-g 15,2425 0,000 0,00

-- M --
2* 1120300 Blacha stalowa ocynkowana 

powlekana gr. min. 0,50 mm, na 
obróbki parapetów zewnętrznych, 
z kapinosem\
5,03 kg/m2

kg 39,4453 0,000 0,00

3* 1200299 spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0,029 kg/m2

kg 0,2274 0,000 0,00

4* 2380807 zaprawa cementowa m. 80
0,001 m3/m2

m3 0,0078 0,000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
6* 39599 środek transportowy

0,0069 m-g/m2
m-g 0,0541 0,000 0,00

10
d.1.3

KNR 2-02
0506-01

Obróbki przy szerokości w 
rozwinięciu do 25 cm z blachy 
powlekanej - obróbka gzymsów 
podokiennych klinkierowych i 
pasów gzymsowych klinkierowych

m2 12,486 0,000

przedmiar = 12,486 m2
-- R --

1* 921.ZP1 robocizna
2,8772 r-g/m2

r-g 35,9247 0,000 0,00

-- M --
2* 1120300 Obróbki blacharskie z blachy 

stalowej powlekanej, szerokość w 
rozwinięciu do 25 cm – gzymsy 
ceglane podokienne i pasowe
5,01 kg/m2

kg 62,5549 0,000 0,00

3* 1200299 spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0,028 kg/m2

kg 0,3496 0,000 0,00

4* 2380807 zaprawa cementowa m. 80
0,002 m3/m2

m3 0,0250 0,000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
6* 39599 środek transportowy

0,0069 m-g/m2
m-g 0,0862 0,000 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

11
d.1.3

KNR 9-21
0106-03

Czyszczenie i mycie elewacji - 
ciśnieniowe wodą gorącą z 
dodatkiem detergentów 
biodegradowalnych Baumit 
FassadenReiniger - ściany i 
ościeża

m2 389,830 0,000

przedmiar = 389,830 m2
-- R --

1* 921.ZP1 robocizna
0,075 r-g/m2

r-g 29,2373 0,000 0,00

-- M --
2* 0000000 materiały pomocnicze(od R)

3 %
% 0,000 0,00

3* 1483599 Baumit FassadenReiniger
0,05 dm3/m2

dm3 19,4915 0,000 0,00

-- S --
4* 77130 myjka ciśnieniowa

0,052 m-g/m2
m-g 20,2712 0,000 0,00

12
d.1.3

KNR AT-31
0702-01

Ochrona narożników wypukłych 
przy użyciu profilu narożnikowego 
na narożach okien i ścian

m 69,380 0,000

przedmiar = 69,380 m
-- R --

1* 921.ZP1 robocizna
0,16 r-g/m

r-g 11,1008 0,000 0,00

-- M --
2* 1319999 profil narożnikowy aluminiowy o 

dł. 250 cm z przyklejoną siatką
0,468 szt/m

szt 32,4698 0,000 0,00

3* 1554199 zaprawa klejąca i zbrojeniowa
0,85 kg/m

kg 58,9730 0,000 0,00

4* 3930099 woda
0,0002 m3/m

m3 0,0139 0,000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
6* 35111 żuraw okienny

0,0007 m-g/m
m-g 0,0486 0,000 0,00

7* 95100 środek transportowy
0,0005 m-g/m

m-g 0,0347 0,000 0,00

13
d.1.3

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży - 
powierzchnie pionowe

m2 389,830 0,000

przedmiar = 389,830 m2
-- R --
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

1* 921.ZP1 robocizna
0,08 r-g/m2

r-g 31,1864 0,000 0,00

-- M --
2* 202x050 preparat gruntujący

0,22 dm3/m2
dm3 85,7626 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
4* 34000 wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0780 0,000 0,00

5* 39599 środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,1169 0,000 0,00

14
d.1.3

KNR 9-24
0210-01

Wykonanie warstwy zbrojącej z 
siatki na ścianach

m2 350,170 0,000

przedmiar = 350,170 m2
-- R --

1* 921.ZP1 robocizna
0,523 r-g/m2

r-g 183,1389 0,000 0,00

-- M --
2* 3900632 siatka podtynkowa z włókna 

szklanego 145 g/m2
1,1 m2/m2

m2 385,1870 0,000 0,00

3* 1554100BAS
F

zaprawa klejowa i zbrojąca
3,64 kg/m2

kg 1 274,6188 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

15
d.1.3

KNR 9-24
0210-04

Wykonanie warstwy zbrojącej z 
siatki na ościeżach

m2 39,660 0,000

przedmiar = 39,660 m2
-- R --

1* 921.ZP1 robocizna
0,639 r-g/m2

r-g 25,3427 0,000 0,00

-- M --
2* 3900632 siatka podtynkowa z włókna 

szklanego 145 g/m2
1,46 m2/m2

m2 57,9036 0,000 0,00

3* 1554100BAS
F

zaprawa klejowa i zbrojąca
4,4 kg/m2

kg 174,5040 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

- 10 -
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

16
d.1.3

KNR BC-02
0603-02

Wyprawa elewacyjna 
cienkowarstwowa z tynku 
mineralnego o fakturze typu 
"baranek" wykonywana ręcznie na 
uprzednio przygotowanym 
podłożu na ścianach płaskich i 
powierzchniach poziomych

m2 350,170 0,000

przedmiar = 350,170 m2
-- R --

1* 921.ZP1 robocizna
0,26 r-g/m2

r-g 91,0442 0,000 0,00

-- M --
2* bc02161 tynk mineralny o fakturze 

"baranek", wielkość ziarna 1,5 mm
3,5 kg/m2

kg 1 225,5950 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1 %

% 0,000 0,00

-- S --
4* 95100 środek transportowy

0,01 m-g/m2
m-g 3,5017 0,000 0,00

5* 35111 żuraw okienny
0,01 m-g/m2

m-g 3,5017 0,000 0,00

17
d.1.3

KNR BC-02
0603-04

Wyprawa elewacyjna 
cienkowarstwowa z tynku 
mineralnego o fakturze typu 
"baranek" wykonywana ręcznie na 
uprzednio przygotowanym 
podłożu na ościeżach okiennych o 
szer. do 30 cm

m2 39,660 0,000

przedmiar = 39,660 m2
-- R --

1* 921.ZP1 robocizna
0,35 r-g/m2

r-g 13,8810 0,000 0,00

-- M --
2* bc02161 tynk mineralny o fakturze 

"baranek", wielkość ziarna 1,5 mm
3,85 kg/m2

kg 152,6910 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1 %

% 0,000 0,00

-- S --
4* 95100 środek transportowy

0,01 m-g/m2
m-g 0,3966 0,000 0,00

5* 35111 żuraw okienny
0,01 m-g/m2

m-g 0,3966 0,000 0,00

18
d.1.3

ZKNR C-2
0109-01

Gruntowanie podłoża pod 
malowanie farbą silikonową - 
ściany i ościeża

m2 389,830 0,000

przedmiar = 389,830 m2
-- R --

1* 921.ZP1 robocizna
0,105 r-g/m2

r-g 40,9322 0,000 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* 148HEN0262 środek gruntujący

0,3 dm3/m2
dm3 116,9490 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
4* 35312 wyciąg

0,004 m-g/m2
m-g 1,5593 0,000 0,00

5* 39500 środek transportowy
0,0004 m-g/m2

m-g 0,1559 0,000 0,00

19
d.1.3

ZKNR C-2
0119-06

Malowanie elewacji farbą 
silikonową dwukrotnie; tynk 
fakturowy, ściany i ościeża

m2 389,830 0,000

przedmiar = 389,830 m2
-- R --

1* 921.ZP1 robocizna
0,278 r-g/m2

r-g 108,3727 0,000 0,00

-- M --
2* 152HEN0201 farba silikonowa

0,34 dm3/m2
dm3 132,5422 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
4* 39500 środek transportowy

0,0004 m-g/m2
m-g 0,1559 0,000 0,00

5* 35312 wyciąg
0,004 m-g/m2

m-g 1,5593 0,000 0,00

20
d.1.3

KNR-W 4-01
0109-09
0109-10
analogia

Wywiezienie gruzu 
spryzmowanego i odpadów - 
wynajem kontener

m3 2,000 0,000

przedmiar = 2,000 m3
-- R --

1* 921.ZP1 robocizna
1,39 r-g/m3

r-g 2,7800 0,000 0,00

-- S --
2* 39521 kontener

1 szt/m3
szt 2,0000 0,000 0,00

Razem dział: Roboty elewacyjne
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

21
d.1.4

KNR AT-08
0101-06

Zmycie powierzchni wodą z 
użyciem zmywarki ciśnieniowej

m2 93,820 0,000

przedmiar = 93,820 m2
-- R --

1* 921.ZP1 robocizna
0,056 r-g/m2

r-g 5,2539 0,000 0,00

-- M --
2* 3930001 woda z rurociągu

0,02 m3/m2
m3 1,8764 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
4* 76310 zmywarka (czyszczarka) 

ciśnieniowa
0,0535 m-g/m2

m-g 5,0194 0,000 0,00

22
d.1.4

TZKNBK VIII
-141

Wykucie starych spoin na 
zaprawie .cem.-wap. murów z 
cegły zabytkowej - mury gładkie

m2 93,820 0,000

przedmiar = 93,820 m2
-- R --

1* 921.ZP1 robocizna
0,87 r-g/m2

r-g 81,6234 0,000 0,00

23
d.1.4

KNR AT-50
0601-01
analogia

Reprofilacja, uzupełnienie wątku 
ceglanego renowacyjną zaprawą 
do ubytków - przyjęto 20% 
powierzchni wszystkich cegieł

m2 18,764 0,000

przedmiar = 18,764 m2
-- R --

1* 921.ZP1 robocizna
0,41 r-g/m2

r-g 7,6932 0,000 0,00

-- M --
2* REM0401 Zaprawa renowacyjna do 

reprofilacji i uzupełniania ubytków 
cegły, KREISEL 942
15 kg/m2

kg 281,4600 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

-- S --
4* 46100 mieszarka do zapraw

0,07 m-g/m2
m-g 1,3135 0,000 0,00

5* 39500 środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 0,1876 0,000 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

24
d.1.4

TZKNBK IV
-100

Naprawa powierzchni murów 
przez wykucie uszkodzonych 
cegieł na głębokość 1/2 ceg. i 
wstawienie nowych na zaprawie 
cementowej przy ilości 3 ceg. w 
jednym miejscu

msc 20,000 0,000

przedmiar = 20,000 msc
-- R --

1* 921.ZP1 robocizna
0,404 r-g/msc

r-g 8,0800 0,000 0,00

-- M --
2* z_42400 cegła klinkierowa 25x12x6.5 cm

3 szt/msc
szt 60,0000 0,000 0,00

3* z_40600 zaprawa cementowa
0,003 m3/msc

m3 0,0600 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
10 %

% 0,000 0,00

-- S --
5* z_401 betoniarka 150 l

0,007 m-g/msc
m-g 0,1400 0,000 0,00

25
d.1.4

TZKNBK VIII
-147

Czyszczenie ścierne lub 
chemiczne murów gładkich

m2 93,820 0,000

przedmiar = 93,820 m2
-- R --

1* 921.ZP1 robocizna
0,92 r-g/m2

r-g 86,3144 0,000 0,00

26
d.1.4

TZKNBK IV
-227

Spoinowanie murów gładkich z 
cegły gotyckiej w ilości do 1 m2 w 
jednym miejscu

m2 93,820 0,000

przedmiar = 93,820 m2
-- R --

1* 921.ZP1 robocizna
1,12 r-g/m2

r-g 105,0784 0,000 0,00

-- M --
2* z_40300 nano fuga do klinkieru i kamienia 

KREISEL
0,003 m3/m2

m3 0,2815 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2,7 %

% 0,000 0,00

-- S --
4* z_401 betoniarka 150 l

0,07 m-g/m2
m-g 6,5674 0,000 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

27
d.1.4

KNR K-04
0403-03

Impregnacja okładzin 
ceramicznych, klinkierowych i 
kamiennych (hydrofobizacja)

m2 93,820 0,000

przedmiar = 93,820 m2
-- R --

1* 921.ZP1 robocizna
0,08 r-g/m2

r-g 7,5056 0,000 0,00

-- M --
2* k400063 preparat do hydrofobizacji cegieł 

klinkierowych
0,12 dm3/m2

dm3 11,2584 0,000 0,00

Razem dział: Renowacja cegieł klinkierowych
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00

28
d.1.5

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża - 
oczyszczenie mechaniczne i 
zmycie - powierzchnie pionowe i 
poziome

m2 35,520 0,000

przedmiar = 35,520 m2
-- R --

1* 921.ZP1 robocizna
0,272 r-g/m2

r-g 9,6614 0,000 0,00

29
d.1.5

NNRNKB
202 1134-02

analogia

(z.VII) Gruntowanie podłoży 
preparatami STAUBER PRIM 111 
- powierzchnie pionowe

m2 26,400 0,000

przedmiar = 26,400 m2
-- R --

1* 921.ZP1 robocizna
0,08 r-g/m2

r-g 2,1120 0,000 0,00

-- M --
2* 202x050 preparat gruntujący STAUBER 

PRIM 111
0,22 dm3/m2

dm3 5,8080 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
4* 34000 wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0053 0,000 0,00

5* 39599 środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0079 0,000 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

30
d.1.5

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży 
preparatami STAUBER PRIM 111 
- powierzchnie poziome

m2 9,120 0,000

przedmiar = 9,120 m2
-- R --

1* 921.ZP1 robocizna
0,06 r-g/m2

r-g 0,5472 0,000 0,00

-- M --
2* 202x050 preparat gruntujący STAUBER 

PRIM 111
0,21 dm3/m2

dm3 1,9152 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
4* 34000 wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0018 0,000 0,00

5* 39599 środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0027 0,000 0,00

31
d.1.5

KNR AT-27
0201-01

Wykonanie pionowej izolacji 
przeciwwilgociowej z mineralnej 
zaprawy uszczelniającej 
STAUBER FLEX D1, 2 warstwy

m2 26,400 0,000

przedmiar = 26,400 m2
-- R --

1* 921.ZP1 robocizna
0,29 r-g/m2

r-g 7,6560 0,000 0,00

-- M --
2* AT27010 zaprawa STAUBER FLEX D1

3,3 kg/m2
kg 87,1200 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

-- S --
4* 46100 mieszarka do zapraw

0,02 m-g/m2
m-g 0,5280 0,000 0,00

32
d.1.5

KNR AT-27
0202-01

Wykonanie poziomej izolacji 
przeciwwilgociowej z STAUBER 
FLEX D1, 2 warstwy

m2 9,120 0,000

przedmiar = 9,120 m2
-- R --

1* 921.ZP1 robocizna
0,32 r-g/m2

r-g 2,9184 0,000 0,00

-- M --
2* AT27010 zaprawa STAUBER FLEX D1

3,3 kg/m2
kg 30,0960 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

-- S --
4* 46100 mieszarka do zapraw

0,02 m-g/m2
m-g 0,1824 0,000 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

33
d.1.5

ZKNR C-2
0119-07

Dwukrotne malowanie 
powierzchni zewnętrznych farbą 
silikatową STAUBER Silikatfarbe

m2 35,520 0,000

przedmiar = 35,520 m2
-- R --

1* 921.ZP1 robocizna
0,182 r-g/m2

r-g 6,4646 0,000 0,00

-- M --
2* 152HEN0301 farba silikatowa STAUBER 

Silikatfarbe
0,40 dm3/m2

dm3 14,2080 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
4* 39500 środek transportowy

0,0004 m-g/m2
m-g 0,0142 0,000 0,00

5* 35312 wyciąg
0,004 m-g/m2

m-g 0,1421 0,000 0,00

Razem dział: Remont czterech murków - wjazd do garaży
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
Razem dział: Malowanie elewacji
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

Razem Uproszczone Robocizna Materiały Sprzęt
Razem koszty bezpośred

nie
Koszty pośrednie [Kp] 69,

1% (R+S)
RAZEM

Zysk [Z] 12,4% (R+S+Kp
(R+S))

RAZEM
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