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I. DANE OGÓLNE 

 
 
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
 

Przedmiotem jest budynek mieszkalny wielorodzinny mieszczącym się przy ul. Rayskiego 16a w 
Szczecinie, analizowany pod kątem możliwości przebudowy budynku. Przedmiotowy obiekt jest to 
budynek oficyny zlokalizowany po lewej stronie kamienicy frontowej Rayskiego 16.  

 
1.2. CEL  I ZAKRES OPRACOWANIA 
 

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu wykonawczego  konstrukcji. 
 
1.3. MATERIAŁY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU 
 

1.3.1.  Inwentaryzacja i koncepcja architektoniczna wykonana przez Pracownię Projektową Artop 
mgr inż. arch. Iwony Kaczyńskiej w kwietniu 2025 r., 

1.3.2.  Wizja lokalna obiektu; 
1.3.3.  Dokumentacja fotograficzna; 
1.3.4.  Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2024 poz. 725 z dnia 21.03.2024 r.) 
1.3.5.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (tekst jednolity: Dz. U. 2022 poz. 1225 z dnia 
09.06.2022 wraz z późniejszymi zmianami zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i 
Technologii zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: DZ.U. 2024 poz. 726 z dnia 09.05.2024 
oraz DZ.U. 2023 poz. 2442 z dnia 27.10.2023. 

1.3.6.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. ( Dz.U. nr 120 poz. 1131 z 
późn. Zmianami ) w sprawie warunków i trybu postępowania dotyczącego rozbiórek oraz 
zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego. 

1.3.7.  Normy PN, EN 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
II. OPIS TECHNICZNY 

 
 
2.1. ZAŁOŻENIA DO OBLICZEŃ 
 

Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego 
 
Budynek o czterech pełnych kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczony z poddaszem 
nieużytkowym. Konstrukcja budynku tradycyjna murowana ze stropami odcinkowymi w piwnicach i 
drewnianymi oraz odcinkowymi na belkach stalowych na kondygnacjach mieszkalnych. Układ 
konstrukcji zasadniczo podłużny.  

 
Schematy konstrukcyjne 
 
Jako schemat statyczny krokwi, płatwi, belek stropowych, podciągów i nadproży przyjęto belki 
jedno i wieloprzęsłowe wolnopodparte. Płyty stropowe wylewek obliczono jako płyty 
jednokierunkowo zbrojone. 

 
Założenia do obciążeń 

 
Budynek znajduje się w 2-ej strefie śniegowej oraz 1-ej strefie wiatrowej.  
Obciążenie charakterystyczne śniegiem połaci dachowej 0,72 kN/m2. 
Obciążenie charakterystyczne od ciężaru dachu przyjęto 0,50 kN/m2. 
Obciążenie charakterystyczne od ciężaru stropu przyjęto 2,0 kN/m2. 
Obciążenie charakterystyczne użytkowe mieszkalne przyjęto 2,0 kN/m2. 
Obciążenie charakterystyczne użytkowe klatek schodowych i korytarzy przyjęto: 3,00 kN/m2. 
Obciążenie charakterystyczne zastępcze od ścianek działowych z płyt G-K przyjęto 0,25 kN/m2. 

 
Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe 

 
Elementy stalowe ze stali kształtowej  S235 (St3S).  
Elementy żelbetowe z betonu C20/25 (B25) zbrojone stalą klasy A-IIIN (BSt500). 
Elementy drewniane z drewna klasy C24. 

   
2.2. OPIS PROJEKTOWANEJ KONSTRUKCJI 
 
PLANOWANE ROBOTY 
 

W celu przebudowy i remontu budynku planuje się : 
- rozbiórkę części istniejących stropów nadziemia w miejscu projektowanych pomieszczeń 

sanitarnych i kuchennych; 
- usunięcie istniejących warstw posadzkowych i okładzin stropów; 
- odciążenie stropów drewnianych poprzez usunięcie polepy;  
- wzmocnienie miejscowe ceglanego stropu nad piwnicą,  
- wykonanie zabezpieczeń  murowanych ścian piwnicy przed wilgocią; 
- wzmocnienie lub wymianę uszkodzonych belek stopów drewnianych; 
- wypoziomowanie ugiętych belek stropowych za pomocą wymianów; 
- wykonanie nowych warstw posadzkowych oraz wykończenia posadzek; 



 
 

 
 
 

- uzupełnienie fragmentu stropów odcinkowych na spocznikach klatki schodowej; 
- wykonanie stropu żelbetowego na belkach stalowych w pomieszczeniach sanitarnych; 
- oczyszczenie i wykonanie zabezpieczenia istniejących belek stalowych stropu odcinkowego i 

klatki schodowej w piwnicy; 
- całkowitą wymianę elementów drewnianych więźby dachowej łącznie z wymianą pokrycia; 
- rozbiórka części istniejących kominów; 
- wykonanie nowych schodów żelbetowych do piwnicy 
- wymiana części istniejących nadproży 
- przemurowanie uszkodzonych fragmentów ścian; 
- wyburzenie fragmentu ściany nośnej przy istniejących toaletach na klatce schodowej; 
- wyburzenie i przemurowanie części istniejących ścian działowych; 
- wykonanie nowych bądź poszerzenie istniejących otworów w ścianach wewnętrznych i 

zewnętrznych, 
- wykonanie nowych ścian nośnych i działowych; 
- wykonanie naprawy rys i pęknięć w ścianach istniejących; 

Przed przystąpieniem do wyburzeń należy zabezpieczyć ściany i stropy. W trakcie prowadzenia 
prac rozbiórkowych należy kontrolować zabezpieczone elementy, aby nie dopuścić do ich 
uszkodzenia, zsunięcia lub niekontrolowanego upadku.  
 
Wszystkie prace wyburzeniowe i montażowe wykonywać po szczególnym nadzorem osoby 
uprawnionej. 
 

FUNDAMENTY  
 

Zaprojektowano stopy żelbetowe o wymiarach w rzucie 80x80cm wysokości 30cm, wylewane na 
budowie z betonu C25/30 (B30) zbrojone stalą A-IIIN (BSt500).  
Fundamenty konstruować i wylewać po wykonaniu podkładu z chudego betonu gr. 5cm, 
Izolacja pionowa – masy polimerowo-bitumiczne (masy KMB), 
Izolacja pozioma – papa termozgrzewalna, 
Izolacja przerwy roboczej – mikrozaprawy uszczelniające (elastyczne szlamy uszczelniające), 
 

ŚCIANY 
 
 Zamurowania i projektowane ściany nośne z cegły ceramicznej pełnej kl. 150 na zaprawie cem.-

wap. marki M5 (MPa). Zamurowania wiązać z istniejącymi ścianami poprzez wykonanie strzępi. 
Przemurowania ścian działowych i projektowane ściany działowe murowane z bloczków betonu 
komórkowego odmiany 400 na zaprawie cem.-wap. marki M5 MPa. ścianki działowe wiązać z 
istniejącymi ścianami poprzez wykonanie strzępi lub za pomocą zbrojenia wklejanego układanego 
w spoinach muru. Istniejące ściany zewnętrzne kotwić do belek stropowych za pomocą elementów 
stalowych ze stali kształtowej St3S. 

 Ściany piwnic oczyścić, ubytki zaprawy w ścianach uzupełnić, uszkodzone fragmenty ścian 
przemurować. Łuki ceglane i filary uszkodzone podczas prowadzenia instalacji odtworzyć, 
uszkodzone filary przemurować. Z uwagi na silne zawilgocenia murów piwnicznych zaleca się 
osuszenie ścian przed przystąpieniem do zabiegów naprawczych. Należy rozważyć kompleksowe 
zabezpieczenie ścian piwnic np. poprzez wykonanie iniekcji krystalicznej murów.  
Ewentualne projektowane ścianki działowe ustawiane na stropie drewnianym wyłącznie typu 
lekkiego z GK na ruszcie stalowym z wypełnieniem z wełny mineralnej.  
 

  NAPRAWA I UZUPEŁNIENIE WYMYTYCH SPOIN  
Po skuciu skorodowanej warstwy tynku spoiny należy oczyścić z rozluźnionej zaprawy i zmyć 



 
 

 
 
 

czystą wodą. Ubytki zaprawy należy uzupełnić zaprawą do reperacji  starych  murów.  Należy  
używać  zaprawy  o  bardzo  drobnym  kruszywie,  z  dodatkiem plastyfikatorów lub środków 
uelastyczniających, a także zwiększających przyczepność do starych murów. 

   
  NAPRAWA ROZLUŹNIONYCH MURÓW Z UBYTKAMI CEGIEŁ  

Po  skuciu  resztek  istniejącego  tynku  usunąć luźne cegły, a powstały otwór  oczyścić z resztek 
zaprawy i zmyć czystą wodą. Następnie oczyszczone i wymyte cegły wstawić na miejsce używając 
szybkowiążących zapraw  z  dodatkami  zwiększającymi  przyczepność  do  starych  murów  
Ubytki cegieł uzupełnić nowymi elementami.  
Szczególnie  starannie  należy  naprawiać  pionowe  ubytki  zaprawy  między elementami  
nadproży  ceglanych. Oczyszczone szczeliny należy po przemyciu czystą wodą wypełnić zaprawą 
o powyższych parametrach.  

   
 
  NAPRAWA PĘKNIĘĆ I ZARYSOWAŃ ŚCIAN 

Odspojone tynki usunąć, a pozostałe zagruntować. Dokonać naprawy zarysowanych fragmentów 
ścian. Istniejące rysy i pęknięcia murów zewnętrznych, po oczyszczeniu wypełnić metodą iniekcji 
ciśnieniowej z zastosowaniem iniektu cementowego dla szczeliny o rozwartości powyżej 0,5 mm, 
dla wartości mniejszych zastosować wypełnienie iniekcją z zastosowaniem żywicy epoksydowej.  
Pęknięcie  ściany krótszej oficyny od strony południowej należy przemurować i dodatkowo 
wzmocnić poprzez  zabetonowanie w wykutych bruzdach prętów #8, L=80cm  (stal BSt500) w 
rozstawach osiowych co ~40cm. Pręty układać prostopadle do istniejących rys i pęknięć. 
 

HYDROIZOLACJA ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH 
Iniekcję zaleca się wykonać w systemie kremów iniekcyjnych służących do wykonania poziomej 
przepony stanowiącej barierę dla kapilarnego podciągania wilgoci z podłoża np. w systemie 
„SikaMur InjectoCream-100” lub równoważnym. W celu aplikacji kremu iniekcyjnego w 
zawilgoconym murze należy w pierwszej kolejności skuć zmurszałe tynki oraz usunąć materiał 
termoizolacyjny na zakresie zawilgocenia. Następnie na jak najniższej wysokości nad posadzką 
(maksymalnie 15 cm ponad posadzką) w spoinie poziomej muru należy nawiercić otwory w 
rozstawie co 12 cm (w narożach cegieł). Otwory powinny mieć średnicę min. 12 mm i powinny 
zostać wykonane na głębokość sięgającą mniej więcej 95% grubości ściany. Zaleca się 
pozostawienie ok. 40 mm między dnem otworu, a licem zewnętrznej powierzchni muru. Należy 
zawsze zmierzyć rzeczywistą grubość ścian w danym miejscu. Mierzyć zagłębienie wiertła lub 
wsunąć w otwór wąską taśmę.  Otwory powinny zostać dokładnie oczyszczone i odpylone 
odkurzaczem lub sprężonym powietrzem. Po przygotowaniu otworów należy je wypełnić kremem 
iniekcyjnym aplikowanym przy pomocy kartusza. Prace naprawcze należy prowadzić zgodnie z 
instrukcją wybranego dostawcy systemu. Po zakończeniu prac hydroizolacyjnych należy wykonać 
zamknięcie pasa iniekcyjnego szlamem hydroizolacyjnym - uszczelniamy pas iniekcyjny w obrębie 
wykonanych otworów iniekcyjnych oraz odtworzyć termoizolację ściany oraz tynki. 
 

 
STROPY  

 
STROP ODCINKOWY NAD PIWNICĄ 
Przewidziano oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne istniejących belek stalowych stropu 
odcinkowego i belek  stalowych klatki schodowej. Powierzchnie stalowe oczyścić metodami 
strumieniowo – ciernymi. Poprzez piaskowanie powinno się ścierać tylko warstwę zanieczyszczeń- 
rdzy i zgorzeliny bez naruszania zbyt głęboko czystego metalu. Oczyszczoną powierzchnię metalu 



 
 

 
 
 

powinno się nie później niż po 4 h pokryć rdzochronną powłoką podkładową po uprzednim 
dokładnym odkurzeniu i odtłuszczeniu belek stalowych. 
W miejscach oparcia istniejącej belek klatki schodowej na ścianie wykonać naprawę oparcia. W 
tym celu przed przystąpieniem do wykonywania prac należy wykonać tymczasowe podparcie 
belek, następnie przemurować uszkodzony fragment ściany i wykonać poduszkę betonowa i 
markę stalowa pod belka klatki schodowej. 
 

 
Należy wykonać szczegółowy przegląd stropów odcinkowych, w przypadku stwierdzenia 
rozluźnionych fragmentów stropu, usunąć luźne cegły, a powstały otwór  oczyścić z resztek 
zaprawy i zmyć czystą wodą. Następnie oczyszczone i wymyte cegły wstawić na miejsce używając 
szybkowiążących zapraw  z  dodatkami  zwiększającymi  przyczepność  do  starych  murów  
Ubytki cegieł uzupełnić nowymi elementami.   
Wszystkie elementy instalacji przechodzące przez syropy odcinkowe należy zaopatrzyć w tuleje 
ochronne stalowe o średnicy dostosowanej do przekroju instalacji.  

 
STROPY MIĘDZYKONDYGNACYJNE 
Zaprojektowano częściową wymianę stropów drewnianych w pomieszczeniach kuchni i łazienek. 
Wymianę stropów wykonywać etapami rozpoczynając od góry budynku. Zaprojektowano płyty 
żelbetowe grubości 10cm wylewane z betonu C20/25 (B25) zbrojone stalą klasy A-IIIN (BSt500). 
Płyty opierać na belkach stalowych i ścianach istniejących w wykutych bruzdach. Zbrojenie płyt 
spawać do kształtowników stalowych oraz wklejać w istniejące ściany murowane. Belki stalowe 
wylewek, z dwuteowników NP ze stali St3S, osadzać w ścianach istniejących w wykutych 
bruzdach za pośrednictwem poduszek betonowych. Ścianę frontową budynku zakotwić do belek 
stropowych za pomocą blachy oporowej 250x250xx12mm pręta gwintowanego M20 spawanego 
do belki stalowej. Belki stalowe zabezpieczyć antykorozyjne powłokami malarskimi, dolne stopki 
belek owinąć siatką Rabitza i otynkować. Górne półki belek obetonować, dodatkowo w celu 
usztywnienia belek stalowych zaprojektowano żebra rozdzielcze.  
Ze względu na nadmierne ugięcie stropów drewnianych zaprojektowano ich odciążenie poprzez 
usuniecie polepy i wykonanie nowych okładzin. Po odsłonięciu istniejących belek drewnianych 
należy dokonać oceny ich stanu technicznego, szczególnym oględzinom należy poddać miejsca 
oparcia belek drewnianych na murze, uszkodzone belki drewniane należy wzmocnić lub wymienić. 
Zaprojektowano wykonanie wymianów z belek o przekroju 5x10cm z drewna litego klasy C24 do 
oparcia płyt włóknowo-cementowych. Wymiany mocować do belek stropowych za pomocą 
systemowych łączników ciesielskich, maksymalny rozstaw osiowy wymianów nie powinien 
przekraczać 62,5cm, rozpatrywać z kartą katalogową płyt włóknowych. Jednocześnie za pomocą 
wymianów wykonać poziomowanie stropów drewnianych. Przewidziano dodatkowe zakotwienie 
belek stropowych do ścian zewnętrznych w celu usztywnienia budynku, zakotwienie wykonać z 
elementów ze stali kształtowej St3S. 
Zaprojektowano szachty przechodzące przez strop odcinkowy na klatce schodowej. Przewidziano 
wyburzenie części stropu odcinkowego i wykonanie wymianów stalowych postaci belek INP160. 
Na czas prac spoczniki podstęplować i założyć tymczasowe ściągi. Po wyznaczeniu szachu,       
na obszarze między ściągami wykonać płytę żelbetową gr.10cm. 
Układ warstw stropowych rozpatrywać z PT. Architektury.   
 

SŁUPY 
W ramach miejscowego podparcia istniejącego stropu, zaprojektowano słupek stalowy ze stali 
kształtowej S235 (St3S) o przekroju RK100x100x6,00. Po osadzeniu i dopasowaniu słupka, 
zapewnić oparcie podciągu poprzez klinowanie. Słupy opierać na stopie fundamentowej za 



 
 

 
 
 

pośrednictwem podlewki z zaprawy montażowej i zakotwić za pomocą blach węzłowych i kotew 
wklejanych M12 klasy 8.8. 
 
 

NADPROŻA I PODCIĄGI (NADCIĄGI) 
 

Nadproża w istniejących ścianach z belek stalowych. Istniejące nadproża, po sprawdzeniu stanu 
technicznego, należy wzmocnić lub wymienić. Dodatkowo belki stalowe nadproży w piwnicy 
oczyścić i zabezpieczyć antykorozyjnie, w przypadku stwierdzenia znacznych uszkodzeń 
kształtowników stalowych należy je wymienić. Przed wykonaniem nowych otworów w istniejących 
ścianach należy osadzić belki stalowe jako nadproża. Sposób osadzania belek stalowych 
nadproży opisano poniżej. 
Kolejność czynności przy osadzaniu belek nadprożowych 

 
§ Wykuć bruzdę od jednej strony pomieszczenia na głębokość ok.1/3 grubości ściany, 
§ Po oczyszczeniu bruzdy z resztek gruzu i zmyciu jej wodą ułożyć na obydwu końcach bruzdy 

warstwę mieszanki betonowej, grubości 15 cm a następnie osadzić belkę stalową  
§ Po związaniu zaprawy na podporach należy wolne przestrzenie pomiędzy belką a ścianą wypełnić 

zaprawą cementową 1:3, minimum marki 80, 
§ Wykuć bruzdę od drugiej strony na głębokość ok. 1/3 grubości ściany, 
§ Po oczyszczeniu bruzdy z resztek gruzu i zmyciu jej wodą ułożyć na obydwu końcach bruzdy 

warstwę mieszanki betonowej, grubości 15 cm a następnie osadzić kolejne belki stalowe 
§ Po związaniu zaprawy na podporach należy wolne przestrzenie pomiędzy belką a ścianą wypełnić 

zaprawą cementową 1:3, minimum marki 80, 
§ Wykuć przewidziany otwór w murze, 
§ Belki wyszpałdować cegłą owinąć siatką Rabitza i otynkować , 

 
SCHODY  
 

Schody wewnętrzne płytowe gr. 16cm wylewane na budowie z betonu C20/25 (B25) zbrojone stalą 
klasy A-IIIN (BSt500). Pokazano schemat zbrojenia schodów, kształty i długości prętów ustalić na 
budowie. Schody opierać w poziomie posadzki na warstwie wzmocnionego chudego betonu i na 
podciągu stalowym HRB140 wykonanym w grubości płyty stropowej. Przyjęto otulinę prętów równą 
2,0cm. Układ schodów i warstwy wykończeniowe rozpatrywać wg PT. Architektury.  
Podciąg HEB140 umieścić pod istniejącym biegiem schodowym przeznaczonym do zachowania. 
Istniejące belki policzkowe schodów oprzeć i zanocować do podciągu stalowego za pomocą blach 
węzłowych i śrub klasy 8,8. 

 
DACH 
 

Na rysunku konstrukcji dachu pokazano schematyczny układ elementów drewnianych więźby 
dachowej. Ze względu na znaczne uszkodzenia elementów drewnianych przewidziano ich 
całkowita wymianę, należy odtworzyć układy więźby dachowej. Przed wymianą więźby dachowej 
należy dokonać szczegółowej inwentaryzacji konstrukcji więźby dachowej szczególną uwagę 
zwrócić na układ i rozstawy elementów oraz przekroje elementów. Zwrócić uwagę na miejsca 
połączeń płatwi, wysięgi mieczy i poziom montażu kleszczy. 
Nowoprojektowane elementy drewniane z drewna litego klasy min. C24. Przy odtwarzaniu więźby 
zastosować elementy drewniane o przekrojach co najmniej równych lub większych w stosunku do 
istniejących przekroi elementów. Układ odtworzonej więźby dostosować do nowoprojektowanego 
układu przewodów kominowych. 



 
 

 
 
 

Połączenia elementów drewnianych wykonać za pomocą systemowych łączników ciesielskich oraz 
śrub M12 klasy 5,8. Długości i dokładne rozstawy śrub ustalić na budowie.  

 
2.3 ZABEZPIECZENIA  
 

§ Elementy żelbetowe wykonane tradycyjnie, zabezpieczone przed korozją przez przyjęcie otulin 
o grubościach określonych normą.  

§ Elementy stalowe podciągów i nadproży otynkować na siatce Rabitza 
§ Elementy stalowe stropu nad piętrem zabezpieczyć powłokami malarskimi 

- stopień czystości powierzchni – 2, 
- malowanie farbą 1 * farba olejno – żywiczna do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 60 %. 

§ Elementy drewniane z drewna klasy C24 impregnować i zabezpieczać bio- i ognioochronnie, 
§ Istniejące drewniane elementy stropów zabezpieczyć przed owadami za pomocą środka 

owadobójczego; 
 
2.4 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA BRANŻY 

KONSTRUKCYJNEJ 
 

Realizacja niniejszego projektu może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
Przy wykonywaniu robót prowadzone będą następujące rodzaje prac: 
-     wykonywanie prac na wysokości, 
- wykonywanie prac rozbiórkowych. 
Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest obowiązany 
opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie 
wykonywanych przez nich robót. Zabezpieczenia ludzi przed powyższymi zagrożeniami należy 
określić w „Planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( plan bioz )„ zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
 
Plan „bioz” powinien zawierać: 
- zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

elementów; 
- wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub rozbiórce; 
- wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi; 
- informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia; 
- informację o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, stosownie 

do rodzaju zagrożenia; 
- informację o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych; 
- określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz 

preparatów niebezpiecznych na terenie budowy; 
- wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 
lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 
umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń; 

- wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do 
prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych 

 



 
 

 
 
 

Wszystkie prace należy wykonywać z zachowaniem przepisów BHP (Rozporządzenie Ministra 
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa 
i higieny pracy oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki społecznej z dnia 2 marca 2007 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 
z dnia 20 marca 2007 r.) oraz z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.  
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych oraz 
instrukcji producenta. 
Pracownicy przystępujący do pracy na wysokości powinni być dopuszczeni do w/w prac przez 
kierownika budowy. 
Każdy pracownik powinien znać przepisy i zasady BHP, brać udział w szkoleniu i instruktażu  
z tego zakresu oraz poddać się wymaganym egzaminom. Pracownicy powinni posiadać aktualne 
badania lekarskie oraz uprawnienia do pracy na wysokości. Powinni być również wyposażenie  
w odpowiednie środki bezpieczeństwa. 
Prace budowlane mogą być wykonywane tylko na obszarze objętym pozwoleniem na budowę, a 
po zakończeniu teren budowy należy doprowadzić do należytego stanu i porządku. 
Roboty budowlane i montażowe należy organizować w sposób nie narażający osób postronnych 
na niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót, z jednoczesnym 
zastosowaniem szczególnych środków ostrożności. 
Przed rozpoczęciem robót pracodawca, u którego mają być prowadzone roboty, i osoba kierująca 
robotami powinni ustalić w podpisanym protokole szczegółowe warunki bezpieczeństwa i higieny 
pracy, z podziałem obowiązków w tym zakresie. 
O prowadzonych robotach oraz o niezbędnych środkach bezpieczeństwa, jakie należy stosować  
w czasie trwania prac, pracodawca powinien poinformować pracowników przebywających lub 
mogących przebywać na terenie prowadzenia robót albo w jego sąsiedztwie. 
 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 
odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. Teren 
budowy powinien być przygotowany w zakresie: 
- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, 
- wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych, 
- doprowadzenia energii elektrycznej, wody oraz odprowadzenia ścieków, 
- urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych, 
- zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego, 
- zapewnienia właściwej wentylacji, 
- zapewnienia ogrzewania, 
- urządzenia składowisk materiałów i wyrobów, jak również gromadzenia odpadów, 
- wyposażenia w niezbędny sprzęt do gaszenia pożaru, 
- zapewnienia bezpiecznej ewakuacji na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 
 
Pracownicy przystępujący do pracy na wysokości powinni być dopuszczeni do w/w prac przez 
kierownika budowy. Pracownicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie oraz uprawnienia do 
pracy na wysokości. Powinni być również wyposażenie w odpowiednie środki bezpieczeństwa. 

 
 
2.5. UWAGI KOŃCOWE 
 

- Prace budowlane wykonywać pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia do kierowania 
robotami budowlanymi. 



 
 

 
 
 

- Prace budowlane  należy  wykonywać  zgodnie z obowiązującymi przepisami, z zasadami 
BHP ,  wymogami realizacji i odbioru robót ogólnobudowlanych oraz zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej. 

- Wszelkie uzupełnienia i zmiany mogą być dokonane jedynie w ramach nadzoru autorskiego. 
- Wszystkie użyte materiały budowlane i wykończeniowe powinny posiadać atest ITB. 
- Projekt rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi. 

 
 
2.6. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
 
 

Zgodnie z art.34 ust.3d pkt 3) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 
1333 tj. z dn. 2020.08.03, z późn. zm.) oświadczamy, że przedmiotowy projekt techniczny został 
sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 

 
 

        PROJEKTOWAŁ:                                                                                   SPRAWDZIŁ: 
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ul.Rayskiego 16 , dz nr  18/16, 18/17 obr. 1025,
70-462  Szczecin

RZUT III PIĘTRA

I.2026

Remont i przebudowa oficyny kamienicy
wraz z zagospodarowaniem terenu

mgr inż. A. Andruch
OPRACOWAŁ K­5.2



mgr inż. T. Łuczak
ZAP/0010/POOK/03
specj. konstrukcyjno-budowlana

 Nr rys.

PROJEKTOWAŁ

SPRAWDZIŁ

 Data

ARTOP PRACOWNIA PROJEKTOWA

 Branża
mgr inż. arch. M. Fert
Nr uprawnień 116/Sz/2002
specj. konstrukcyjno-budowlana

ul.Zuzanny 13/1, 71-032 Szczecin

 Skala

 1:50

TEMAT

TYTUŁ
RYSUNKU

ADRES

artop@artop.szczecin.pl

PODPIS

KONSTRUKCJA

ul.Rayskiego 16 , dz nr  18/16, 18/17 obr. 1025,
70-462  Szczecin

RZUT PODDASZA
PLANOWANE ROZBIÓRKI

I.2026

Remont i przebudowa oficyny kamienicy
wraz z zagospodarowaniem terenu

mgr inż. A. Andruch
OPRACOWAŁ K­6.1



mgr inż. T. Łuczak
ZAP/0010/POOK/03
specj. konstrukcyjno-budowlana

 Nr rys.

PROJEKTOWAŁ

SPRAWDZIŁ

 Data

ARTOP PRACOWNIA PROJEKTOWA

 Branża
mgr inż. arch. M. Fert
Nr uprawnień 116/Sz/2002
specj. konstrukcyjno-budowlana

ul.Zuzanny 13/1, 71-032 Szczecin

 Skala

 1:50

TEMAT

TYTUŁ
RYSUNKU

ADRES

artop@artop.szczecin.pl

PODPIS

KONSTRUKCJA

ul.Rayskiego 16 , dz nr  18/16, 18/17 obr. 1025,
70-462  Szczecin

RZUT PODDASZA

I.2026

Remont i przebudowa oficyny kamienicy
wraz z zagospodarowaniem terenu

mgr inż. A. Andruch
OPRACOWAŁ K­6.2



mgr inż. T. Łuczak
ZAP/0010/POOK/03
specj. konstrukcyjno-budowlana

 Nr rys.

PROJEKTOWAŁ

SPRAWDZIŁ

 Data

ARTOP PRACOWNIA PROJEKTOWA

 Branża
mgr inż. arch. M. Fert
Nr uprawnień 116/Sz/2002
specj. konstrukcyjno-budowlana

ul.Zuzanny 13/1, 71-032 Szczecin

 Skala

 1:50

TEMAT

TYTUŁ
RYSUNKU

ADRES

artop@artop.szczecin.pl

PODPIS

KONSTRUKCJA

ul.Rayskiego 16 , dz nr  18/16, 18/17 obr. 1025,
70-462  Szczecin

RZUT WIĘŹBY DACHOWEJ
PLANOWANE ROZBIÓRKI

I.2026

Remont i przebudowa oficyny kamienicy
wraz z zagospodarowaniem terenu

mgr inż. A. Andruch
OPRACOWAŁ K­7.1



mgr inż. T. Łuczak
ZAP/0010/POOK/03
specj. konstrukcyjno-budowlana

 Nr rys.

PROJEKTOWAŁ

SPRAWDZIŁ

 Data

ARTOP PRACOWNIA PROJEKTOWA

 Branża
mgr inż. arch. M. Fert
Nr uprawnień 116/Sz/2002
specj. konstrukcyjno-budowlana

ul.Zuzanny 13/1, 71-032 Szczecin

 Skala

 1:50

TEMAT

TYTUŁ
RYSUNKU

ADRES

artop@artop.szczecin.pl

PODPIS

KONSTRUKCJA

ul.Rayskiego 16 , dz nr  18/16, 18/17 obr. 1025,
70-462  Szczecin

RZUT WIĘŹBY DACHOWEJ

I.2026

Remont i przebudowa oficyny kamienicy
wraz z zagospodarowaniem terenu

mgr inż. A. Andruch
OPRACOWAŁ

K­7.2



mgr inż. T. Łuczak
ZAP/0010/POOK/03
specj. konstrukcyjno-budowlana

 Nr rys.

PROJEKTOWAŁ

SPRAWDZIŁ

 Data

ARTOP PRACOWNIA PROJEKTOWA

 Branża
mgr inż. arch. M. Fert
Nr uprawnień 116/Sz/2002
specj. konstrukcyjno-budowlana

ul.Zuzanny 13/1, 71-032 Szczecin

 Skala

 1:50

TEMAT

TYTUŁ
RYSUNKU

ADRES

artop@artop.szczecin.pl

PODPIS

KONSTRUKCJA

ul.Rayskiego 16 , dz nr  18/16, 18/17 obr. 1025,
70-462  Szczecin

PRZEKRÓJ A-A

K­8

I.2026

Remont i przebudowa oficyny kamienicy
wraz z zagospodarowaniem terenu

mgr inż. A. Andruch
OPRACOWAŁ



mgr inż. T. Łuczak
ZAP/0010/POOK/03
specj. konstrukcyjno-budowlana

 Nr rys.

PROJEKTOWAŁ

SPRAWDZIŁ

 Data

ARTOP PRACOWNIA PROJEKTOWA

 Branża
mgr inż. arch. M. Fert
Nr uprawnień 116/Sz/2002
specj. konstrukcyjno-budowlana

ul.Zuzanny 13/1, 71-032 Szczecin

 Skala

 1:10

TEMAT

TYTUŁ
RYSUNKU

ADRES

artop@artop.szczecin.pl

PODPIS

KONSTRUKCJA

ul.Rayskiego 16 , dz nr  18/16, 18/17 obr. 1025,
70-462  Szczecin

STROP DREWNIANY
- WARSTWY

K­9

I.2026

Remont i przebudowa oficyny kamienicy
wraz z zagospodarowaniem terenu

mgr inż. A. Andruch
OPRACOWAŁ



mgr inż. T. Łuczak
ZAP/0010/POOK/03
specj. konstrukcyjno-budowlana

 Nr rys.

PROJEKTOWAŁ

SPRAWDZIŁ

 Data

ARTOP PRACOWNIA PROJEKTOWA

 Branża
mgr inż. arch. M. Fert
Nr uprawnień 116/Sz/2002
specj. konstrukcyjno-budowlana

ul.Zuzanny 13/1, 71-032 Szczecin

 Skala

 1:20

TEMAT

TYTUŁ
RYSUNKU

ADRES

artop@artop.szczecin.pl

PODPIS

KONSTRUKCJA

ul.Rayskiego 16 , dz nr  18/16, 18/17 obr. 1025,
70-462  Szczecin

ZBROJENIE STROPU PS-4.2

I.2026

Remont i przebudowa oficyny kamienicy
wraz z zagospodarowaniem terenu

mgr inż. A. Andruch
OPRACOWAŁ K­10



mgr inż. T. Łuczak
ZAP/0010/POOK/03
specj. konstrukcyjno-budowlana

 Nr rys.

PROJEKTOWAŁ

SPRAWDZIŁ

 Data

ARTOP PRACOWNIA PROJEKTOWA

 Branża
mgr inż. arch. M. Fert
Nr uprawnień 116/Sz/2002
specj. konstrukcyjno-budowlana

ul.Zuzanny 13/1, 71-032 Szczecin

 Skala

 1:20

TEMAT

TYTUŁ
RYSUNKU

ADRES

artop@artop.szczecin.pl

PODPIS

KONSTRUKCJA

ul.Rayskiego 16 , dz nr  18/16, 18/17 obr. 1025,
70-462  Szczecin

ZBROJENIE STROPU PS-3.2/PS-2.2

I.2026

Remont i przebudowa oficyny kamienicy
wraz z zagospodarowaniem terenu

mgr inż. A. Andruch
OPRACOWAŁ K­11



mgr inż. T. Łuczak
ZAP/0010/POOK/03
specj. konstrukcyjno-budowlana

 Nr rys.

PROJEKTOWAŁ

SPRAWDZIŁ

 Data

ARTOP PRACOWNIA PROJEKTOWA

 Branża
mgr inż. arch. M. Fert
Nr uprawnień 116/Sz/2002
specj. konstrukcyjno-budowlana

ul.Zuzanny 13/1, 71-032 Szczecin

 Skala

 1:20

TEMAT

TYTUŁ
RYSUNKU

ADRES

artop@artop.szczecin.pl

PODPIS

KONSTRUKCJA

ul.Rayskiego 16 , dz nr  18/16, 18/17 obr. 1025,
70-462  Szczecin

ZBROJENIE STROPU
PS-4.1/PS-3.1/PS-2.1

I.2026

Remont i przebudowa oficyny kamienicy
wraz z zagospodarowaniem terenu

mgr inż. A. Andruch
OPRACOWAŁ K­12



mgr inż. T. Łuczak
ZAP/0010/POOK/03
specj. konstrukcyjno-budowlana

 Nr rys.

PROJEKTOWAŁ

SPRAWDZIŁ

 Data

ARTOP PRACOWNIA PROJEKTOWA

 Branża
mgr inż. arch. M. Fert
Nr uprawnień 116/Sz/2002
specj. konstrukcyjno-budowlana

ul.Zuzanny 13/1, 71-032 Szczecin

 Skala

 1:20

TEMAT

TYTUŁ
RYSUNKU

ADRES

artop@artop.szczecin.pl

PODPIS

KONSTRUKCJA

ul.Rayskiego 16 , dz nr  18/16, 18/17 obr. 1025,
70-462  Szczecin

ZBROJENIE STROPU PS-5.1

I.2026

Remont i przebudowa oficyny kamienicy
wraz z zagospodarowaniem terenu

mgr inż. A. Andruch
OPRACOWAŁ K­13



mgr inż. T. Łuczak
ZAP/0010/POOK/03
specj. konstrukcyjno-budowlana

 Nr rys.

PROJEKTOWAŁ

SPRAWDZIŁ

 Data

ARTOP PRACOWNIA PROJEKTOWA

 Branża
mgr inż. arch. M. Fert
Nr uprawnień 116/Sz/2002
specj. konstrukcyjno-budowlana

ul.Zuzanny 13/1, 71-032 Szczecin

 Skala

 1:20

TEMAT

TYTUŁ
RYSUNKU

ADRES

artop@artop.szczecin.pl

PODPIS

KONSTRUKCJA

ul.Rayskiego 16 , dz nr  18/16, 18/17 obr. 1025,
70-462  Szczecin

PROJEKTOWANE SCHODY
ŻELBETOWE

I.2026

Remont i przebudowa oficyny kamienicy
wraz z zagospodarowaniem terenu

mgr inż. A. Andruch
OPRACOWAŁ K­14



mgr inż. T. Łuczak
ZAP/0010/POOK/03
specj. konstrukcyjno-budowlana

 Nr rys.

PROJEKTOWAŁ

SPRAWDZIŁ

 Data

ARTOP PRACOWNIA PROJEKTOWA

 Branża
mgr inż. arch. M. Fert
Nr uprawnień 116/Sz/2002
specj. konstrukcyjno-budowlana

ul.Zuzanny 13/1, 71-032 Szczecin

 Skala

 1:20

TEMAT

TYTUŁ
RYSUNKU

ADRES

artop@artop.szczecin.pl

PODPIS

KONSTRUKCJA

ul.Rayskiego 16 , dz nr  18/16, 18/17 obr. 1025,
70-462  Szczecin

NADPROŻA, PODCIĄGI STALOWE

K­15

I.2026

Remont i przebudowa oficyny kamienicy
wraz z zagospodarowaniem terenu

mgr inż. A. Andruch
OPRACOWAŁ



mgr inż. T. Łuczak
ZAP/0010/POOK/03
specj. konstrukcyjno-budowlana

 Nr rys.

PROJEKTOWAŁ

SPRAWDZIŁ

 Data

ARTOP PRACOWNIA PROJEKTOWA

 Branża
mgr inż. arch. M. Fert
Nr uprawnień 116/Sz/2002
specj. konstrukcyjno-budowlana

ul.Zuzanny 13/1, 71-032 Szczecin

 Skala

 1:10

TEMAT

TYTUŁ
RYSUNKU

ADRES

artop@artop.szczecin.pl

PODPIS

KONSTRUKCJA

ul.Rayskiego 16 , dz nr  18/16, 18/17 obr. 1025,
70-462  Szczecin

PODPARCIE STROPU PIWNICY

K­16

I.2026

Remont i przebudowa oficyny kamienicy
wraz z zagospodarowaniem terenu

mgr inż. A. Andruch
OPRACOWAŁ



ZESTAWIENIE DREWNA Strona

Obiekt 1.1

Element Nr rys.

Miejsce budowy
K-1.2÷K-7.2

SZER. WYS.

[ cm ] [ cm ] [ m ] [m3 ] [szt. ] [m3 ]

K-1 8 16 2,64      0,034       10      0,34         C24

K-2 8 16 1,41      0,018       1        0,02         C24

K-3 8 16 3,20      0,041       2        0,08         C24

K-4 8 16 2,28      0,029       1        0,03         C24

K-5 8 16 2,64      0,034       1        0,03         C24

K-6 8 16 2,98      0,038       1        0,04         C24

K-7 8 16 3,23      0,041       1        0,04         C24

K-8 8 16 0,85      0,011       1        0,01         C24

K-9 8 16 1,92      0,025       1        0,02         C24

K-10 8 16 2,41      0,031       2        0,06         C24

K-11 8 16 4,55      0,058       1        0,06         C24

K-12 8 16 4,19      0,054       8        0,43         C24

K-13 8 16 4,23      0,054       1        0,05         C24

K-14 8 16 5,63      0,072       3        0,22         C24

K-15 8 16 2,38      0,030       1        0,03         C24

KM-1 8 16 2,83      0,036       12      0,44         C24

KM-2 8 16 2,37      0,030       2        0,06         C24

KM-3 8 16 1,91      0,024       1        0,02         C24

KM-4 8 16 2,49      0,032       2        0,06         C24

KM-5 8 16 2,62      0,034       2        0,07         C24

KM-6 8 16 2,92      0,037       1        0,04         C24

KM-7 8 16 4,31      0,055       1        0,06         C24

KK-1 8 16 3,51      0,045       1        0,04         C24

KK-2 8 16 2,83      0,036       1        0,04         C24

KN-1 8 16 2,92      0,037       2        0,07         C24

KN-2 8 16 2,65      0,034       1        0,03         C24

W-1 8 16 1,00      0,013       1        0,01         C24

W-2 8 16 1,26      0,016       2        0,03         C24

W-3 8 16 0,80      0,010       3        0,03         C24

W-4 8 16 1,13      0,014       1        0,01         C24

W-5 8 16 0,32      0,004       2        0,01         C24

murłata Mu-1 14 14 11,94    0,234       1        0,23         C24

S-1 14 14 2,31      0,045       6        0,27         C24

S-2 14 14 2,07      0,041       5        0,20         C24

S-3 14 14 1,85      0,036       2        0,07         C24

S-4 14 14 1,65      0,032       3        0,10         C24

PŁ-1 14 20 3,09      0,087       1        0,09         C24

PŁ-2 14 20 4,64      0,130       1        0,13         C24

PŁ-3 14 20 3,60      0,101       1        0,10         C24

PŁ-4 14 20 3,68      0,103       1        0,10         C24

PŁ-5 14 20 4,66      0,130       1        0,13         C24

PŁ-6 14 20 1,89      0,053       1        0,05         C24

PŁ-7 14 20 3,75      0,105       1        0,11         C24

PŁ-8 14 20 3,87      0,108       1        0,11         C24

PŁ-9 14 20 3,00      0,084       1        0,08         C24

PŁ-10 14 20 1,63      0,046       1        0,05         C24

PŁ-11 14 20 1,57      0,044       1        0,04         C24

PŁ-12 14 20 2,52      0,071       1        0,07         C24

PŁ-13 14 20 2,44      0,068       1        0,07         C24

RAZEM ELEMENTY DREWNIANE              4,5      [m
3
]

DŁ.
NAZWA ELEM.

MATERIAŁ

krokwie

krokwie narożne

słup

UWAGA: Podano rzeczywistą długość elementów.  Elementy więźby należy zamówić z 
min. 30cm naddatkami. Wymiary sprawdzić na budowie.                                           

krokwie

płatwie

wymiany

krokwie koszowa

Remont i przebudowa oficyny kamienicy
wraz z zagospodarowaniem terenu

ELEMENTY DREWNIANE
ul.Rayskiego 16 , dz nr  18/16, 18/17 obr. 1025, 
70-462  Szczecin

RAZEM
PRZEKRÓJ

ILOŚĆRAZEMELEMENT



ZESTAWIENIE DREWNA Strona

Obiekt 1.2

Element Nr rys.

Miejsce budowy
K-2.1÷K-2.7

SZER. WYS.

[ cm ] [ cm ] [ m ] [m3 ] [szt. ] [m3 ]

zastrzał Z-1 14 14 1,74      0,034       2        0,07         C24

kłeszcze Kl-1 14 20 2,33      0,065       7        0,46         C24

M-1 14 14 0,66      0,013       6        0,08         C24

M-2 14 14 0,66      0,013       2        0,03         C24

BD-1.1 14 26 4,71      0,171       1        0,17         C24

BD-1.2 14 26 4,61      0,168       1        0,17         C24

BD-1.3 14 26 4,48      0,163       1        0,16         C24

BD-1.4 14 26 4,51      0,164       1        0,16         C24

BD-1.5 14 26 2,41      0,088       1        0,09         C24

BD-1.6 14 26 2,57      0,094       1        0,09         C24

BD-1.7 14 26 2,70      0,098       1        0,10         C24

BD-1.8 14 26 2,87      0,104       1        0,10         C24

BD-1.9 14 26 2,86      0,104       1        0,10         C24

BD-1.10 12 20 2,42      0,058       1        0,06         C24

BD-1.11 14 26 4,71      0,171       1        0,17         C24

BD-2.2 12 20 2,42      0,058       1        0,06         C24

BD-2.3 14 26 4,71      0,171       1        0,17         C24

BD-3.2 12 20 2,42      0,058       1        0,06         C24

BD-3.3 14 26 4,71      0,171       1        0,17         C24

BD-4.2 12 20 2,42      0,058       1        0,06         C24

BD-4.3 14 26 4,71      0,171       1        0,17         C24

BD-5.1 12 20 2,42      0,058       1        0,06         C24

nakładka ND-1.1 12 26 4,71      0,147       2        0,29         C24

RAZEM ELEMENTY DREWNIANE              3,1      [m
3
]

Remont i przebudowa oficyny kamienicy
wraz z zagospodarowaniem terenu
ELEMENTY DREWNIANE

RAZEM MATERIAŁ

miecz

RAZEM

UWAGA: Podano rzeczywistą długość elementów.  Elementy więźby należy zamówić z 
min. 30cm naddatkami. Wymiary sprawdzić na budowie.                                           

ILOŚĆ

belki

NAZWA ELEM.
ELEMENT

PRZEKRÓJ
DŁ.

ul.Rayskiego 16 , dz nr  18/16, 18/17 obr. 1025, 
70-462  Szczecin



ZESTAWIENIE STALI WARSZTATOWEJ Strona

Obiekt 2.1

Element Nr rys.

Miejsce budowy
K-1.2÷       

K-7.2

ILOŚĆ NR MASA MASA JEDN. MASA

ELEM. ELEM. ELEMENT DŁUG. ILOŚĆ JEDN. ELEM. CAŁKOWITA MATERIAŁ

[ szt. ] [ mm ] [ m ] [ szt. ] [ kg/m ] [ kg ] [ kg ]

1 INP120 2,200 2 11,10       24,42           48,84           S235

1 HEB 140 3,500 2 33,70       117,95         235,90         S235

1 INP120 2,200 2 11,10       24,42           48,84           S235

1 INP120 2,200 2 11,10       24,42           48,84           S235

1 INP120 2,200 2 11,10       24,42           48,84           S235

HEB 140 2,500 2 33,70       84,25           168,50         S235

10x80x100 0,100 2 6,28         0,63             1,26             S235

1 INP100 1,300 3 8,34         10,84           32,53           S235

1 INP100 1,900 3 8,34         15,85           47,54           S235

4 IPE120 2,250 1 10,40       23,40           93,60           S235

1 IPE120 1,920 1 10,40       19,97           19,97           S235

1 IPE120 2,320 1 10,40       24,13           24,13           S235

1 IPE120 2,760 1 10,40       28,70           28,70           S235

4 IPE120 2,170 1 10,40       22,57           90,27           S235

1 IPE120 1,780 1 10,40       18,51           18,51           S235

1 IPE120 2,180 1 10,40       22,67           22,67           S235

1 IPE120 2,620 1 10,40       27,25           27,25           S235

4 IPE120 2,100 1 10,40       21,84           87,36           S235

1 IPE120 1,670 1 10,40       17,37           17,37           S235

1 IPE120 2,320 1 10,40       24,13           24,13           S235

1 IPE120 2,530 1 10,40       26,31           26,31           S235

RK100x100x6 2,110 1 17,40       36,71           183,57         S235

bl.10x200x200 0,200 1 15,70       3,14             15,70           S235

bl.10x140x140 0,140 1 11,00       1,54             7,70             S235

suma strony [ kg ] 1368,3

Sst-1

5

POZ.1.1

BS-2.2

BS-2.3

BS-2.4

BS-3.1

BS-3.2

N-4.1

N-1.1

1

Remont i przebudowa oficyny kamienicy

wraz z zagospodarowaniem terenu

ELEMENTY STALOWE 

ul.Rayskiego 16 , dz nr  18/16, 18/17 obr. 1025, 

70-462  Szczecin

UWAGA: Podano rzeczywistą długość elementów.  Elementy należy zamówić z naddatkami i docinać na 

montażu. Wymiary sprawdzić na budowie.                                                                                                    

UWAGA2: W zestawieniu nie uwzględniono kotew wklejanych, śrub i nakrętek.

POZ.1.2

POZ.2.1

POZ.3.1

POZ.4.1

POZ.5.1

BS-2.1

BS-3.3

BS-3.4

BS-4.1

BS-4.2

BS-4.3

BS-4.4



ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ Strona

3.1

Nr rys.

K-10÷          

K-12

ILOŚĆ NR φ φ φ φ DŁUGOŚĆ 
ILOŚĆ 

PRĘTÓW 
RAZEM 

ELEM. PRĘTA PRĘTA PRĘTA W ELEM. PRĘTÓW φφφφ 6         φφφφ 8              φφφφ 10            φφφφ 12          φφφφ 16          φφφφ 20

[ szt. ] mm m [ szt. ] [ szt. ] m m m m m m

1.1 8 0,97 12 12  11,64     

1.2 8 1,04 15 15  15,60     

1.3 8 0,46 9 9  4,14     

1.4 8 0,61 6 6  3,66     

2.1 8 1,26 12 12  15,12     

2.2 8 1,16 15 15  17,40     

2.3 8 0,46 9 9  4,14     

2.4 8 0,61 6 6  3,66     

dozbr. 8 0,50 4 4  2,00     

rozd. 8 57,72 1 1  57,72     

DŁUGOŚĆ RAZEM [ m ] 0,00 135,08 0,00 0,00 0,00 0,00

MASA 1 mb [ kg ] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,580 2,470

[ kg ] 0,00 53,36 0,00 0,00 0,00 0,00

[ kg ]

1.1 8 0,97 12 12  11,64     

1.2 8 1,04 15 15  15,60     

1.3 8 0,46 11 11  5,06     

1.4 8 0,61 6 6  3,66     

2.1 8 1,26 12 12  15,12     

2.2 8 1,16 15 15  17,40     

2.3 8 0,46 11 11  5,06     

2.4 8 0,61 6 6  3,66     

dozbr. 8 0,50 4 4  2,00     

rozd. 8 59,80 1 1  59,80     

DŁUGOŚĆ RAZEM [ m ] 0,00 139,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MASA 1 mb [ kg ] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,580 2,470

[ kg ] 0,00 54,91 0,00 0,00 0,00 0,00

[ kg ]

1.1 8 0,97 12 12  11,64     

1.2 8 1,04 15 15  15,60     

1.3 8 0,46 11 11  5,06     

1.4 8 0,61 6 6  3,66     

2.1 8 1,26 12 12  15,12     

2.2 8 1,16 15 15  17,40     

2.3 8 0,46 11 11  5,06     

2.4 8 0,61 6 6  3,66     

dozbr. 8 0,50 4 4  2,00     

rozd. 8 59,80 1 1  59,80     

DŁUGOŚĆ RAZEM [ m ] 0,00 139,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MASA 1 mb [ kg ] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,580 2,470

[ kg ] 0,00 54,91 0,00 0,00 0,00 0,00

[ kg ]

54,91
PS-2.2

1

MASA CAŁKOWITA

MASA OGÓŁEM 54,91

Obiekt
Remont i przebudowa oficyny kamienicy
wraz z zagospodarowaniem terenu

Element SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE

Adres

PS-4.2

ul.Rayskiego 16 , dz nr  18/16, 18/17 obr. 1025, 
70-462  Szczecin

BSt500

MASA OGÓŁEM

PS-3.2

MASA CAŁKOWITA

MASA OGÓŁEM 53,36

MASA CAŁKOWITA

1

1



ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ Strona

3.2

Nr rys.

K-12÷         

K-14

ILOŚĆ NR φ φ φ φ DŁUGOŚĆ 
ILOŚĆ 

PRĘTÓW 
RAZEM 

ELEM. PRĘTA PRĘTA PRĘTA W ELEM. PRĘTÓW φφφφ 6         φφφφ 8              φφφφ 10            φφφφ 12          φφφφ 16          φφφφ 20

[ szt. ] mm m [ szt. ] [ szt. ] m m m m m m

1.1 8 1,17 22 22  25,74     

1.2 8 1,04 11 11  11,44     

1.3 8 0,66 6 6  3,96     

1.4 8 0,55 4 4  2,20     

2.1 8 1,17 22 22  25,74     

2.2 8 1,04 11 11  11,44     

2.3 8 0,66 6 6  3,96     

2.4 8 0,55 6 6  3,30     

dozbr. 8 0,90 4 4  3,60     

rozd. 8 69,30 1 1  69,30     

DŁUGOŚĆ RAZEM [ m ] 0,00 160,68 0,00 0,00 0,00 0,00

MASA 1 mb [ kg ] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,580 2,470

[ kg ] 0,00 63,47 0,00 0,00 0,00 0,00

[ kg ]

1.1 8 1,17 22 22  25,74     

1.2 8 1,04 11 11  11,44     

1.3 8 0,66 6 6  3,96     

1.4 8 0,55 4 4  2,20     

2.1 8 1,17 22 22  25,74     

2.2 8 1,04 11 11  11,44     

2.3 8 0,66 6 6  3,96     

2.4 8 0,55 6 6  3,30     

dozbr. 8 0,90 4 4  3,60     

rozd. 8 69,30 1 1  69,30     

DŁUGOŚĆ RAZEM [ m ] 0,00 160,68 0,00 0,00 0,00 0,00

MASA 1 mb [ kg ] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,580 2,470

[ kg ] 0,00 63,47 0,00 0,00 0,00 0,00

[ kg ]

1.1 8 1,17 22 22  25,74     

1.2 8 1,04 11 11  11,44     

1.3 8 0,66 6 6  3,96     

1.4 8 0,55 4 4  2,20     

2.1 8 1,17 22 22  25,74     

2.2 8 1,04 11 11  11,44     

2.3 8 0,66 6 6  3,96     

2.4 8 0,55 6 6  3,30     

dozbr. 8 0,90 4 4  3,60     

rozd. 8 69,30 1 1  69,30     

DŁUGOŚĆ RAZEM [ m ] 0,00 160,68 0,00 0,00 0,00 0,00

MASA 1 mb [ kg ] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,580 2,470

[ kg ] 0,00 63,47 0,00 0,00 0,00 0,00

[ kg ]

Obiekt
Remont i przebudowa oficyny kamienicy
wraz z zagospodarowaniem terenu

Element SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE

Adres
ul.Rayskiego 16 , dz nr  18/16, 18/17 obr. 1025, 
70-462  Szczecin

BSt500

PS-3.1

1

MASA CAŁKOWITA

MASA OGÓŁEM 63,47

PS-4.1

1

MASA CAŁKOWITA

MASA OGÓŁEM 63,47
PS-2.1

1

MASA CAŁKOWITA

MASA OGÓŁEM 63,47



ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ Strona

3.3

Nr rys.

K-12÷         

K-14

ILOŚĆ NR φ φ φ φ DŁUGOŚĆ 
ILOŚĆ 

PRĘTÓW 
RAZEM 

ELEM. PRĘTA PRĘTA PRĘTA W ELEM. PRĘTÓW φφφφ 6         φφφφ 8              φφφφ 10            φφφφ 12          φφφφ 16          φφφφ 20

[ szt. ] mm m [ szt. ] [ szt. ] m m m m m m

1.1 8 1,14 6 6  6,84     

1.2 8 0,99 8 8  7,92     

2.1 8 1,14 6 6  6,84     

2.2 8 0,99 8 8  7,92     

rozd. 8 23,52 1 1  23,52     

DŁUGOŚĆ RAZEM [ m ] 0,00 53,04 0,00 0,00 0,00 0,00

MASA 1 mb [ kg ] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,580 2,470

[ kg ] 0,00 20,95 0,00 0,00 0,00 0,00

[ kg ]

1.1 10 1,46 10 10   14,60    

1.2 10 3,41 4 4   13,64    

1.3 10 2,96 4 4   11,84    

1.4 10 0,68 8 8   5,44    

2.1 6 1,98 23 23 45,54      

DŁUGOŚĆ RAZEM [ m ] 45,54 0,00 45,52 0,00 0,00 0,00

MASA 1 mb [ kg ] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,580 2,470

[ kg ] 10,11 0,00 28,09 0,00 0,00 0,00

[ kg ]

1.1 12 0,70 4 20    14,00   

1.2 12 0,70 4 20    14,00   

DŁUGOŚĆ RAZEM [ m ] 0,00 0,00 0,00 28,00 0,00 0,00

MASA 1 mb [ kg ] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,580 2,470

[ kg ] 0,00 0,00 0,00 24,86 0,00 0,00

[ kg ]

PS-5.1

1

MASA CAŁKOWITA

MASA OGÓŁEM 20,95
Schody żelbetowe

Obiekt
Remont i przebudowa oficyny kamienicy
wraz z zagospodarowaniem terenu

Element SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE

Adres
ul.Rayskiego 16 , dz nr  18/16, 18/17 obr. 1025, 
70-462  Szczecin

ST-1

5

MASA CAŁKOWITA

MASA OGÓŁEM 24,86

BSt500

1

MASA CAŁKOWITA

MASA OGÓŁEM 38,20



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IV.     ZAŁĄCZNIKI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2025-12-19 roku przez:

Pan Marek FERT o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/1188/01
adres zamieszkania ul. Wiejska 30, 72-004 PILCHOWO
jest członkiem Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2026-01-01 do 2026-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczący Rady Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

ZAP-JZR-8TU-UGB *







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2025-12-19 roku przez:

Pan Tomasz Robert ŁUCZAK o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/0002/04
adres zamieszkania ul. Jagiellońska 37a/3, 70-382 Szczecin
jest członkiem Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2026-01-01 do 2026-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczący Rady Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

ZAP-7T5-2X9-5G4 *
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